





ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 204, eMail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA: CZBAP-1479
ZE DNE: 02.03.2022
NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-12466/2018-24
NAŠE Č. J.: ČÚZK- 20710/2021
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
EMAIL: 
MÍSTO A DATUM: Praha, 24.února 2022
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0

NESS Czech s.r.o.


V Parku 2335/20
148 00 Praha 4 – Chodov

Věc: Objednávka č. 36 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022, č.j. Objednatele ČÚZK 12466/2018-24 a č.j. Zhotovitele B181228, uzavřené dne 30.11.2018 (dále též „Rámcová dohoda“ nebo „RD“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové dohody Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedeného plnění.

Předmětem plnění dle této objednávky je realizace upgrade databázové části ISKN na Oracle DB 19c a s tím související tato plnění:

- vyhotovení dokumentu „OS237_Migrační postup DB upgrade ISKN 9.3.docx“
- realizace úprav/nastavení dle schválených dokumentů:
 - o OS209_Analýza upgrade ISKN na Oracle DB 19c.docx,
 - o OS244_Výstupní dokument Proof-of-Concept DB 19c upgrade.docx,
 - o OS246_Analýza úprav importních a exportních souborových rozhraní v ISKN 9.3.docx,
- přechod na znakovou sadu AL32UTF8 včetně vynucených úprav na straně ISKN a včetně dohodnutých úprav na straně ISKN v souvislosti s integrací na okolní systémy (ISÚI, DMS, EPVDS, EIS, PIS, Nahlížení,..),
- aktualizace instalační a provozní dokumentace:
 - o TI013_Popis instalace prostředí pro ISKN.docx
 - o TI030_Popis databázového instalátoru.doc
 - o TI002_Inicializační parametry databáze ISKN.xlsx

Pro Oracle SR tikety, nalezené v realizační fázi (tedy již po PoC), bude uplatněn následující postup:

- Identifikace problému ISKN.
- Ověření potřeby opravit reportovaný ISKN problém.
- Paralelně:
 - Vyhledání a užití dostupné opravy Oracle:
 - Ověření, zda existuje oprava produktu, která daný problém opravuje.
 - Dotaz na Oracle ohledně existence opravy problému.
 - Ověření vzájemné kompatibility potřebných oprav daného produktu a jeho verze.
 - Případné založení SR s žádostí o merge potřebných oprav pro daný produkt a jeho verzi.
 - Aplikace opravy Oracle.
 - Ověření vyřešení problému po nasazení opravy Oracle.
 - Snaha o řešení pomocí workaround řešení
 - Vyhledání možných workaround,
 - Realizace nalezených workaround v rámci realizace upgrade a
 - Zadání nového Oracle SR tiketu pro chyby, pro které neexistuje žádný workaround nebo oprava produktu.

Objednatel bere na vědomí tvrzení Zhotovitele, že dle dostupných zdrojů a zjištění, která již provedl v rámci přípravy Úvodní analýzy, je jisté, že v důsledku upgrade dojde ke zvýšení nároků oproti ISKN ve verzi 9.2 na:

- diskovou kapacitu až o cca 15 %,
- paměť na DB serverech o cca 30 %,
- CPU na DB serverech o cca 5 %.

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 9.3, a to do 18.04.2022. Termínem plněním se rozumí instalace objednávaného plnění do produkčního prostředí Objednatele. Podrobný harmonogram plnění dle této objednávky je uložen v projektové kanceláři pod označením „HMG_9.1.1_9.2_9.3_9.4.mpp“.

Objednatel požaduje, aby kompletní implementace DB upgrade v rámci dodávky ISKN 9.3 byla do provozního prostředí Objednatele provedena v časovém okně v délce trvání max. 96 hodin. Tento čas zahrnuje jak samotné migrační/instalační práce, tak i dobu na ověření a časovou rezervu pro řešení problémů. Za optimální Objednatel považuje délku migrace cca 60 hod. +18 hod. na ověření + 18 hod. jako rezerva.

Cena plnění:

plnění	pracnost (čld)
realizace upgrade databázové části ISKN na Oracle DB 19c a souvisejících plnění	1190
celkem	1190

Celkový součet pracností dle této objednávky je 1190 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 11.305.000,00 Kč bez DPH, to je 13.679.050,00 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v projektové kanceláři.

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena v rámci akceptačního řízení pro dodávku ISKN verze 9.3 dle dokumentu „OS280_ISKN 9.3_akceptační postup a kritéria.docx“ a to jak výsledku samotné realizace (posouzení odezev v provozním prostředí Objednatele), tak i dodávané dokumentace a výstupů.

Fakturace bude provedena na základě podpisu akceptačního protokolu.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za prodlení dle čl. 19.8. RD (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění), přičemž za termín plnění se považuje 18.04.2022;
- zohlednění výše Celkového Doplatku dle čl.13.8. RD (bude-li Celkový Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové dohody se za dílčí plnění považuje celá dodávka ISKN 9.3 jako celek, tj. plnění dle této objednávky, plnění dle Objednávky č.38 a plnění dle následných objednávek s vazbou na tuto objednávku a dodávku ISKN verze 9.3.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RD.

Objedávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

K plnění § 5 zákona č. 365/2000 o ISVS:

Záměr podléhá stanovisku OHA. Souhlasné stanovisko OHA č. j. MV-111442-10/OHA-2017 bylo vydáno dne 20. října 2017 při schvalování záměru uzavřít, nyní již platnou, Rámcovou dohodu na rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022.

K plnění usnesení vlády č. 86/2020 ze dne 27. ledna 2020:

Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií byla Vládě ČR poskytnuta pod č.j. ČÚZK-10085/2021 ze dne 24.06.2021.

Záměr učinit výdaj byl v souladu s usnesením vlády č. 86/2020 vzat na vědomí dne 23. srpna 2021 pod č.j. 826/21.

Objednávka je vyhotovena v elektronické podobě. Vámi elektronicky podepsaný dokument (potvrzení objednávky) prosíme vrátit ve formě datové zprávy (ID datové schránky: uuaaatg), popřípadě zasláním na emailovou adresu podatelny (cuzk@cuzk.cz).

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
Štencel

Podepsal Ing. Karel Štencel
DN: cn=Ing. Karel Štencel, c=CZ,
o=ČR - Český úřad zeměměřický a
katastrální, ou=100050,
email=karel.stencel@cuzk.cz
Datum: 2022.03.03 12:20:15 +01'00'

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK a gestor projektu ISKN
podepsáno elektronicky

Objednávku potvrzujeme:

Miroslava
Zálešáková

Digitally signed by
Miroslava Zálešáková
Date: 2022.03.04
11:22:07 +01'00'

Miroslava Zálešáková
jednatelka NESS Czech s.r.o.
podepsáno elektronicky

Jiří
Matzner

Digitálně podepsal
Jiří Matzner
Datum: 2022.03.03
14:54:12 +01'00'

Jiří Matzner
jednatel NESS Czech s.r.o.
podepsáno elektronicky