



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-001605

I/20 Bečov nad Teplou, aktualizace ZP

ISPROFIN 5411510005.28903

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ████████████████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Woring s.r.o.  
Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň  
IČO: 29159342  
DIČ: CZ29159342  
Kontaktní osoba: ████████████████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/20

**Kontaktní osoba Objednatele:** ████████████████████

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

### **Objednáváme u Vás:**

Zpracování aktualizace záměru projektu na akci „I/20 Bečov nad Teplou“.

### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení plnění po zveřejnění Objednávky v registru smluv na výzvu Objednatele

- odevzdání konceptu aktualizace ZP 2 měsíce od výzvy

- odevzdání čistopisu aktualizace ZP

- 2 týdny od schválení konceptu objednatel (nejpozději do 30. 06. 2022)

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 59 200 Kč / 71 632 Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

██████████

vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

██████████ Digitálně podepsal  
██████████  
Datum: 2022.03.04  
09:29:35 +01'00'

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je aktualizace projektu na akci „I/20 Bečov nad Teplou“.

**Staničení:** km 21,35 - 22,00

Záměr projektu bude realizován v rozsahu daném: Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 5 s účinností od 15. 3. 2021 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků.

**Požadavky:**

Aktualizace záměru projektu bude odevzdána v 6-ti paré, včetně digitální dokumentace ve formátu PDF.

**Termín plnění:**

Zahájení plnění po zveřejnění Objednávky v registru smluv na výzvu Objednatele

- odevzdání konceptu aktualizace ZP 2 měsíce od výzvy
- odevzdání čistopisu aktualizace ZP
- 2 týdny od schválení konceptu objednatelům (nejpozději do 30. 06. 2022)

**Platební podmínky:**

platba jednorázová po předání díla na základě předávacího protokolu

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Akce: Bečov, serpentiny			
	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
<b>I. ZÁMĚR PROJEKTU (bez posouzení HDM 4)</b>			
1 Záměr projektu	█	█	█
2 Projednání s objednatelem	█	█	█
<b>Celkem - oddíly I. - II.</b>			<b>59 200,00 Kč</b>
<b>DPH 21,0%</b>			<b>12 432,00 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>			<b>71 632,00 Kč</b>

Digitálně podepsal: █

Datum: 7. 3. 2022 7:37:32 +01:00