



00091/2022

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: **91/2022**

č. smlouvy zhotovitele:
(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel **RE,s.r.o**
Spisová značka C 18496 vedená Městským soudem v Praze
Sídlo Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]
IČO 48591441
DIČ CZ 48591441
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky tzqr6hk
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka v Praze
Číslo účtu 19-5443390207/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „**Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II etapa**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II etapa**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Masák & Partner, s.r.o., se sídlem Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO 27086631 (dále jen jako „**projektová dokumentace**“) a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 14.1.2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci k dílu v tištěné podobě se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Předmětem díla je provedení opravy hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně a to v úseku mezi ulicemi Na Hradbách a Kouřimská.
3. Dílo není členěno na dílčí objekty.
4. Místem provádění díla je pozemek parc. č. st. 232/1 v k. ú. Kolín a obci Kolín.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
6. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupce Národního památkového ústavu a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP),
7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

- Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla - předpoklad **březen 2022** nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 31.07.2022.**
- Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 této smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	987 725 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	207 422 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 195 147 Kč

- DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

VII. Platební podmínky a fakturace

- Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
- Oprávně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - číslo smlouvy,
 - číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a

- prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splátnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
 7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
 8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Jestliže zhotovitel při provádění díla poruší jakýkoli termín dle závazného časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s plněním termínu dle harmonogramu.
3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 4 této smlouvy nebo náklady nápravných opatření podle čl. XII. odst. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
6. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště za řádně předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíše smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.



X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu **60 měsíců** ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - za objednatele 
 - za zhotovitele 
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatel, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.


XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 – Časový harmonogram

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 07.02.2022, usnesení č.5100/130/RM/2022.


V Kolíně dne 25. 02. 2022



Za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Praze dne 14 -02- 2022



Zakázka:

Oprava hradební zdi v Kolíně

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Stavební objekt 01	987 725	207 422	1 195 148
DKZ: DOZDĚNÍ KAMENNÉHO ZDIVA	5 605	1 177	6 782
OST: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	293 651	61 667	355 318
SE.01: OČIŠTĚNÍ PLOCHY ZDIVA	39 683	8 333	48 016
SE.02: SANACE PLOCHY ZDIVA S MENŠÍM POŠKOZENÍM	270 457	56 796	327 253
SE.03: SANACE PLOCHY ZDIVA S VĚTŠÍM POŠKOZENÍM	47 028	9 876	56 904
SE.05: SANACE KORUNY UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY	77 395	16 253	93 648
SE.07: SANACE CIHELNÉ KORUNY	123 928	26 025	149 953
SE.11: SANACE KAVEREN	2 728	573	3 301
SE.12: NÁTĚR KOVOVÉHO PLOTU	56 576	11 881	68 457
SE.13: NÁTĚR LITINOVÉHO POTRUBÍ	2 935	616	3 551
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	67 738	14 225	81 963
Celkem (bez DPH)	987 725		
DPH	207 422		
DPH 21 % ze základny: 987 725	207 422		
Celkem (včetně DPH)	1 195 148		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Stavební objekt 01								987 725
DKZ: DOZDĚNÍ KAMENNÉHO ZDIVA								5 605
1.	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 0,27 1,19 1,29	m2	2,75 0,27 1,19 1,29	–	2,75	32,40	89
2.	3272111AA13_LR01	Zděni zdiva opěrných zdi z nepravidelných kamenů na vápennou trassovou maltu 0,27*0,6 1,19*0,4 1,29*0,4	m3	1,154 0,162 0,476 0,516	–	1,154	1 360,00	1 569
3.	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdi z kamene na maltu za oboustranné licování zdiva	m3	1,154	–	1,154	972,00	1 122
4.	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů) 0,27*0,6*1,8 1,19*0,4*1,8 1,29*0,4*1,8	t	2,077 0,292 0,857 0,929	–	2,077	1 360,00	2 825
OST: OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								293 651
5.	6199961RR15_LR01	Ochrana podlahy geotextilie 400g/m2, PE fólie, geotextilie 400g/m2, OSB 15mm v průchodech domů třetích stran 12,945*2 13,168*2 13,76*2	m2	79,746 25,89 26,336 27,52	–	79,746	324,00	25 838
6.	619RR_LR01	Ochrana dveřních zárubní obedněním konstrukci z OSB desek v průchodech domů třetích stran 2*3	kus	6,0 6,0	–	6,0	3 693,00	22 158
7.	111201101	Odstranění křovin a stromu průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 21,04 46,91	m2	67,95 21,04 46,91	–	67,95	123,00	8 358
8.	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m 1	kus	1,0 1,0	–	1,0	1 710,00	1 710
9.	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 590,54	m2	590,54 590,54	–	590,54	123,00	72 636
10.	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š do 0,9 m v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	590,54	3 000,00	18 306,74	2,60	47 598
11.	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	590,54	–	590,54	45,30	26 751
12.	985111111	Otlučení omítek stěn 0,81 1,13 2,78 3,01	m2	7,73 0,81 1,13 2,78 3,01	–	7,73	317,50	2 454
13.	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,73	–	7,73	84,00	649
14.	985221021	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3 - vysypané cihly 1,85	m3	1,85 1,85	–	1,85	2 786,00	5 154
15.	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	20,329	–	20,329	136,00	2 765

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,329	1 900,00	406,58	45,30	18 418
17.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	11,708	–	11,708	810,00	9 483
18.	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	7,423	–	7,423	810,00	6 013
19.	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,18	–	0,18	486,00	87
20.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,018	–	1,018	1 075,00	1 094
21.	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	50,818	–	50,818	836,00	42 484
		SE.01: OČIŠTĚNÍ PLOCHY ZDIVA						39 683
22.	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně 0001 Tabulka ploch sanací SO 01 17,28 64,54	m2	81,82	–	81,82	136,00	11 128
23.	6286312AA11_LR02	Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm 10% z celkové plochy, strhnutí do líce zdiva	m2	81,82	–	81,82	304,00	24 873
24.	9851313AA11_LR	Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty	m2	81,82	–	81,82	45,00	3 682
		SE.02: SANACE PLOCHY ZDIVA S MENŠÍM POŠKOZENÍM						270 457
25.	9381111AA11_LR01	Čištění zdiva opěr, piliřů, křídel od mechu a jiné vegetace včetně kořenů 0001 Tabulka ploch sanací SO 01 6,99 8,74 9,67 10,42 11,32 12,86 17,27 19,62 25,8 25,95 27,85 34,64 36,44 46,21 50,05 68,83	m2	412,66	–	412,66	132,00	54 471
26.	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	412,66	–	412,66	32,40	13 370
27.	9780232AA51_LR01	Výškrabání spár zdiva kamenného režného do hloubky cca 30 mm	m2	412,66	–	412,66	97,00	40 028
28.	9852111AA13_LR01	Vyklinování větších spár ostrými kameny / předpokládaný rozsah do 30% celkové plochy	m2	412,66	–	412,66	45,00	18 570
29.	6286312AA11_LR01	Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnutí do líce zdiva	m2	412,66	–	412,66	304,00	125 449
30.	9851313AA11_LR	Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty	m2	412,66	–	412,66	45,00	18 570
		SE.03: SANACE PLOCHY ZDIVA S VĚTŠÍM POŠKOZENÍM						47 028
31.	9381111AA11_LR01	Čištění zdiva opěr, piliřů, křídel od mechu a jiné vegetace včetně kořenů 0001 Tabulka ploch sanací SO 01	m2	71,32	–	71,32	136,00	9 700

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2,43		2,43				
		4,31		4,31				
		7,34		7,34				
		11,34		11,34				
		20,58		20,58				
		25,32		25,32				
32.	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	71,32	–	71,32	32,40	2 311
33.	9780232AA51_LR01	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného do hloubky cca 30 mm	m2	71,32	–	71,32	97,00	6 918
34.	9852111AA13_LR02	Vyklinování větších spár ostrými kameny / předpokládány rozsah do 90% celkové plochy	m2	71,32	–	71,32	45,00	3 209
35.	6286312AA11_LR01	Spárování zdi a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnuti do lince zdiva	m2	71,32	–	71,32	304,00	21 681
36.	9851313AA11_LR	Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty	m2	71,32	–	71,32	45,00	3 209
SE.05: SANACE KORUNY UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY								
37.	9381211AA11_LR01	Odstanění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách na koruně zdi	m2	22,46	–	22,46	123,00	77 395
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01		–				2 763
		2,62		2,62				
		19,84		19,84				
38.	985221013	Postupně rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 - opatrné rozebrání nesoudržného zdiva koruny do hloubky cca 300mm. pro opětovné použití	m3	5,952	–	5,952	2 786,00	16 582
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01 * 0,3 (hloubka rozebrání)		–				
		19,84*0,3		5,952				
39.	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	4,166	–	4,166	939,00	3 912
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01 * 0,3 (hloubka rozebrání) * 0,7 (70% kamene druhotné použití)		–				
		19,84*0,3*0,7		4,166				
40.	3272131AA11_LR01	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na vápennou trassovou maltu	m3	6,738	–	6,738	1 360,00	9 164
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01 * 0,3 (hloubka rozebrání / dozdění)		–				
		2,62*0,3		0,786				
		19,84*0,3		5,952				
41.	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné licování zdiva	m3	6,738	–	6,738	972,00	6 549
42.	3272119AA21_LR01	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření horní hrany vrch koruny z kamenných placáků	m	30,695	–	30,695	583,00	17 895
		2,505		2,505				
		28,19		28,19				
43.	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů)	t	4,629		4,629	1 360,00	6 295
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01 * 0,3 (hloubka rozebrání / dozdění) * (% kamene doplnění) * 1,8 (hmotnost kamene 1,8 t/m3)		–				
		2,62*0,3*1*1,8		1,415				
		19,84*0,3*0,3*1,8		3,214				
44.	6286312AA11_LR01	Spárování zdi a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnuti do lince zdiva	m2	40,786		40,786	304,00	12 399
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01		–				
		2,62		2,62				
		19,84		19,84				
		JZ strana		–				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2,505*0,3		0,752				
		28,19*0,3		8,457				
		SV strana		-				
		2,504*0,3		0,751				
		27,889*0,3		8,367				
45.	9851313AA11_LR	Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty	m2	40.786	-	40.786	45,00	1 835
		SE.07: SANACE CIHELNÉ KORUNY						123 928
46.	985221023	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	3.816	-	3.816	2 786,00	10 631
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01 * 0,07 (vrstva 1 cihly)		-				
		5,49*0,07		0,384				
		20,02*0,07		1,401				
		29*0,07		2,03				
47.	985222101	Sbirání a třídění cihel ručně ze suti s očištěním	m3	1.908	-	1.908	939,00	1 791
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01 * 0,07 (vrstva 1 cihly)* 0,5 (50% druhotně použit)		-				
		5,49*0,07*0,5		0,192				
		20,02*0,07*0,5		0,701				
		29*0,07*0,5		1,015				
48.	3162311AA11_LR01	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených dl 290 mm pevnosti P 20 naplocho (vápenná trassová malta) - použití původních cihel + doplnění cca 50% (materiál cihel zvláštní položka)	m2	56.0	-	56.0	589,00	32 984
		0001 Tabulka ploch sanací koruny SO 01		-				
		0,36		0,36				
		1,13		1,13				
		5,49		5,49				
		20,02		20,02				
		29		29,0				
49.	596100AA02_LR01	Cihla pálená plná - zvonivka - stejný formát a kvalita jako okolní cihly (druhotně použité)	kus	634.0	-	634.0	97,00	61 498
		634		634,0				
50.	6286312AA31_LR01	Spárování zdi a valů ze zdiva cihelného vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm	m2	56.0	-	56.0	304,00	17 024
51.	9851313AA11_LR	Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaty	m2	56.0	-	56.0		-
		SE.11: SANACE KAVEREN						2 728
52.	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3 - opatrné rozebrání nesoudržného zdiva z kaveren - pro opětovné použití	m3	0.399	-	0.399	2 786,00	1 112
		0001 Tabulka ploch sanací SO 01 *0,3 (odhadovaná hloubka zásahu)		-				
		0,06*0,3		0,018				
		0,07*0,3		0,021				
		0,07*0,3		0,021				
		0,14*0,3		0,042				
		0,27*0,3		0,081				
		0,36*0,3		0,108				
		0,36*0,3		0,108				
53.	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1.33		1.33	32,40	43

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0001 Tabulka ploch sanací SO 01		-				
		0,06		0,06				
		0,07		0,07				
		0,07		0,07				
		0,14		0,14				
		0,27		0,27				
		0,36		0,36				
		0,36		0,36				
54.	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	0,08		0,08	939,00	75
		0001 Tabulka ploch sanací SO 01 *0,3 (odhadovaná hloubka zásahu) *0,2 (20% kamene druhotně použítí)		-				
		0,06*0,3*0,2		0,004				
		0,07*0,3*0,2		0,004				
		0,07*0,3*0,2		0,004				
		0,14*0,3*0,2		0,008				
		0,27*0,3*0,2		0,016				
		0,36*0,3*0,2		0,022				
		0,36*0,3*0,2		0,022				
55.	9852211AA12_LR01	Doplnění zdiva kamenem do vápenné trassové malty s dodržení charakteru okolního zdiva - dozdivání kaveren - provázat s okolním zdivem	m3	0,399	-	0,399	382,00	152
56.	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3	0,399	-	0,399	252,00	101
57.	000Fe1062-03	Kámen (charakter a skladba dle okolního stávajícího zdiva - materiál z místních zdrojů)	t	0,575		0,575	1 360,00	781
		0001 Tabulka ploch sanací SO 01 *0,3 (odhadovaná hloubka zásahu) *0,8 (80% kamene doplnění) * 1,8 (hmotnost kamene 1,8 t/m3)		-				
		0,06*0,3*0,8*1,8		0,026				
		0,07*0,3*0,8*1,8		0,03				
		0,07*0,3*0,8*1,8		0,03				
		0,14*0,3*0,8*1,8		0,06				
		0,27*0,3*0,8*1,8		0,117				
		0,36*0,3*0,8*1,8		0,156				
		0,36*0,3*0,8*1,8		0,156				
58.	6286312AA11_LR01	Spárování zdí a valů z lomového kamene vápennou trassovou maltou probarvenou ve hmotě hl do 30 mm strhnuti do líce zdiva	m2	1,33	-	1,33	304,00	404
59.	9851313AA11_LR	Ruční ometení ploch stěn od přebytečné malty proutěnými košťaly	m2	1,33	-	1,33	45,00	60
		SE.12: NÁTĚR KOVOVÉHO PLOTU						56 576
60.	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	63,74	-	63,74	278,60	17 758
		31,87*2		63,74				
61.	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	63,74	-	63,74	123,00	7 840
62.	7833171AA01_LR01	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - kovářská barva černá	m2	63,74	-	63,74	486,00	30 978
		SE.13: NÁTĚR LITINOVÉHO POTRUBÍ						2 935
63.	783606874	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm okartáčováním	m	3,8	-	3,8	217,00	825
		3,8		3,8				
64.	783601755	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 150 mm	m	3,8	-	3,8	32,40	123
65.	7836145AA71_LR01	Základní jednonásobný nátěr potrubí DN do 150 mm - zinková barva	m	3,8	-	3,8	174,00	661

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
66.	7836176AA53_LR01	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr potrubí DN do 150 mm - kovářská barva černá	m	3,8	-	3,8	349,00	1 326
								67 738
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			%	26,0	-	26,0	136,00	3 536
67.	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	%	10,0	-	10,0	654,50	6 545
68.	032002000	Vybavení staveniště	%	1,0	-	1,0	1,00	1
69.	032203000	Pronájem ploch staveniště	%	26,0	-	26,0	136,00	3 536
70.	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	1,0	-	1,0	4 860,00	4 860
71.	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	%	85,0	-	85,0	110,00	9 350
72.	034002000	Zabezpečení staveniště	%	1,0	-	1,0	1,00	1
73.	034103000	Oplocení staveniště	%	1,0	-	1,0	3 745,00	3 745
74.	034503000	Informační tabule na staveništi	%	2,0	-	2,0	1 231,00	2 462
75.	035002000	Pronájmy ploch, objektů	%	0,1	-	0,1	20 450,00	2 045
76.	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	%	0,5	-	0,5	9 486,00	4 743
77.	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	%	1,0	-	1,0	4 613,00	4 613
78.	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	0,5	-	0,5	6 972,00	3 486
79.	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,5	-	0,5	6 680,00	3 340
80.	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	%	1,0	-	1,0	3 610,00	3 610
81.	075503000	Ochranná pásma památková	%	0,2	-	0,2	10 176,00	2 035
82.	091404000	Práce na památkovém objektu	%	1,0	-	1,0	2 896,00	2 896
83.	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	1,0	-	1,0	6 934,00	6 934
84.	X15	Pasport okolních objektů (zejména pruchodů třetích stran využívaných stavbou)	%	1,0	-	1,0		

Harmonogram prací - „Oprava hradební zdi v ul. Politických vězňů v Kolíně II etapa“.

15.3.2022- 20.3.2022	Převzetí staveniště , příprava prací a zařízení staveniště,
20.3.2021- 30.4.2022	Čištění prostor od vegetace, stavba lešení, vyškrábání spár, sanace kaveren, spárování zdiva, oprava cihlové koruny
1.5.2022- 30.6.2022	Vyškrábání spár, sanace kaveren, spárování zdiva, oprava cihlové koruny
1.7.2021- 30.7.2022	Dokončení spárování zdiva, nátěry kovových konstrukcí vč. zajištění přípravy povrchů, úklid a vyklizení staveniště
31.7.2022	Předání staveniště, předání dokončeného díla

V Praze 18.1.2022

