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Smlouva o dílo  

 
uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

na akci 
 

„Technický dozor stavebníka na akci EGC – opravy požárně bezpečnostních zařízení“ 
 
 

Smluvní strany 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

LMC-SOCIETY s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4 

zastoupena: Lubošem Matysem, jednatelem 
IČO: 04379586 

DIČ: CZ04379586 
 bankovní spojení: …  

číslo účtu: … 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C vložka 245881 
je plátcem DPH 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 
dílo  

(dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Technický dozor 



stavebníka na akci EGC – opravy požárně bezpečnostních zařízení“, které proběhlo v souladu 
s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a je evidováno 
u objednatele pod č.j. SPH 230/2022 (dále také jen „výběrové řízení“). Podmínky výběrového 
řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a 
v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 
dokumenty. 
 

Článek I 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele činnosti technického dozoru 
stavebníka při realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „EGC – opravy požárně 
bezpečnostních zařízení“, která je prováděna na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi 
objednatelem a společností ...,  se sídlem …, IČO …, která stavebně realizuje výše uvedenou 
stavební zakázku (dále jen „zhotovitel stavby“), č.j. SPH 215/2022 (dále jen „stavba“).  

Předmět plnění je blíže specifikován dále v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). 

2. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen v průběhu provádění stavby, tj. od jejího zahájení 
až do řádného ukončení stavby, provádět technický dozor stavebníka nad řádným prováděním 
stavby zhotovitelem stavby, zejména co se týče plynulého chodu zhotovování stavby, dozor 
nad kvalitou a jakostí stavby, včasností a hospodárností prováděných prací a dodávek v rámci 
stavby, a to tak, aby byl postup prací a stavba zhotovitelem stavby provedena v souladu se 
závaznými technickými normami a právními předpisy, průvodní dokumentací objednatele (se 
kterou se mohl a měl seznámit v rámci výběrového řízení) a dalšími vyjádřeními a závaznými 
stanovisky dotčených orgánů a institucí (například orgán dozoru BOZP a PO a podmínkami, 
které tyto osoby či zákon stanoví za závazné, apod.), smluvním vztahem objednatele a 
zhotovitele stavby, jakož i dalšími podmínkami stanovenými objednatelem (zejména například 
podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, 
apod.).  

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou také některé další povinnosti (jedná se o 
demonstrativní výčet): 

− seznámení se s podklady, podle kterých se bude provádět realizace stavby, s obsahem 
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem soupisu prací s výkazem výměr, s průvodní 
dokumentací objednatele a dalšími nezbytnými podklady a smlouvami,  

− v průběhu stavby vykonává průběžný technický dohled nad prováděním prací a dodávek, 

− kontroluje všechny práce a postupy z hlediska jejich návaznosti, proveditelnosti a 
technologické správnosti, 

− kontroluje, zda jsou práce a dodávky prováděny dle stanovených či předepsaných parametrů, 
technických či jiných norem, materiálů, rozměrů, apod., a zda jsou v souladu s právními 
předpisy, 

− odpovídá za kontrolu a dodržování podmínek rozhodnutí a stanovisek správních úřadů a 
dalších orgánů, podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, obecných požadavků na výstavbu, 
dodržování technických norem a požadavků výrobců, sleduje jakost provádění díla, příp. 
požaduje po zhotoviteli stavby nápravu či odstranění prací a dodávek, sleduje, zda jsou odborné 



práce prováděny osobami k tomu příslušnými s příslušným oprávněním k provádění těchto 
prací. Pokud nedojde k nápravě či odstranění prací a dodávek, u kterých odstranění požadoval, 
je oprávněn záznamem ve stavebním deníku práce pozastavit. 

− kontroluje práce, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, 

− sleduje vedení stavebního deníku a průběžně kontroluje, zda v něm zhotovitel stavby vede 
záznamy řádně, provádí do stavebního deníku záznamy, provádí záznamy všech ústně 
podaných pokynů účastníků stavby zhotoviteli stavby, 

− účastní se kontrolních dní stavby a pořizuje z nich zápisy, které rozesílá nejpozději do 24 
hod. od skončení kontrolního dne stavby všem účastníkům stavby, 

− spolupracuje s pověřeným pracovníkem objednatele, 

− kontroluje postup realizace stavby dle časového harmonogramu a průběžně upozorňuje 
zhotovitele stavby na případné nedodržování termínů zápisem do stavebního deníku a 
nedodržování termínů sdělí také ihned objednateli, 

− kontroluje, zda objemy skutečně provedených prací či dodávek nejsou nižší (popř. vyšší), 
než jak je uvedeno v rozpočtu stavby a na žádost objednatele provádí kontrolu faktur 
zhotovitele stavby, přičemž veškeré zjištěné informace a nesrovnalosti ohledně této kontroly 
stavby předává bez zbytečného odkladu objednateli, 

− kontroluje řádné vedení a zpracování jednotlivých dokumentací skutečného provádění dle 
smlouvy se zhotovitelem stavby, Knihy protipožárních systémů a zpracování požárně 
bezpečnostního řešení se zakreslenými pozicemi zhotovitelem stavby instalovaných požárních 
bezpečnostních zařízení, 

− kontroluje případné odstraňování vad zjištěných v průběhu stavby, 

− kontroluje, zda zhotovitel stavby udržuje staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, 
upraveném stavu, 

− kontroluje, zda každý pracovník a každé zařízení zhotovitele stavby je po celou dobu práce 
či výskytu v místě provádění akce viditelně označen/o názvem či logem, 

− kontroluje, zda zhotovitel stavby dodržuje směrnice a vnitřní předpisy objednatele uvedené 
ve smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby uvedené v odst. 1 tohoto 
článku,  

− vypracovává měsíční zprávu o průběhu stavebních prací včetně příslušné fotodokumentace, 
měsíční zprávu předává objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po měsíci, 
za který zpráva přísluší. Zpráva bude zpracována v českém jazyce, doplněna o příslušnou 
fotodokumentaci (kterou bude moci objednatel dále využít a/či zpracovat) a bude objednateli 
odevzdána v listinné podobě v jednom vyhotovení. Ve zprávě uvede zejména nikoliv však 
výhradně postup prací a jejich stadium, soulad prací s harmonogramem, apod. Následně 
zpracovává souhrnnou zprávu o průběhu stavby včetně fotodokumentace (kterou bude 
objednatel oprávněn dále využít a/či zpracovat). Tato zpráva rovněž bude zpracována v českém 
jazyce, v listinné podobě a v jednom vyhotovení. 



− informuje objednatele o všech závažných okolnostech při postupu realizace stavby, 

− účastní se předání a převzetí stavby, provádí seznam vad a nedodělků předávané stavby, 

− kontroluje přípravu podkladů potřebných pro převzetí hotové stavby, 

− provádí další související práce technického dozoru stavby dle pokynů a požadavků 
objednatele. 

3. Za řádně a včas prováděné dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou 
v této smlouvě a způsobem uvedeným níže. 
4. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 230/2022. 
 
          

Článek II 
Doba a místo provádění díla  

1. Zhotovitel bude dílo provádět v následujících termínech plnění. 

zahájení díla: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, o přesném termínu 
předání staveniště zhotoviteli stavby bude zhotovitel objednatelem informován, a to alespoň 3 
pracovní dny předem odesláním oznámení na email zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

splnění díla: dílo bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace stavby až do předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků a řádného provedení stavby zhotovitelem stavby a předání 
souhrnné zprávy o průběhu stavby dle článku VII této smlouvy. Doba realizace stavby je 
naplánovaná na 6 měsíců od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.  

2. Místem provádění díla je sídlo objednatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 
1 – objekt Energocentra – č.p. 312.  

 
Článek III 

Cena a platební podmínky 
1. Celková cena díla je stanovená na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 
řízení na provedení díla ze dne 21. února 2022 a činí 168.000,- Kč (slovy: 
jednostošedesátosmtisíc korun českých) bez DPH, sazba DPH bude uplatněna v aktuální 
zákonné sazbě. V roce 2022 činí sazba DPH 21 %, DPH tak činí 35.280,- Kč (slovy: 
třicetpěttisícdvěstěosmdesát korun českých), cena včetně DPH tak činí 203.280,- Kč (slovy: 
dvěstětřitisícdvěstěosmdesát korun českých). V případě změny sazby DPH bude DPH 
uplatněna v aktuální zákonné výše. Uvedená cena zahrnuje provádění díla po dobu stavebních 
prací v předpokládaném období 6 měsíců od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.  

V uvedené ceně je zahrnuto i případné prodloužení stavebních prací, aniž by došlo k rozšíření 
stavebních prací a změna stavebních prací do 15 % (včetně) ceny stavebních prací (bez DPH) 
za případného prodloužení termínu provádění stavebních prací.  

2. Cena díla dle předchozího odstavce bude hrazena objednatelem měsíčně vždy v poměrné 
částce odpovídající ceně za provedený technický dozor a předpokládané době trvání 
technického dozoru dle článku II této smlouvy na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny díla dle odst. 1 tohoto článku. Daňové doklady je 



zhotovitel oprávněn vystavovat nejdříve ke dni předání měsíční zprávy objednateli dle článku 
I odst. 2 této smlouvy. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazen na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném provedení díla dle článku II odst. 1 
této smlouvy. 

3. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že zhotovitel stavby provede stavební práce za kratší 
než předpokládanou dobu uvedenou v této smlouvě, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou 
část ceny díla za skutečnou dobu provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že v takovém 
případě uzavřou dodatek k této smlouvě, ve kterém vypořádají neprovádění činností 
technického dozoru stavebníka v dalších měsících, ve kterých již nebudou prováděny stavební 
práce (cena díla tak bude snížena o rozdíl ceny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka 
za tolik měsíců, o kolik bude zkrácena realizace stavební akce). 

4. Daňové doklady budou vystavovány dle odst. 2 tohoto článku se všemi zákonnými 
náležitostmi včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na 
který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 
zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od jeho doručení objednateli. 
Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti, včetně čísla účtu zhotovitele 
používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH či náležitosti 
stanovené v této smlouvě, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového 
daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem 
na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců 
DPH. Objednatel není oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je 
registrován v Registru plátců DPH. 

5. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: ... 
 

Článek IV  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah stavebních prací, seznámil se s průvodní 
dokumentací objednatele a soupisem prací, podle kterých bude prováděna stavba, a to před 
podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil v rámci výběrového řízení i s dalšími doklady 
nutnými pro řádné provádění stavby (zejména nikoliv však výhradně smlouva zhotovitele 
stavby, vnitřní předpisy objednatele a další), což stvrzuje podpisem této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle potřeby a dle průběhu probíhajících stavebních 
prací. Zhotovitel se zavazuje řídit provádění jednotlivých prací na stavbě vzhledem k jejich 
návaznosti, zhotovitel se zavazuje být přítomen na staveništi vždy při zakrývání zakrývaných 
částí stavby a také při kontrolním dni. Termíny jednotlivých kontrolních dní budou dohodnuty 
mezi objednatelem, zhotovitelem a zhotovitelem stavby.   

3. Povinnosti zhotovitele: 

− jednotlivé činnosti zhotovitele jsou zejména (demonstrativním výčtem) specifikovány 
v rámci vymezení předmětu plnění v článku I odst. 2 této smlouvy, 

− zhotovitel je povinen zajistit provádění díla dle této smlouvy výhradně osobami k takové 
činnosti odborně způsobilými, tj. osobami, které jsou držiteli osvědčení o autorizaci pro obor 
pozemní stavby a pro obor požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o 



výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a splňují další podmínky stanovené 
objednatelem ve výběrovém řízení (zejména má odpovídající zkušenosti) a které uvedl ve své 
nabídce. V případě změny některé z těchto osob v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen 
informovat o této změně objednatele, a to alespoň 5 pracovních dní předem, současně 
s podáním této informace předloží zhotovitel objednateli i doklady o odborné způsobilosti pro 
nového pracovníka, tzn. doklady stanovené objednatelem ve výběrovém řízení na kvalifikaci 
této osoby. Zhotovitel je povinen kdykoliv o to objednatel v průběhu provádění díla požádá 
předložit objednateli doklady o odborné způsobilosti příslušné osoby, a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem.   

− zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej 
upozornit na nevhodnou povahu jeho příkazů, které mu objednatel dal či věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 
které mohou mít vliv na změnu pokynů či příkazů objednatele. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, postupuje se dle § 2594 a § 2595 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za splnění podmínek zde uvedených 
zhotovitel neodpovídá za takto vzniklou újmu. 

− zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah díla a stavby oproti průvodní dokumentaci objednatele, termíny 
realizace, není oprávněn akceptovat změnu rozsahu či předmětu stavby, a to i provedení 
víceprací či méněprací či jinak měnit rozsah stavby, 

− zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem 
důležitým rozhodnutím o provádění stavby týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, 

− jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 
je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 
4. Povinnosti objednatele: 

− objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 
průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající 
zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění smlouvy, 

− objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem stavby další postup při plnění 
smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

 
Článek V 

Provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 

2. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále 
jen SPH) …, tel.: …, e-mail: ...  

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je …, tel.: …, e-mail: ... 



Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany písemným oznámením ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí místa 
provádění díla. Každý pracovník a každé zařízení zhotovitele bude po celou dobu práce či 
výskytu v místě provádění díla viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele. Označení 
bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 
provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla dodržovat: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád  
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), kteří se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 
v nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 
nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 
nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 
s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele či zapojení 
poddodavatele dosud neprovádějícího práce se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat 
objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností změny a předložit objednateli nový, 
aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek 
stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 230/2022), předloží 
společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné 
doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné prohlášení 
poddodavatele dle přílohy č. 7 Písemné výzvy uveřejněné v rámci výběrového řízení 
evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 230/2022. Zhotovitel bude při provádění díla řádně 
koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti 
zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

6. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného 
průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen 



„karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 
objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat 
v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého 
výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI této 
smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na 
staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni 
se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních 
složek působících v areálu Pražského hradu. Nepředložení karty na výzvu je považováno za 
porušení ustanovení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 
v článku VI této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 
fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, přílohou 
seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, 
ne starší 90 dnů ke dni předložení a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce. Do 
prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán 
dočasný průkaz ke vstupu dle předchozího odstavce tohoto článku. V průběhu provádění díla 
se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena alespoň 5 pracovních 
dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 
Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka a 
platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce a další doklady stanovené dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání objednatele a v jím stanovené lhůtě i doklady o 
kvalifikaci pracovníků uvedených na seznamu dle tohoto odstavce. 

8. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 7 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 6 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné 
(např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 
zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 
těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 
souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a dále pak zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a vnitřního předpisu 
objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů (viz výše). 

9. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani 
ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  



11. Zhotovitel se zavazuje respektovat přerušení či omezení či zastavení provádění díla ze 
státně-reprezentačního či bezpečnostního provozu Pražského hradu. Zhotovitel není oprávněn 
uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. O této skutečnosti se zavazuje 
objednatel informovat bez zbytečného odkladu s uvedením délky trvání omezení či zastavení 
provádění díla. 

12. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště (jakož i v dalších vnitřních prostorách 
objektu, ve kterém se nachází staveniště) je výslovný zákaz kouření. 

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy dodržovat platné 
právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 
hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 
bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním 
jejich povinností. 

 
Článek VI 

Odpovědnost zhotovitele a sankce 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil 
sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. Škody, za které zhotovitel odpovídá podle tohoto odstavce, 
odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-
li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen 
nahradit škodu objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů 
od doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle odst. 1 tohoto článku se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

3. Pro případ nedodržení jednotlivého termínu plnění díla dle této smlouvy z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: 
dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.  

4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, není-
li stanovena touto smlouvou smluvní pokuta jiná.  

5. V případě nevrácení karty vystavené dle článku V této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou 
nevrácenou kartu.   



6. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno 
a smluvní strany mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 
(společná odpovědnost za vady) zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
Článek VII 
Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedené stavby bez vad a 
nedodělků od zhotovitele stavby po skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí 
stavby a předáním souhrnné zprávy. 

2. Splnění díla je podmíněno předáním souhrnné závěrečné zprávy o průběhu stavby včetně 
fotodokumentace (kterou bude moci objednatel dále využít a/či zpracovat v rámci své činnosti) 
a odevzdáním všech vydaných karet dle článku V této smlouvy. Souhrnnou závěrečnou zprávu 
o průběhu stavby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů od převzetí řádně provedené stavby bez 
vad a nedodělků od zhotovitele stavby. O předání této zprávy bude sepsán předávací protokol. 
Zpráva bude objednateli předána v jednom vyhotovení v listinné podobě a bude zpracována 
v českém jazyce. V případě předčasného ukončení smlouvy (článek IX odst. 5 této smlouvy) 
tuto zprávu předloží zhotovitel rovněž, zpráva bude zpracována ke dni ukončení smlouvy. 

 
Článek VIII 

Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, popř. porušuje-li ustanovení článku V odst. 13 této smlouvy, a to ani po 
písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, nebo nepostupuje-li 
zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.  

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 
 

Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 
souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 
a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace 



stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 
informace poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace 
požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství 
zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva 
v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 
jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 
strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 
smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 
doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná. 
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 
kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho kalendářního měsíce a začíná běžet 
prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď druhé smluvní 
straně doručena. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 
především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 
platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně 
závazných právních předpisů zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností dle § 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato 
ustanovení dle předchozí věty se tak na smluvní vztah smluvních stran nepoužijí. 

7. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 



8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. Jestliže by některá ustanovení této smlouvy nebo její budoucí ustanovení byla zcela nebo 
zčásti právně neplatná nebo by pozbyla platnosti později, nebude tím platnost ostatních 
ustanovení smlouvy dotčena, ledaže by toto neplatné ustanovení nebylo možné oddělit od 
ostatních ustanovení smlouvy. Totéž platí, pokud by vyšlo najevo, že je v této smlouvě mezera. 
Namísto neplatného ustanovení nebo k vyplnění mezery v úpravě bude platit přiměřená úprava, 
která, pokud je to právně možné, se nejvíce blíží tomu, co smluvní strany chtěly nebo by podle 
smyslu a účelu smlouvy byly bývaly chtěly, kdyby na tento bod bývaly byly pomyslely. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. Uveřejnění smlouvy včetně její případné změny v registru smluv zajistí 
objednatel, a to bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy či její změny. 

 
V Praze dne V Praze dne  
 
 
 
 Luboš Matys Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 LMC-SOCIETY s.r.o. Správa Pražského hradu 


	Cena a platební podmínky
	Provádění díla
	Odpovědnost zhotovitele a sankce
	Splnění díla

