
Rozpočet veřejné zakázky "Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů 
v Cişmichioi", realizované v rámci projektu "Omezení rizik souvisejících se skládkou 
nebezpečného odpadu v Cişmichioi"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s 
PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Hlavní koordinátor (Ondřej Urban) den 100,00 7.000,00 700.000,00 

1.1.2 Zástupce koordinátora (Jiří Kubricht) den 130,00 7.000,00 910.000,00 

1.2 Experti / konzultanti

1.2.1 Expert 1 (Karel Sottner) den 60,00 7.000,00 420.000,00 

1.2.2 Expert 2 (Jan Váňa) den 80,00 7.000,00 560.000,00 

1.2.3 Expert 3 (Martin Polák) den 10,00 7.000,00 70.000,00 

1.2.4 Expert 4 (Petr Veleba) den 90,00 6.500,00 585.000,00 

1.2.5 Expert 5 (Daniel Světlík) den 100,00 6.500,00 650.000,00 

1.2.6 Expert 6 (Jakub Štainbruch) den 20,00 6.500,00 130.000,00 

1.2.7 Expert 7 (Jindřich Pelán) den 5,00 6.500,00 32.500,00 

1.2.8 Expert 8 (Diana Porubin) den 90,00 6.000,00 540.000,00 

1.2.9 Expert 9 (Vladislav Knytl) den 30,00 6.000,00 180.000,00 

1.2.10 Expert 10 (Hana Čermáková) den 20,00 6.000,00 120.000,00 

1.2.11 Expert 11 (Petr Šátek) den 20,00 5.500,00 110.000,00 

1.2.12 Expert 12 (Jiří Musílek) den 65,00 5.500,00 357.500,00 

1.2.13 Expert 13 (Aleš Mansfeld) den 35,00 5.500,00 192.500,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1 Technik 1 den 40,00 5.000,00 200.000,00 

1.3.2 Technik 2 den 40,00 5.000,00 200.000,00 

1.3.3 Administrativní personál den 60,00 5.000,00 300.000,00 

1.3.4 Technik-laborant den 40,00 5.000,00 200.000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 6.257.500,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka 16,00 15.000,00 240.000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 10,00 18.000,00 180.000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 365.000,00 365.000,00 

2.4 Ubytování noc 262,00 700,00 183.400,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 50.000,00 50.000,00 

2.6 Diety (dle platných právních předpisů) den 262,00 1.050,00 275.100,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1.293.500,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Osobní ochranné pomůcky soubor 1,00 150.000,00 150.000,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 150.000,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely 
projektu - nutno prokázat)

0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 1,00 250.000,00 250.000,00 

5.2 Překlady NS 250,00 350,00 87.500,00 

5.3 Tlumočení den 8,00 5.000,00 40.000,00 

5.4 Kopírování, tisk soubor 1,00 70.000,00 70.000,00 

5.5 Náklady na pořádání kulatého stolu k projednání analýzy 
rizik a studie proveditelnosti

soubor 1,00 40.000,00 40.000,00 

Subdodávky - mezisoučet 487.500,00 

Počet 
jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)

Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2016-2017

Druh výdajů Jednotka



Rozpočet veřejné zakázky "Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů 
v Cişmichioi", realizované v rámci projektu "Omezení rizik souvisejících se skládkou 
nebezpečného odpadu v Cişmichioi"

Počet 
jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)

Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Náklady projektu 2016-2017

Druh výdajů Jednotka

6.Přímá podpora cílovým skupinám
0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)
7.2.1 Geofyzikální průzkum - VES m 4.800,00 100,00 480.000,00 

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m 4.800,00 50,00 240.000,00 

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m 4.800,00 30,00 144.000,00 

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) bm 500,00 3.200,00 1.600.000,00 

7.2.5. Maloprůměrová nevystrojená sonda bm 560,00 1.220,00 683.200,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky ks 4,00 12.000,00 48.000,00 

7.2.7. Odběr vzorků podzemní vody ks 24,00 900,00 21.600,00 

7.2.8. Odběr vzorků zemin ks 280,00 250,00 70.000,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks 5,00 150,00 750,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů ks 8,00 250,00 2.000,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor 1,00 1.298.100,00 1.298.100,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 222.890,00 222.890,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů soubor 1,00 50.560,00 50.560,00 

7.2.14. Analýzy stavebních konstrukcí soubor 1,00 75.840,00 75.840,00 

7.2.15. Analýzy odpadů soubor 1,00 1.959.700,00 1.959.700,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin in situ soubor 1,00 235.200,00 235.200,00 

7.2.17. Geodetické zaměření soubor 1,00 40.000,00 40.000,00 

7.2.18. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - VES m 4.800,00 60,00 288.000,00 

7.2.19. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - DEMP m 4.800,00 30,00 144.000,00 

7.2.20. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - radiometrie bod 100,00 550,00 55.000,00 

7.2.21. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - 
magnetometrie

m 1.500,00 50,00 75.000,00 

7.2.22. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - georadar m 1.500,00 60,00 90.000,00 

7.2.23. Monitoring ovzduší soubor 1,00 60.000,00 60.000,00 

7.2.24. Monitoring pracovního ovzduší soubor 1,00 50.000,00 50.000,00 

7.3.1. Odběr vzorků podzemní vody ks 2,00 900,00 1.800,00 

7.3.2. Odběr vzorků odpadů ks 310,00 450,00 139.500,00 

7.3.3. Odběr vzorků stavebních konstrukcí ks 12,00 450,00 5.400,00 

7.3.4. Laboratorní testy spalitelnosti soubor 1,00 45.000,00 45.000,00 

7.3.5. Laboratorní zkoušky solidifikace/stabilizace soubor 1,00 140.000,00 140.000,00 

7.3.6. Laboratorní zkoušky termické desporpce soubor 1,00 210.000,00 210.000,00 

Ostatní - mezisoučet 8.475.540,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 16.664.040,00 



Položkový rozpočet analytických prací v rámci veřejné zakázky "Ověření stavu a návrh 
řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi", realizované v rámci projektu 
"Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečného odpadu v Cişmichioi"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin
7.2.11.1. Screening pesticidů zahrnující organochlorové 
pesticidy,triazinové pesticidy a dále skupinu kyselých 
pesticidů  

ks 280 3.500,00 980.000,00 

7.2.11.2. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 

Cu, Zn
ks 280 550,00 154.000,00 

7.2.11.3. Kyanidy celkové ks 280 220,00 61.600,00 

7.2.11.4. Ropné látky (C10-C40) ks 50 480,00 24.000,00 

7.2.11.5. Polychlorované bifenyly ks 50 720,00 36.000,00 

7.2.11.6. Polycyklické aromatické uhlovodíky ks 50 850,00 42.500,00 

7.2.11. Mezisoučet 1.298.100,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod
7.2.12.1. Screening pesticidů zahrnující organochlorové 
pesticidy,triazinové pesticidy a dále skupinu kyselých 
pesticidů  

ks 31 3.700,00 114.700,00 

7.2.12.2. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 

Cu, Zn
ks 31 550,00 17.050,00 

7.2.12.3. Kyanidy celkové ks 31 220,00 6.820,00 

7.2.12.4. Ropné látky (C10-C40) ks 31 480,00 14.880,00 

7.2.12.5. Polychlorované bifenyly ks 31 720,00 22.320,00 

7.2.12.6. Polycyklické aromatické uhlovodíky ks 31 850,00 26.350,00 

7.2.12.7.  Základní chemický rozbor vody ks 31 670,00 20.770,00 

7.2.12. Mezisoučet 222.890,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů
7.2.13.1. Screening pesticidů zahrnující organochlorové 
pesticidy,triazinové pesticidy a dále skupinu kyselých 
pesticidů  

ks 8 3.500,00 28.000,00 

7.2.13.2. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 

Cu, Zn
ks 8 550,00 4.400,00 

7.2.13.3. Kyanidy celkové ks 8 220,00 1.760,00 

7.2.13.4. Ropné látky (C10-C40) ks 8 480,00 3.840,00 

7.2.13.5. Polychlorované bifenyly ks 8 720,00 5.760,00 

7.2.13.6. Polycyklické aromatické uhlovodíky ks 8 850,00 6.800,00 

7.2.13. Mezisoučet 50.560,00 

7.2.14. Analýzy stavebních konstrukcí
7.2.14.1. Screening pesticidů zahrnující organochlorové 
pesticidy,triazinové pesticidy a dále skupinu kyselých 
pesticidů  

ks 12 3.500,00 42.000,00 

7.2.14.2. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 

Cu, Zn
ks 12 550,00 6.600,00 

7.2.14.3. Kyanidy celkové ks 12 220,00 2.640,00 

7.2.14.4. Ropné látky (C10-C40) ks 12 480,00 5.760,00 

7.2.14.5. Polychlorované bifenyly ks 12 720,00 8.640,00 

7.2.14.6. Polycyklické aromatické uhlovodíky ks 12 850,00 10.200,00 

7.2.14. Mezisoučet 75.840,00 

7.2.15. Analýzy odpadů
7.2.15.1. Kvalitativní analýza in situ ks 310 1.700,00 527.000,00 

7.2.15.2. Screening pesticidů zahrnující organochlorové 
pesticidy,triazinové pesticidy a dále skupinu kyselých 
pesticidů  

ks 260 3.500,00 910.000,00 

7.2.15.3. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 

Cu, Zn
ks 260 550,00 143.000,00 

7.2.15.4. Kyanidy celkové ks 260 220,00 57.200,00 

7.2.15.5. Ropné látky (C10-C40) ks 50 480,00 24.000,00 

7.2.15.6. Polychlorované bifenyly ks 50 720,00 36.000,00 

7.2.15.7. Polycyklické aromatické uhlovodíky ks 50 850,00 42.500,00 

7.2.15.8. Celková síra ks 100 1.100,00 110.000,00 

7.2.15.9. Celkové halogeny ks 100 1.100,00 110.000,00 

7.2.15. Mezisoučet 1.959.700,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin
7.2.16.1. In situ stanovení kyanovodíku, těkavých 
organických látek s org. vázaným chlorem, amoniak

ks 42 5.600,00 235.200,00 

7.2.16. Mezisoučet 235.200,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady analytických prací 2016
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)



Rozpočet veřejné zakázky "Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných 
odpadů v Cişmichioi", realizované v rámci projektu "Omezení rizik souvisejících 
se skládkou nebezpečného odpadu v Cişmichioi"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a 
sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a 
experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Hlavní koordinátor (Ondřej Urban) den 40,00 7.000,00 280.000,00 

1.1.2 Zástupce koordinátora (Jiří Kubricht) den 60,00 7.000,00 420.000,00 

1.2 Experti / konzultanti

1.2.1 Expert 1 (Karel Sottner) den 40,00 7.000,00 280.000,00 

1.2.2 Expert 2 (Jan Váňa) den 40,00 7.000,00 280.000,00 

1.2.3 Expert 3 (Martin Polák) den 10,00 7.000,00 70.000,00 

1.2.4 Expert 4 (Petr Veleba) den 30,00 6.500,00 195.000,00 

1.2.5 Expert 5 (Daniel Světlík) den 40,00 6.500,00 260.000,00 

1.2.6 Expert 6 (Jakub Štainbruch) den 20,00 6.500,00 130.000,00 

1.2.7 Expert 7 (Jindřich Pelán) den 5,00 6.500,00 32.500,00 

1.2.8 Expert 8 (Diana Porubin) den 50,00 6.000,00 300.000,00 

1.2.9 Expert 9 (Vladislav Knytl) den 15,00 6.000,00 90.000,00 

1.2.10 Expert 10 (Hana Čermáková) den 10,00 6.000,00 60.000,00 

1.2.11 Expert 11 (Petr Šátek) den 20,00 5.500,00 110.000,00 

1.2.12 Expert 12 (Jiří Musílek) den 35,00 5.500,00 192.500,00 

1.2.13 Expert 13 (Aleš Mansfeld) den 35,00 5.500,00 192.500,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1 Technik 1 den 40,00 5.000,00 200.000,00 

1.3.2 Technik 2 den 40,00 5.000,00 200.000,00 

1.3.3 Administrativní personál den 30,00 5.000,00 150.000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 3.442.500,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka 12,00 15.000,00 180.000,00 

2.2 Doprava autem ČR-Moldávie-ČR cesta 10,00 18.000,00 180.000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 350.000,00 350.000,00 

2.4 Ubytování noc 250,00 700,00 175.000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 50.000,00 50.000,00 

2.6 Diety (dle platných právních předpisů) den 250,00 1.050,00 262.500,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1.197.500,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše 
nutno specifikovat)

3.1 Osobní ochranné pomůcky soubor 1,00 150.000,00 150.000,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 150.000,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely 
projektu - nutno prokázat)

0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 1,00 250.000,00 250.000,00 

5.2 Překlady NS 100,00 350,00 35.000,00 

5.3 Tlumočení den 5,00 5.000,00 25.000,00 

5.4 Kopírování, tisk soubor 1,00 40.000,00 40.000,00 

Subdodávky - mezisoučet 350.000,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2016
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)



Rozpočet veřejné zakázky "Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných 
odpadů v Cişmichioi", realizované v rámci projektu "Omezení rizik souvisejících 
se skládkou nebezpečného odpadu v Cişmichioi"

Náklady projektu 2016
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)

6.Přímá podpora cílovým skupinám
0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

7.2.1 Geofyzikální průzkum - VES m 4.800,00 100,00 480.000,00 

7.2.2. Geofyzikální průzkum - OP m 4.800,00 50,00 240.000,00 

7.2.3. Geofyzikální průzkum - SP m 4.800,00 30,00 144.000,00 

7.2.4. Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) bm 500,00 3.200,00 1.600.000,00 

7.2.5. Maloprůměrová nevystrojená sonda bm 560,00 1.220,00 683.200,00 

7.2.6. Hydrodynamické zkoušky ks 4,00 12.000,00 48.000,00 

7.2.7. Odběr vzorků podzemní vody ks 24,00 900,00 21.600,00 

7.2.8. Odběr vzorků zemin ks 280,00 250,00 70.000,00 

7.2.9. Odběr vzorků povrchové vody ks 5,00 150,00 750,00 

7.2.10. Odběr dnových sedimentů ks 8,00 250,00 2.000,00 

7.2.11. Analýzy zemin soubor 1,00 1.298.100,00 1.298.100,00 

7.2.12. Analýzy podzemních a povrchových vod soubor 1,00 222.890,00 222.890,00 

7.2.13. Analýzy sedimentů soubor 1,00 50.560,00 50.560,00 

7.2.14. Analýzy stavebních konstrukcí soubor 1,00 75.840,00 75.840,00 

7.2.15. Analýzy odpadů soubor 1,00 1.959.700,00 1.959.700,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin in situ soubor 1,00 235.200,00 235.200,00 

7.2.17. Geodetické zaměření soubor 1,00 40.000,00 40.000,00 

7.2.18. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - VES m 4.800,00 60,00 288.000,00 

7.2.19. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - DEMP m 4.800,00 30,00 144.000,00 

7.2.20. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - radiometrie bod 100,00 550,00 55.000,00 

7.2.21. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - 
magnetometrie

m 1.500,00 50,00 75.000,00 

7.2.22. Geofyzikální průzkum úložiště odpadů - georadar m 1.500,00 60,00 90.000,00 

7.2.23. Monitoring ovzduší soubor 1,00 60.000,00 60.000,00 

7.2.24. Monitoring pracovního ovzduší soubor 1,00 50.000,00 50.000,00 

7.3.1. Odběr vzorků podzemní vody ks 2,00 900,00 1.800,00 

7.3.2. Odběr vzorků odpadů ks 310,00 450,00 139.500,00 

7.3.3. Odběr vzorků stavebních konstrukcí ks 12,00 450,00 5.400,00 

Ostatní - mezisoučet 8.080.540,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 13.220.540,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných 
odpadů v Cişmichioi", realizované v rámci projektu "Omezení rizik souvisejících 
se skládkou nebezpečného odpadu v Cişmichioi"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a 
sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a 
experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)

1.1 Management

1.1.1 Hlavní koordinátor (Ondřej Urban) den 60,00 7.000,00 420.000,00 

1.1.2 Zástupce koordinátora (Jiří Kubricht) den 70,00 7.000,00 490.000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1 Expert 1 (Karel Sottner) den 20,00 7.000,00 140.000,00 

1.2.2 Expert 2 (Jan Váňa) den 40,00 7.000,00 280.000,00 

1.2.4 Expert 4 (Petr Veleba) den 60,00 6.500,00 390.000,00 

1.2.5 Expert 5 (Daniel Světlík) den 60,00 6.500,00 390.000,00 

1.2.8 Expert 8 (Diana Porubin) den 40,00 6.000,00 240.000,00 

1.2.9 Expert 9 (Vladislav Knytl) den 15,00 6.000,00 90.000,00 

1.2.10 Expert 10 (Hana Čermáková) den 10,00 6.000,00 60.000,00 

1.2.12 Expert 12 (Jiří Musílek) den 30,00 5.500,00 165.000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.3 Administrativní/pomocný personál den 30,00 5.000,00 150.000,00 

1.3.4 Technik-laborant den 40,00 5.000,00 200.000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 2.815.000,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka 4,00 15.000,00 60.000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 15.000,00 15.000,00 

2.4 Ubytování noc 12,00 700,00 8.400,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 12,00 1.050,00 12.600,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 96.000,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše 
nutno specifikovat)

0,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely 
projektu - nutno prokázat)

0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.2 Překlady NS 150,00 350,00 52.500,00 

5.3 Tlumočení den 3,00 5.000,00 15.000,00 

5.4 Kopírování, tisk soubor 1,00 30.000,00 30.000,00 

5.5 Náklady na pořádání kulatého stolu k projednání 
analýzy rizik a studie proveditelnosti

soubor 1,00 40.000,00 40.000,00 

Subdodávky - mezisoučet 137.500,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.3.4. Laboratorní testy spalitelnosti soubor 1,00 45.000,00 45.000,00 

7.3.5. Laboratorní zkoušky solidifikace/stabilizace soubor 1,00 140.000,00 140.000,00 

7.3.6. Laboratorní zkoušky termické desporpce soubor 1,00 210.000,00 210.000,00 

Ostatní - mezisoučet 395.000,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 3.443.500,00 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2017
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)



Popis projektu intervenční logika Objektivně  ověřitelné ukazatele indikátory )droje ověření ukazatelů Předpoklady a rizika

)á ěr Přispět ke s íže í ohrože í život ího prostředí a popula e 
v Ciş i hioi a okolí

)ávazky Moldavska jako sig atáře Sto khol ské 
ú luvy jsou v okolí Ciş i hioi spl ě y odstra it 
ulože é POPs do r. 

Národ í zprávy Moldavska Sto khol ské ú luvě

Ak epta e studie proveditel osti oldavskou stát í 
správou a ko i projektu

Protokol o přijetí a ak epta i studie proveditel osti - Budou zajiště y dostateč é fi a č í, lidské a ateriál í zdroje 
pro i ple e ta i doporuče í projektu

Moldavská stát í správa do jed oho roku po 
uko če í projektu pod iká kroky k i ple e ta i 
doporuče í studie proveditel osti

Žádosti o fi a ová í doporuče í vyplývají í h ze studie 
proveditel osti apř. GEF, WB, NATO, EBRD…

- Výsledky projektu prokážou rizikovost lokality a ez yt ost 
sa ač ího apod. zásahu

. . Průzku  lokality provede Do ko e  z ěře o    geofyzikál í h 
profilů, odvrtá o   vrtů a   so d, 
ode rá o a a alyzová o  vzorků ze i /  
vzorků odpadů/  vzorků vody/  vzorků sedi e tů/ 

 vzorků stave í h ko struk í, ulože é odpady 
ide tifiková y a jeji h ožství kva tifiková o, 
fyzi ký stav úložišť zhod o e  a geodeti ky za ěře

)práva o průzku ý h pra í h - Moldavská stát í správa dispo uje dostateč ě kvalifikova ý i 
pra ov íky pro vol u ko epč ího řeše í pro skládku 

e ezpeč ý h odpadů v Ciş i hioi

Míra rizikovosti pro popula i a ekosysté y 
zhod o e a v souladu s etodi ký  poky e  MŽP 
zpra ová í a alýzy rizik do ko e červ a 

)práva o opo e t í  posouze í a alýzy rizik - Moldavská stát í správa á záje  a i ple e ta i doporuče í 
projektu

Výstupy studie proveditel osti zpra ová y v souladu s 
etodi ký  poky e  MŽP )ásady zpra ová í studie 

proveditel osti opatře í pro ápravu závad ého 
stavu ko ta i ova ý h lokalit a projed á y do ko e 
2017

)práva o opo e t í  posouze í studie proveditel osti, zápis z 
projed á í studie proveditel osti

Aktivity Či osti, které je ez yt é yko at pro yproduko á í ýstupů Prostředky shr utí stupů ut ý h pro realizaci

aktivit)

Rozpočet shr utí fi a č í h prostředků ut ý h k zajiště í
stupů  

Předpoklady, které usí ýt spl ě y, a y realiza e akti it edla 
k yproduko á í ýstupů

. . . Příprava projektové doku e ta e včet ě plá u 
ezpeč osti prá e
. . . Průzku  saturova é a esaturova é zó y - Nedojde k odporu íst í popula e proti provede í průzku u
. . . Mo itori g ovzduší - Bude u ož ě  vstup a lokalitu
. . . Ide tifika e a i ve tariza e ulože ý h odpadů a 

pasportiza e sarkofágů
- Kli ati ké pod í ky eza rá í provede í průzku u

. . . )pra ová í zprávy o průzku ý h pra í h - MD i stitu e poskyt ou ez yt é podklady a souči ost

. . . )pra ová í a alýzy rizik

. . . Opo e t í posouze í a alýzy rizik

. . . )pra ová í studie proveditel osti 

. . . Opo e t í posouze í studie proveditel osti

. . . Projed á í a alýzy rizik a studie proveditel osti

Výchozí pod í ky
stup í předpoklady

-        Tr ají í záje  příje e projektu o jeho realiza i
-        Akti í spoluprá e příje e  prů ěhu realiza e projektu
-     Politi ká a eko o i ká a legislati í sta ilita  Molda sku

U ede   strukturo a é  rozpočtu

. . Rizikovost lokality a ož osti jejího s íže í zhod o e y

Cíle 

Výstupy

. Naleze í ko epč ího řeše í pro skládku e ezpeč ý h 
odpadů v Ciş i hioi

. S íže í rizik souvisejí í h se skládkou e ezpeč ý h odpadů v 
Ciş i hioi ude defi ová o dle výsledků íle .

Rozpočet, te h ologie, k o -ho  a te h i ké 
y a e í u ede é  projekto é  doku e tu,  i  ki d 
stupy příje e projektu



Příloha č. 2 PD

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok 8 / 

2016

9 / 

2016

10 / 

2016

11 / 

2016

12 / 

2016

1 / 

2017

2 / 

2017

3 / 

2017

4 / 

2017

5 / 

2017

6 / 

2017

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ízení projektu
Vytvo ení a zve ejnění tiskových zpráv 
Vytvo ení propagačních materiálů 
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden

Aktivita 1.1.1. Příprava projektové 
dokumentace včetně plánu bezpečnosti práce

Aktivita 1.1.2. Průzkum saturované a 
nesaturované zóny
Aktivita 1.1.3. Monitoring ovzduší

Aktivita 1.1.4. Identifikace a inventarizace 

uložených odpadů a pasportizace sarkofágů

Aktivita 1.1.5. Zpracování zprávy o 
průzkumných pracích

Výstup 1.2. Rizikovost lokality a možnosti 
jejího snížení zhodnoceny

Aktivita 1.2.1. Zpracování analýzy rizik
Aktivita 1.2.2. Oponentní posouzení analýzy 
rizik

Aktivita 1.2.3. Zpracování studie 
proveditelnosti 

1.2.4. Oponentní posouzení studie 
proveditelnosti

Aktivita 1.2.5. Projednání analýzy rizik a 
studie proveditelnosti

Časový harmonogram aktivit projektu 


