

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/0448/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: SML1-87/2021


I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: [redacted] neuvolněný člen Rady města Přerova, na základě pověření dle bodu 6 usnesení Rady města Přerova č. 2734/74/7/2021 ze dne 18. 11. 2021
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. TOMI – REMONT a.s.

Se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
Zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva
ve věcech smlouvy Ing. Milošem Packem, členem představenstva
ve věcech technických [redacted]
ve věcech stavby [redacted]
IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu **„Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově – Penčicích“**, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby „Oprava mostu přes potok Olešnice ul. U Potoka ev.č. PŘ-Pen – M1 Propustek ev. č. PŘ-Vin-P3 na ul. U Zahradnictví v Přerově XI – Vinarech (DSP)“, vyhotovené 10/2017 Ing. Daliborem Ředinou, Teplická 1341, 753 01 Hranice, IČ: 65148860
 - stavebního povolení č. 28/2018, č.j. MMPr/077447/2018/Sko ze dne 04.06.2018, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím č.33/2020, č.j. MMPr/166472/202/Sko ze dne 11.08.2020
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

- e) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
 - o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,
 - q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018 a č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 90 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je ulice U Potoka, Přerov XIII – Penčice.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 3 853 523,00 Kč |
| Sazba DPH | 21 % |
| Výše DPH | 809 239,83 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 4 662 762,83 Kč |

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů** od doručení faktury objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově – Penčicích“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- Zádržné (pozastávka):
- a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba +

15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu info@tomi-remont.cz, faxem na číslo --, či datovou schránkou h3gch66.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit

podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
- d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
- e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatелеm.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat

veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII

této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo: --, e-mail: info@tomi-remont.cz, nebo adresu: TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov.
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV. **Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,00 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatel určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně

a věcně příslušnému soudu České republiky.

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
 - nabídce zhotovitele
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.
10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy.
11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných

povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

13. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
15. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 77. schůzi konané dne 13. 1. 2022, usnesením č. 2839/77/6/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



len Rady města Přerova

Ing. Martin Dokoupil Ing. Miloš Pacek
předseda představenstva člen představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**OPRAVA MOSTU PŘES POTOK OLEŠNICE, UL. U POTOKA, EV.Č. PŘ-PEN
M1 V PŘEROVĚ-PENČICÍCH**

KSO:
Místo: Penčice

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2021

Zadavatel:
Statutární město Přerov

IČ: 00301825
DIČ:

Uchazeč:
TOMI - REMONT a.s.

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant:
Ing.Dalibor Ředina

IČ: 65148860
DIČ: CZ6501230131

Zpracovatel:
Ing.Dalibor Ředina

IČ: 65148860
DIČ: CZ6501230131

Poznámka:

Cena bez DPH **3 853 523,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 853 523,00 | 21,00% | 809 239,83 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **4 662 762,83**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**OPRAVA MOSTU PŘES POTOK OLEŠNICE, UL. U POTOKA, EV.Č. PŘ-PEN
M1 V PŘEROVĚ-PENČICÍCH**

Místo: Penčice
Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Datum: 23. 6. 2021
Projektant: Ing.Dalibor Ředina
Zpracovatel: Ing.Dalibor Ředina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 853 523,00

| | |
|---|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 605 295,00 |
| 1 - Zemní práce | 319 752,00 |
| 2 - Zakládání | 121 599,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 379 565,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 355 996,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 205 792,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 386 434,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 613 420,00 |
| 997 - Přesun sutě | 191 784,00 |
| 998 - Přesun hmot | 30 953,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 183 660,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 46 370,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 137 290,00 |
| M - Práce a dodávky M | 944 568,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 144 900,00 |
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | 799 668,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 120 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 60 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 50 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 10 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA MOSTU PŘES POTOK OLEŠNICE, UL. U POTOKA, EV.Č. PŘ-PEN M1 V PŘEROVĚ-PENČICÍCH

Místo: Penčice
Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Datum: 23. 6. 2021
Projektant: Ing. Dalibor Ředina
Zpracovatel: Ing. Dalibor Ředina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 853 523,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 605 295,00

D 1 Zemní práce

319 752,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 1 | K | 1-001 | Dočasné převedení průtoku potoka pomocí zemní hrázky u obou opěr (po sobě) z pytlů naplněných zeminou | m3 | 23,000 | 2 010,00 | 46 230,00 |
| 2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 34,000 | 340,00 | 11 560,00 |
| 3 | K | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 29,610 | 826,00 | 24 458,00 |
| 4 | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm | m2 | 63,610 | 230,00 | 14 630,00 |
| 5 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 240,000 | 138,00 | 33 120,00 |
| 6 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 42,000 | 192,00 | 8 064,00 |
| 7 | K | 129253101 | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 31,740 | 615,00 | 19 520,00 |
| 8 | K | 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 14,110 | 1 230,00 | 17 355,00 |
| 9 | K | 151101101 | Zrušení přirozeného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m | m2 | 7,200 | 250,00 | 1 800,00 |
| 10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m | m2 | 7,200 | 115,00 | 828,00 |
| 11 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 87,850 | 30,00 | 2 636,00 |
| 12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 87,850 | 250,00 | 21 963,00 |
| 13 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 317,750 | 15,00 | 19 766,00 |
| 14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 87,850 | 18,00 | 1 581,00 |
| 15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 175,700 | 300,00 | 52 710,00 |
| 16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 34,420 | 130,00 | 4 475,00 |
| 17 | M | 583441970 | šterkodrť frakce 0-63 | t | 68,840 | 245,00 | 16 866,00 |
| 18 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1,440 | 560,00 | 806,00 |
| 19 | M | 583336880 | kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 | t | 2,880 | 245,00 | 706,00 |
| 20 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 9,500 | 28,00 | 266,00 |
| 21 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 78,000 | 65,00 | 5 070,00 |
| 22 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 23,400 | 573,00 | 13 408,00 |
| 23 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 78,000 | 23,00 | 1 794,00 |
| 24 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 1,170 | 120,00 | 140,00 |

D 2 Zakládání

121 599,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-----------|-----------|
| 25 | K | 212792311 | Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 110 | m | 42,150 | 169,00 | 7 123,00 |
| 26 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 16,200 | 26,00 | 421,00 |
| 27 | M | 693110030 | geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2 | m2 | 18,630 | 33,00 | 615,00 |
| 28 | K | 273313811 | Základové desky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 1,000 | 3 650,00 | 3 650,00 |
| 29 | K | 274321118 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 | m3 | 5,010 | 5 100,00 | 25 551,00 |
| 30 | K | 274354111 | Bednění základových pasů - zřízení | m2 | 30,660 | 1 400,00 | 42 924,00 |
| 31 | K | 274354211 | Bednění základových pasů - odstranění | m2 | 30,660 | 90,00 | 2 759,00 |
| 32 | K | 274361116 | Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 | t | 0,756 | 51 000,00 | 38 556,00 |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

379 565,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|----------|-----------|
| 33 | K | 317321118 | Mostní římsy ze ŽB C 30/37 | m3 | 7,800 | 6 900,00 | 53 820,00 |
| 34 | K | 317353121 | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení | m2 | 39,220 | 1 920,00 | 75 302,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | K | 317353221 | Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění | m2 | 26,114 | 150,00 | 3 917,00 |
| 36 | K | 317361116 | Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 | t | 1,401 | 51 000,00 | 71 451,00 |
| 37 | K | 334213311 | Zdivo mostů z pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníků na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 | m3 | 7,450 | 23 500,00 | 175 075,00 |

D 4 Vodorovné konstrukce 355 996,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|-----------|------------|
| 38 | K | 421321128 | Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 | m3 | 6,720 | 5 500,00 | 36 960,00 |
| 39 | K | 411354239 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm | m2 | 42,200 | 950,00 | 40 090,00 |
| 40 | K | 421361226 | Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 | t | 1,310 | 51 000,00 | 66 810,00 |
| 41 | K | 4-01 | Osazení elastomerového ložiska zatížení do 300 kN vč.podlití a kotvení | kus | 10,000 | 1 630,00 | 16 300,00 |
| 42 | M | 4-001 | Elastomerové ložisko | kus | 8,000 | 16 500,00 | 132 000,00 |

Poznámka k položce:

elastomerové čtyřvrstvé všesměrné ložisko ložisko 150x200 mm celkové tloušťky 96 mm (včetně horní a spodní úložné desky tloušťky 20 mm) se zamezením prokluzu s celkovou tloušťkou elastomeru 20 mm, umožňující vodorovný posun min. ±14 mm a pootočení min. ±1.2% pro maximální zatížení 300 kN

P

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 43 | M | 4-002 | Elastomerové ložisko | kus | 2,000 | 16 500,00 | 33 000,00 |
|----|---|-------|-----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Poznámka k položce:

elastomerové čtyřvrstvé příčné pevné ložisko 150x200 mm celkové tloušťky 96 mm (včetně horní a spodní úložné desky tloušťky 20 mm) se zamezením prokluzu s celkovou tloušťkou elastomeru 20 mm, umožňující vodorovný posun min. ±14 mm a pootočení min. ±1.2% pro maximální zatížení 300 kN

P

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 44 | K | 457311117 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu | m3 | 4,289 | 4 200,00 | 18 014,00 |
| 45 | K | 421351131 | Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení | m2 | 3,000 | 970,00 | 2 910,00 |
| 46 | K | 421351231 | Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění | m2 | 3,000 | 120,00 | 360,00 |
| 47 | K | 421361412 | Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kN/m2 | t | 0,199 | 48 000,00 | 9 552,00 |

D 5 Komunikace pozemní 205 792,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| 48 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 30,500 | 176,00 | 5 368,00 |
| 49 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 30,500 | 230,00 | 7 015,00 |
| 50 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 9,500 | 905,00 | 8 598,00 |
| 51 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 21,000 | 893,00 | 18 753,00 |
| 52 | K | 573111112 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 30,500 | 45,00 | 1 373,00 |
| 53 | K | 573231107 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 96,000 | 23,00 | 2 208,00 |
| 54 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 65,500 | 1 205,00 | 78 928,00 |
| 55 | K | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 30,500 | 1 018,00 | 31 049,00 |
| 56 | K | 578143133 | Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 35,000 | 1 500,00 | 52 500,00 |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 386 434,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|----------|------------|
| 57 | K | 628613231 | Protikorozní ochrana OK mostu I. tř. - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací vč.otryskání povrchu | m2 | 189,000 | 1 645,00 | 310 905,00 |
| 58 | K | 628633113 | Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 | m2 | 51,300 | 702,00 | 36 013,00 |
| 59 | K | 632664111 | Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový z penetrací | m2 | 78,250 | 505,00 | 39 516,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 613 420,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------|------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 60 | K | 9-001 | Demontáž nosné ocelové konstrukce | kg | 2 355,000 | 32,00 | 75 360,00 |
| 61 | K | 9-002 | Výroba a osazení dopravních značek | kus | 6,000 | 2 500,00 | 15 000,00 |

Poznámka k položce:

B13 s doplňkovou tabulkou komplet - 2 ks

P7 komplet - 1 ks

P8 komplet - 1 ks

tabulka s evidenčním číslem mostu - 2 ks

P

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|--------|-----------|------------|
| 62 | K | 9-003 | Typový podpovrchový dilatační závěr s řezanou spárou ve vozovce podle VL 305.02 MD ČR včetně dodávky a montáže | m | 8,600 | 13 400,00 | 115 240,00 |
| 63 | K | 9-004 | Osazení tabulky s letopočtem opravy na nosné konstrukci | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 64 | K | 919112223-R | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 130 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 23,000 | 230,00 | 5 290,00 |
| 65 | K | 919112233 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 6,600 | 130,00 | 858,00 |
| 66 | K | 919121122-R | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 130 mm s těsnícím profilem | m | 23,000 | 115,00 | 2 645,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 67 | K | 919121132 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem | m | 6,600 | 255,00 | 1 683,00 |
| 68 | K | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 1,050 | 220,00 | 231,00 |
| 69 | K | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 7,000 | 240,00 | 1 680,00 |
| 70 | K | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 7,000 | 75,00 | 525,00 |
| 71 | K | 938121111 | Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel | m2 | 23,600 | 145,00 | 3 422,00 |
| 72 | K | 938903113 | Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene | m2 | 51,300 | 450,00 | 23 085,00 |
| 73 | K | 953961212 | Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 72,000 | 106,00 | 7 632,00 |
| 74 | K | 953965115.r | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10x90/61 | kus | 72,000 | 58,00 | 4 176,00 |
| 75 | K | 962021112 | Bourání mostních zdí a pilířů z kamene | m3 | 5,950 | 1 850,00 | 11 008,00 |
| 76 | K | 963021112 | Bourání mostní nosné konstrukce z kamene | m3 | 5,600 | 1 850,00 | 10 360,00 |
| 77 | K | 963051111 | Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB | m3 | 6,820 | 6 500,00 | 44 330,00 |
| 78 | K | 966075212 | Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg | kg | 534,000 | 12,00 | 6 408,00 |
| 79 | K | 977141114.r | Vrty pro kotvy do betonu průměru do 14 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem | kus | 57,000 | 380,00 | 21 660,00 |
| 80 | K | 977141114.r | Vrty pro kotvy do betonu průměru do 14 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem | kus | 271,000 | 380,00 | 102 980,00 |
| 81 | M | 130210130 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm | t | 0,033 | 45 000,00 | 1 485,00 |

P

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,89 kg/m

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 82 | K | 977141118 | Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 250 mm s vyplněním epoxidovým tmelem | kus | 32,000 | 142,00 | 4 544,00 |
| 83 | K | 977141128 | Vrty pro kotvy do betonu průměru do 28 mm hloubky 190 mm s vyplněním epoxidovým tmelem | kus | 45,000 | 220,00 | 9 900,00 |
| 84 | M | 311971240 | tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M24 x 1000 mm | kus | 9,000 | 760,00 | 6 840,00 |
| 85 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 8,000 | 2 600,00 | 20 800,00 |
| 86 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů | m | 9,660 | 4 110,00 | 39 703,00 |
| 87 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 72,200 | 340,00 | 24 548,00 |
| 88 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 120,050 | 120,00 | 14 406,00 |
| 89 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 54,050 | 210,00 | 11 351,00 |
| 90 | K | 985324111 | Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) | m2 | 72,200 | 350,00 | 25 270,00 |

D 997

Přesun sutě

191 784,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|--------|-----------|
| 91 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 124,293 | 410,00 | 50 960,00 |
| 92 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením | t | 124,293 | 241,00 | 29 955,00 |
| 93 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2 983,032 | 8,00 | 23 864,00 |
| 94 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 124,293 | 700,00 | 87 005,00 |

D 998

Přesun hmot

30 953,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 95 | K | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 154,763 | 200,00 | 30 953,00 |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

183 660,00

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

46 370,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-----------|----------|
| 96 | K | 711-003 | Zaoblení povrchu ukončení mostovky (hrany zaoblit na R=50 mm) | m | 9,900 | 210,00 | 2 079,00 |
| 97 | K | 711161321 | Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m | m2 | 20,800 | 254,00 | 5 283,00 |
| 98 | K | 711311001 | Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním | m2 | 8,900 | 15,00 | 134,00 |
| 99 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0,003 | 53 000,00 | 159,00 |
| 100 | K | 711311001 | Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním | m2 | 8,900 | 15,00 | 134,00 |
| 101 | M | 111633460 | suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg | t | 0,003 | 35 000,00 | 105,00 |
| 102 | K | 711331382 | Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny | m2 | 11,900 | 21,00 | 250,00 |
| 103 | M | 693110620 | geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm | m2 | 13,685 | 33,00 | 452,00 |
| 104 | K | 711341564 | Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP | m2 | 57,050 | 115,00 | 6 561,00 |


| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 105 | M | 711-001 | Pás z SBS modifikovaného asfaltu 8,00 x 1,00 m; d = 5,0 mm vložka netkaná polyesterová rohož, hrubozrný břidličný posyp | m2 | 59,711 | 235,00 | 14 032,00 |
| 106 | K | 711341564 | Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP | m2 | 21,200 | 115,00 | 2 438,00 |
| 107 | M | 711-002 | Elastopolymerový asfaltový pás chráněný kovovou fólií z leštěného hliníku, 4kg/m2 | m2 | 24,380 | 510,00 | 12 434,00 |
| 108 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 0,050 | 46 180,00 | 2 309,00 |
| D 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | 137 290,00 |
| 109 | K | 767-001 | Nové ocelové zábradlí se svislou výplní sloupky po 2 m (Z2-Z3) - výroba a montáž | kg | 1 170,000 | 110,00 | 128 700,00 |
| 110 | K | 767-003 | Osazení tabulky s letopočtem opravy na nosné konstrukci | kus | 1,000 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 111 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0,050 | 124 800,00 | 6 240,00 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | 944 568,00 |
| D 21-M Elektromontáže | | | | | | | 144 900,00 |
| 112 | K | 21-M-001 | Demontáž stávající lampy veřejného osvětlení výšky 5.5 m, ø80 (7.7 kg/m), včetně betonového základu 0.35x0.35 m, hl. 1.0 m + odvoz na skládku | kus | 2,000 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 113 | K | 21-M-002 | Demontáž a montáž stávajícího vedení el. energie k lampám, max. délka vodiče je cca 22 m | m | 22,000 | 1 050,00 | 23 100,00 |
| 114 | K | 21-M-003 | Demontáž, provizorní podepření po dobu výstavby a zpětná montáž telefonního kabelu délky cca 17 m viz. požadav spol. CETIN a.s. | m | 17,000 | 2 400,00 | 40 800,00 |
| 115 | K | 21-M-004 | Montáž nové podsvícení lampy včetně betonového základu | kus | 2,000 | 23 000,00 | 46 000,00 |
| 116 | K | 21-M-005 | Uzemnění ocelové konstrukce mostu | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | | | |
| <i>Dodávka a montáž uzemnění ocelové konstrukce mostu – 20 m zemnicího pásu FeZn 30x4 mm + 20 m pozinkovaného vodiče FeZn10 včetně cca 20 ks svorek a pomocného materiálu a výchozí revize</i> | | | | | | | |
| D 43-M Montáž ocelových konstrukcí | | | | | | | 799 668,00 |
| 117 | K | 43-M-001 | Vozovka na mostě - nosná ocelová konstrukce (dodávka, výroba, montáž) | kg | 8 000,000 | 96,00 | 768 000,00 |
| 118 | K | 43-M-002 | Sřahovací prvky X-HVB 95 mm, návrhová únosnost 28 kN | kus | 84,000 | 165,00 | 13 860,00 |
| 119 | K | 43-M-003 | Nastřelovací hřeby ø4.5 mm, L=25.8 mm s podložkou ø15 mm | kus | 168,000 | 106,00 | 17 808,00 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 120 000,00 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | 60 000,00 |
| 120 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby (úvodní hlavní prohlídka, DSP, zpracování mostního listu) | Kč | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| D VRN3 Zařízení staveniště | | | | | | | 50 000,00 |
| 121 | K | 030001000 | Zařízení staveniště. Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení a osvětlení; včetně provozu a odstranění; včetně oplocení staveniště, součinnost se správci inženýrských sítí v obvodu stavby, vč. ochrany, zabezpečení a případného zajištění vytýčení polohy inž. sítí. | % | 0,100 | 500 000,00 | 50 000,00 |
| D VRN7 Provozní vlivy | | | | | | | 10 000,00 |
| 122 | K | 072002000 | Silniční provoz | % | 0,500 | 20 000,00 | 10 000,00 |

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

OPRAVA MOSTU PŘES POTOK OLEŠNICE, UL. U POTOKA, EV.Č. PŘ-PEM M1 V PŘEROVĚ-PENČÍCH

Zahájení prací: **BŘEZEN 2022**

Ukončení prací: do 90ti kalendářních dní ode dne zahájení stavebních prací



V Prostějově 2.3.2022

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4, 796 01 PROSTĚJOV
IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

Ing. Miloš Paček
člen představenstva

Čestné prohlášení o poddodavatelích

Účastník:

Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČ

Zastoupen

TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

25508571

Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem,, **Oprava mostu přes potok Olešnice, ul. U Potoka, ev.č. PŘ/PEN-M01 v Přerově – Penčicích**", tímto čestně prohlašuje, že při plnění veřejné zakázky použije tyto poddodavatele:

| Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO | Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli – uvedení konkrétních položek rozpočtu |
|---|--|
| STAMAKOCEL s r.o. Sídlo: TOVÁRNÍ 158, 751 03 BRODEK U PŘEROVA IČO: 62363689 | Ocelové mostní konstrukce |
| BJM Přerov s.r.o. Sídlo: Polní 2818/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov IČO: 25865021 | Elektro práce |

V Prostějově 25.1.2022



Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4, 796 01 PROSTĚJOV
IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571



Ing. Miloš Pacek
člen představenstva