



Pan Radomil Macek

██████████  
408 01 Rumburk  
IČ: 46796797

Váš dopis značkový ze dne

o č. spisové značky  
SNPCS 01359/2022

datum  
1. 3. 2022

vyžádání telefon e-mail  
Šťastná/ 412 518 929  
r.statna@npcs.cz

**Věc: Objednávka**

Správa Národního parku České Švýcarsko u Vás objednává zhotovení a osazení přístupové lávky na hráz rybníka na p.p.č. 78 v k.ú. Kopec ve smyslu Vaší nabídky složené ze stavebního rozpočtu a krycího listu rozpočtu obojí z 19.2.2022, které jsou přílohou této objednávky.

Celková cena za provedené práce nesmí přesáhnout částku **128.384,-- Kč. Uvedená cena je bez DPH.**

Zakázka bude dokončena a Správě předána do 30.června 2022 (zahájena bude 30.4.2022).

Na faktuře prosím uveďte č. j. této objednávky: **SNPCS 01359/2022.**

S pozdravem

████████████████████  
Ing Petr Bauer  
ŘEDITEL ODBORU OCHRANY PŘÍRODY

Přílohy:  
Stavební rozpočet  
Krycí list rozpočtu

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Lávka přílivu rybník Kopeck	Objednatel:	Národní park České Svycarsko, Pražská 457/52, 407 4	IČ/DIČ:	16342477/CZ06342477
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kopeck	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif	IČ/DIČ:	46796797/CZ6605251202
Začátek výstavby:	30.04.2022	Konec výstavby:	30.06.2022	Položek:	31
JKSO:		Zpracovali:	Radomil Macek	Datum:	19.02.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
			Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	37 459,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	46 026,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	5 019,94	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
PSV	Montáž	15 204,02			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
"M"	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		19 371,63				
Přesun hmot a suti		5 301,90				
ZRN celkem		128 384,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	128 384,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	26 960,64	Celkem včetně DPH	155 345,00
Základ 21%	128 384,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: