



**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
(SMLOUVA)**

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004254/22

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ved. provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 18824943
DIČ: CZ18824943
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted], jednatelem, [redacted]
[redacted], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen: [REDACTED]

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545
zastoupen: [REDACTED] jednatelem
[REDACTED] jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - provedení hlavních prohlídek 124 mostních objektů na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji včetně zavedení do systému CEV.;Seznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
dle Rámcové dohody č. 01ST-000756, čl. 8.6. Příloha č. 7
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 200 000,- Kč	462 000,- Kč	2 662 000,- Kč

(dále jen „Cena služeb“).

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Pavel Stanovský.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: **po písemném pokynu Objednatele**
Dokončení služeb: **do 8 měsíců od zahájení plnění služeb**
Lhůta pro předání a převzetí díla: **do 8 měsíců od zahájení plnění služeb**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mostní objekty na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 4 „Prohlášení o odborném personálu“.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Místem předání elektronických výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele [REDACTED]

za zhotovitele [REDACTED]

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
7. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se.
8. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
9. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: **závěrečné vyhodnocení provedených služeb – zavedení do systému CEV a vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD**, které Zhotovitel Objednateli předá nejpozději **do 8 měsíců** od zahájení plnění služeb.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Zhotovitelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa:

PSČ:

k rukám:

Správa Ostrava

Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory

709 81

[REDACTED]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

e-mail: [REDACTED]

k rukám: [REDACTED]

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Seznam mostních objektů,
 2. Oceněný rozpis služeb,
 3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 6. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal [REDACTED]

[REDACTED]
2022.03.01
07:15:15
+01'00'

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem,
společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
QCONTROL s.r.o.	28311060	laboratoř
XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391 jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**2015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022**“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2021“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Diagnostika mostů a propustků	██████████	██████
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████	██████
Zeměměřická činnost	██████	██████
Mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████████

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004254/22

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Brně dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

„**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“
zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt
Brno group, spol. s r. o.**

[redacted]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004254/22

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022

(dále jen „Smlouva“)

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

jakožto zhotovitelé „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022

(Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, číslo 01ST-000756)

Seznam vybraných mostních objektů

Číslo mostu	Staničení	Název mostu	
46	055	84,586	Most přes zátopní území před obcí Majůvka
57	014	41,915	Most přes místní potok za obcí Holasovice
56	092	66,381	Most přes náhon v obci Ostravice
46	076	122,636	Most přes potok Bílá voda přes obcí Služovice
45	030	0,000	Most přes místní potok za městem Krnov před hraničním přechodem
56	096	69,664	Most přes náhon v obci Ostravice
48	098.3	71,459	Most přes místní potok v Českém Těšíně - Mostech
56	074.3	57,948	Most přes hospodářskou cestu za obcí Kunčičky u Bašky
56	111	85,340	Most přes místní potok v obci Bílá
D48	065.3	52,636	Most přes místní komunikaci (podchod) u obce Dobrá
56	087.3	64,765	Most přes místní potok ve Frydlantě n. Ostravici
45	009	13,691	Most přes místní potok v obci Tylov
11	117	206,893	Most přes Václavovský potok ve Václavově u Bruntálu
47	049	70,894	Most přes místní potok před obcí Emauzy
67	010	12,730	Most přes náhon ve městě Karviná
46	061	96,782	Most přes místní potok v obci Deštné
58	005	8,397	Most přes místní potok před osadou Siberie
47	050	72,091	Most přes místní potok před obcí Emauzy
57	000a	0,000	Hraniční most přes místní potok u obce Bartultovice
11	152.3	298,826	Most přes Pežgovský potok před městem Havířov
67	021	28,471	Most přes podchod pro pěší do prům. zóny v Bohumíně
56	029.3	35,002	Podchod pod ul. Místeckou v Ostravě-Vítkovicích
11	114	199,246	Most přes Harachovský potok za městem Rýmařov
D48	068.3	54,510	Most přes potok Pasderůvka
56	008	22,527	Most přes potok Jasénka za městem Hlučín
57	010	0,000	Most přes místní potok před obcí Úvalno
D48	045a.3	43,156	Most přes místní potok u obce Lysůvky
57	042	97,656	Most přes místní potok v obci Hodslavice
67	014	16,168	Most přes kanál SM VAK v obci Karviná - Staré Město
D48	045.1	42,713	Most přes příjezdovou komunikaci u obce Lysůvky
D48	045.2	42,718	Most přes příjezdovou komunikaci u obce Lysůvky
46	050	80,791	Most přes místní potok před obcí Dvorce
68	004	0,636	Most přes místní potok před obcí Hnojník
67	016	18,854	Most přes potok Mlýnku v obci Dětmárovice
11	157	306,339	Most přes Osinský potok v obci Horní Těrlicko
11	146D.3	293,361	Most na sil. I/11 přes potrubí popílkovodu a IS NH
56	069	53,793	Most přes náhon ve Frýdku-Místku
67	025.1	0,000	Most na spojnici silnice I/67 a ul. Slezské přes odvodňovací příkop
57	025	60,811	Most přes potok Hradečná za obcí Kajlovec
D48	044a.3	42,605	Most přes místní potok u obce Zelinkovice
D48	076.3	58,279	Most přes potok a MK

56	010	24,234	Most přes polní cestu před obcí Ludgeřovice
45	019	28,917	Most přes potok Popel u obce Oborná
D48	043..1	39,603	Most přes potok Košice za obcí Rychaltice
D48	043..2	39,600	Most přes potok Košice za obcí Rychaltice
56	022.2	0,000	Most na rondelu u Hornopolní ul.
11	128b	255,313	Most na spojení S1 přes Kateřinský potok
57	017	49,805	Most přes trať ČD ve městě Opava
57	029b	82,881	Most přes polní cestu
57	029	81,220	Most přes propojení pozemků
11	154..3	300,106	Most přes potok Sušanka ve městě Havířově
11	154..3	300,106	Most přes potok Sušanka ve městě Havířově
56	112	88,277	Most přes potok Bílá za osadou Hlavatá
D56	060..1	47,354	Most přes potok Křibec u obce Paskov
D56	060..2	47,360	Most přes potok Křibec u obce Paskov
11	128a	254,873	Most na spojení S1 přes polní cestu
68	005	1,620	Most přes řeku Stonávku v obci Hnojník
11	128e	256,265	Most na spojení S1 přes MK
58	008	11,179	Most přes řeku Lubinu ve městě Frenštát p. Radhoštěm
D48	069..1	55,407	Most přes potok Řepník
D48	069..2	55,427	Most přes potok Řepník
D48	079..1	59,788	Most přes potok
D48	079..2	59,798	Most přes potok
D48	081..3	60,396	Most přes potok Mušalec
D56	062..1	49,754	Most přes řeku Olešná před městem Frýdek-Místek
D56	062..2	49,769	Most přes řeku Olešná před městem Frýdek-Místek
11	137A.1	279,540	Most přes místní komunikaci k zemědělskému družstvu
11	137A.2	279,566	Most přes místní komunikaci k zemědělskému družstvu
59	007	15,891	Most přes řeku Stonávku v obci Karviná - Sovinec
48	015	17,642	Most přes sil. III/ 04815 před obcí Loučka
46	078	130,051	Most přes místní potok za obcí Kobeřovice
57	019	51,768	Most přes řeku Hvozdnici za městem Opava
56	022.4	0,000	Most na větvi 3 MÚK
11	128d	256,160	Most na spojení S1 přes železniční trať
57	006	14,492	Most přes řeku Opavici ve Městě Albrechtice
11	169	321,334	Most přes řeku Ropičanku v obci Ropice
11	158	308,655	Most přes řeku Stonávku (přehradní nádrž) za obcí Těrlicko
57	033	84,312	Most přes řeku Odru před obcí Kunín
57	039	92,139	Most přes řeku Jičinku ve městě Nový Jičín
D56	064.3	52,309	Most přes odlehčovací rameno řeky Olešné ve Frýdku-Místku
45	011	16,622	Most přes řeku Moravici před obcí Valšov
D48	043b.1	41,497	Most přes PC a místní potok u obce Chlebovice
D48	043b.2	41,521	Most přes PC a místní potok u obce Chlebovice
56	097	70,381	Most přes řeku Ostravice v obci Ostravice
46	072	114,918	Most na ul. Ratibořské přes řeku Opavu v Opavě
57	028a	78,117	Most přes polní cestu a biokoridor
D48	072..1	56,085	Most přes MK a Přivaděč
D48	072..2	56,131	Most přes MK a Přivaděč
59	006	14,732	Most přes báňskou dráhu za městskou částí Karviná 2 - Doly
D48	044..1	41,703	Most přes silnici III/4846 a potok Vodičná u obce Chlebovice
D48	044..2	41,744	Most přes silnici III/4846 a potok Vodičná u obce Chlebovice

48	101..1	73,576	Most přes potok Kyšinec a MK v obci Chotěbuz
48	101..2	73,628	Most přes potok Kyšinec a MK v obci Chotěbuz
48	004	7,433	Most přes trať ČD u obce Dub
56	099	71,584	Most přes řeku Ostravici za obcí Ostravice
45	023	31,030	Most přes řeku Opavu v obci Nové Heřminovy
11	138..1	281,644	Most na sil. I/11 přes sil. III/4785 Polanecká ul. v Ostravě
56	022.3	0,000	SV most na rondelu přes Mariánskohorskou
46	057	90,390	Most přes řeku Moravici za obcí Bílčice
D48	073..1	56,595	Most přes potok Holčina
D48	073..2	56,662	Most přes potok Holčina
58	029..1	46,950	Most na ul. Plzeňské přes silnici I/11 ul. Rudná
58	029..2	47,102	Most na ul. Plzeňské přes silnici I/11 ul. Rudná
56	067..1	53,191	Most přes silnici I/48 ul. Příborská ve Frýdku-Místku
56	067..2	53,283	Most přes silnici I/48 ul. Příborská ve Frýdku-Místku
D48	077..1	59,198	Most přes silnici a potok Šprochůvka
D48	077..2	59,262	Most přes silnici a potok Šprochůvka
48	050	47,489	Most přes Ostravici ve Frýdku-Místku
57	028b	80,240	Most přes Kostelecký potok a biocentrum
59	008	16,459	Most přes řeku Olši před městem Karviná
11	140..2	283,719	Most na ul. Rudné přes řeku Odru v Ostravě
56	021..1	31,760	Most na ul. Místecké přes Ostramo
56	021..2	31,878	Most na ul. Místecké přes Ostramo
67	019	27,758	Most přes Bohumínskou stružku, žel. trať a ul. J. Palacha v Bohumíně
56	022..3	31,883	Most na rondelu přes Nákladní ul.
D48	074..1	57,544	Most přes silnici III/04821a potok Lučina
D48	074..2	57,746	Most přes silnici III/04821a potok Lučina
48	097..1	70,742	Most přes potok Hrabinka v Českém Těšíně
48	097..2	70,922	Most přes potok Hrabinka v Českém Těšíně
11	134..1	264,036	Most přes údolí potoka Ohrozima u obce Mokré Lazce
11	134..2	264,289	Most přes údolí potoka Ohrozima u obce Mokré Lazce
11	128c	255,733	Estakáda na spojce S1 přes řeku Opavu
D48	084..1	63,326	Most přes údolí Stonávky u obce Třanovice
D48	084..2	64,019	Most přes údolí Stonávky u obce Třanovice

Digitálně podepsal: I [REDACTED]

Datum: 02.03.2022 15:18:39 +01:00