
(□IIP]
(QIIDJ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
(SMLOUVA)

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004254/22 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno] 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:
22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:

e-mail:
tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390 

CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz
ředitel Správy Ostrava

ved. provozního úseku

(dále jen „objednatel"’)

2 Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, 
společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
18824943
CZ18824943
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391 
společnost s ručením omezeným

jednatelem
jednatelem,

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


a

SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
46974806
CZ46974806
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

jednatelem
jednatelem

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

- provedení hlavních prohlídek 124 mostních objektů na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd 
v Moravskoslezském kraji včetně zavedení do systému CEV.;

Seznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

dle Rámcové dohody č. 01ST-000756, čl. 8.6. Příloha č. 7
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000756, 
uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:
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Celková cena Služeb v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Služeb 

v Kč včetně DPH

2 200 000,- Kč 462 000,- Kč 2 662 000,- Kč

(dále jen „Cena služeb").

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) je Ing. Pavel Stanovský.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: po písemném pokynu Objednatele 
Dokončení služeb: do 8 měsíců od zahájení plnění služeb
Lhůta pro předání a převzetí díla: do 8 měsíců od zahájení plnění služeb

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mostní objekty na silnicích I. tříd a dálnicích II. 
tříd v Moravskoslezském kraji

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a 
souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění 
Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 4 
„Prohlášení o odborném personálu.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody:

Místem předání elektronických výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 
Mojmírovcú 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
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za objednatele 

za zhotovitele

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 
postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

7. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností 
zhotovitele: nepoužije se.

8. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

9. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: závěrečné 
vyhodnocení provedených služeb -  zavedení do systému CEV a vyhotovení v elektronické 
podobě na CD/DVD, které Zhotovitel Objednateli předá nejpozději do 8 měsíců od zahájení 
plnění služeb.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhtotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních 
údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran 
tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

11. Zhotovitelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně 
četně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve 
vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, 
měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, 
nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

Správa Ostrava
Mojmírovců 5, Ostrava -  Mariánské Hory
709 81
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Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
odbor: Správa Ostrava
e-mail: 
k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), 
a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Seznam mostních objektů,
2. Oceněný rozpis služeb,
3. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu
5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
6. Vzor společného čestného prohlášení

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně 
podepsal l n

mm

2022.03.01 
07 :15:15 
+01 '00 '
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 16PU-004254/22 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, 
společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo 
IČO: 18824943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 1391

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022“, v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

QCONTROL s.r.o. 28311060 laboratoř
xxxxx XXXXX XXXXX

xxxxx xxxxx xxxxx
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PU-004254/22 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU
Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, 
společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo 
IČO: 18824943
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391jakožto 
zhotovitel veřejné zakázky na služby „22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022“, (dále jen 
zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci služby „Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2021“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Diagnostika mostů a propustků .............. .........
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek ............ ..........

Zeměměřická činnost ......... ........
Mosty a inženýrské konstrukce ............. ..........
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek ................. .....

Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek ...................... .............

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na 

veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních 

objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.
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VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004254/22 
Číslo smlouvy zhotovitele: [doplní zhotovitel]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:
22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby Jhude doplněno!

(dále jen „objednatel“), 

a

jméno/název: Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, 
společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo

IČO: 18824943

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen ,,zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [■ -ude doplněno dle ro-^isu služeb!

množství / rozsah: [ -ude doplněno dle ro. pisu služcbj

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): jbude doplněno dle ro pisu služeb[

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: Ibude doplněno dle roíftsu služeb!

3. Obj ednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne_______________  V Brně dne________________

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PU-004254/22 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“
zastoupenou Správcem, společností DOSING - Dopravoprojekt 
Bmo group, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PU-004254/22 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004254/22 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:
22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022

(dále jen „Smlouva")

Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, 
společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo
IČO: 18824943
a
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem:
IČO: 
a
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, Starý Fískovec, 625 00 Bmo
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806

jakožto zhotovitelé „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“, tímto čestně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k 
žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, 
průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak 
podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
28571690
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Příloha č. 1
22015 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2022

(Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, číslo 01ST-000756)

Seznam vybraných mostních objektů
Č ís lo  m o stu S ta n ič e n í N á ze v  m o stu

46 055 84,586 Most přes zátopní území před obcí Majůvka
57 014 41,915 Most přes místní potok za obcí Holasovice
56 092 66,381 Most přes náhon v obci Ostravice
46 076 122,636 Most přes potok Bílá voda přes obcí Služovice
45 030 0,000 Most přes místní potok za městem Krnov před hraničním přechodem
56 096 69,664 Most přes náhon v obci Ostravice
48 098..3 71,459 Most přes místní potok v Českém Těšíně - Mostech
56 074..3 57,948 Most přes hospodářskou cestu za obcí Kunčičky u Bašky
56 111 85,340 Most přes místní potok v obci Bílá

D48 065..3 52,636 Most přes místní komunikaci (podchod) u obce Dobrá
56 087..3 64,765 Most přes místní potok ve Frýdlantě n. Ostravicí
45 009 13,691 Most přes místní potok v obci Tylov
11 117 206,893 Most přes Václavovský potok ve Václavově u Bruntálu
47 049 70,894 Most přes místní potok před obcí Emauzy
67 010 12,730 Most přes náhon ve městě Karviná
46 061 96,782 Most přes místní potok v obci Deštné
58 005 8,397 Most přes místní potok před osadou Siberie
47 050 72,091 Most přes místní potok před obcí Emauzy
57 000a 0,000 Hraniční most přes místní potok u obce Bartultovice
11 152..3 298,826 Most přes Pežgovský potok před městem Havířov
67 021 28,471 Most přes podchod pro pěší do prům. zóny v Bohumíně
56 029..3 35,002 Podchod pod ul. Místeckou v Ostravě-Vítkovicích
11 114 199,246 Most přes Harachovský potok za městem Rýmařov

D48 068..3 54,510 Most přes potok Pasderůvka
56 008 22,527 Most přes potok Jasénka za městem Hlučín
57 010 0,000 Most přes místní potok před obcí Úvalno

D48 045a.3 43,156 Most přes místní potok u obce Lysůvky
57 042 97,656 Most přes místní potok v obci Hodslavice
67 014 16,168 Most přes kanál SM VAK v obci Karviná - Staré Město

D48 045..1 42,713 Most přes příjezdovou komunikaci u obce Lysůvky
D48 045..2 42,718 Most přes příjezdovou komunikaci u obce Lysůvky
46 050 80,791 Most přes místní potok před obcí Dvorce
68 004 0,636 Most přes místní potok před obcí Hnojník
67 016 18,854 Most přes potok Mlýnku v obci Dětmarovice
11 157 306,339 Most přes Osinský potok v obci Horní Těrlicko
11 146D.3 293,361 Most na sil. 1/11 přes potrubí popílkovodu a IS NH
56 069 53,793 Most přes náhon ve Frýdku-Místku
67 025.1 0,000 Most na spojce silnice 1/67 a ul. Slezské přes odvodňovací příkop
57 025 60,811 Most přes potok Hradečná za obcí Kajlovec

D48 044a. 3 42,605 Most přes místní potok u obce Zelinkovice
D48 076..3 58,279 Most přes potok a MK



56 010 24,234 Most přes polní cestu před obcí Ludgeřovice
45 019 28,917 Most přes potok Popel u obce Oborná

D48 043..1 39,603 Most přes potok Košice za obcí Rychaltice
D48 043..2 39,600 Most přes potok Košice za obcí Rychaltice
56 022.2 0,000 Most na rondelu u Hornopolní ul.
11 128b 255,313 Most na spojce S1 přes Kateřinský potok
57 017 49,805 Most přes trať ČD ve městě Opava
57 029b 82,881 Most přes polní cestu
57 029 81,220 Most přes propojení pozemků
11 154..3 300,106 Most přes potok Sušanka ve městě Havířově
11 154..3 300,106 Most přes potok Sušanka ve městě Havířově
56 112 88,277 Most přes potok Bílá za osadou Hlavatá

D56 060..1 47,354 Most přes potok Křibec u obce Paskov
D56 060..2 47,360 Most přes potok Křibec u obce Paskov
11 128a 254,873 Most na spojce S1 přes polní cestu
68 005 1,620 Most přes řeku Stonávku v obci Hnojník
11 128e 256,265 Most na spojce S1 přes MK
58 008 11,179 Most přes řeku Lubinu ve městě Frenštát p. Radhoštěm

D48 069..1 55,407 Most přes potok Řepník
D48 069..2 55,427 Most přes potok Řepník
D48 079..1 59,788 Most přes potok
D48 079..2 59,798 Most přes potok
D48 081..3 60,396 Most přes potok Mušalec
D56 062..1 49,754 Most přes řeku Olešná před městem Frýdek-Místek
D56 062..2 49,769 Most přes řeku Olešná před městem Frýdek-Místek
11 137A.1 279,540 Most přes místní komunikaci k zemědělskému družstvu
11 137A.2 279,566 Most přes místní komunikaci k zemědělskému družstvu
59 007 15,891 Most přes řeku Stonávku v obci Karviná - Sovinec
48 015 17,642 Most přes sil. 111/ 04815 před obcí Loučka
46 078 130,051 Most přes místní potok za obcí Kobeřovice
57 019 51,768 Most přes řeku Hvozdnoici za městem Opava
56 022.4 0,000 Most na větvi 3 MÚK
11 128d 256,160 Most na spojce S1 přes železniční trať
57 006 14,492 Most přes řeku Opavici ve Městě Albrechtice
11 169 321,334 Most přes řeku Ropičanku v obci Ropice
11 158 308,655 Most přes řeku Stonávku (přehradní nádrž) za obcíTěrlicko
57 033 84,312 Most přes řeku Odru před obcí Kunín
57 039 92,139 Most přes řeku Jičínku ve městě Nový Jičín

D56 064.3 52,309 Most přes odlehčovací rameno řeky Olešné ve Frýdku-Místku
45 011 16,622 Most přes řeku Moravici před obcí Valšov

D48 043b.1 41,497 Most přes PC a místní potok u obce Chlebovice
D48 043b.2 41,521 Most přes PC a místní potok u obce Chlebovice
56 097 70,381 Most přes řeku Ostravice v obci Ostravice
46 072 114,918 Most na ul. Ratibořské přes řeku Opavu v Opavě
57 028a 78,117 Most přes polní cestu a biokoridor

D48 072..1 56,085 Most přes MK a Přivaděč
D48 072..2 56,131 Most přes MK a Přivaděč
59 006 14,732 Most přes báňskou dráhu za městskou části Karviná 2 - Doly

D48 044.. 1 41,703 Most přes silnici 111/4846 a potok Vodičná u obce Chlebovice
D48 044..2 41,744 Most přes silnici 111/4846 a potok Vodičná u obce Chlebovice



48 101..1 73,576 Most přes potok Kyšinec a MK v obci Chotěbuz
48 101..2 73,628 Most přes potok Kyšinec a MK v obci Chotěbuz
48 004 7,433 Most přes trať ČD u obce Dub
56 099 71,584 Most přes řeku Ostravici za obcí Ostravice
45 023 31,030 Most přes řeku Opavu v obci Nové Heřminovy
11 138..1 281,644 Most na sil. 1/11 přes sil. 111/4785 Polanecká ul. v Ostravě
56 022.3 0,000 SV most na rondelu přes Mariánskohorskou
46 057 90,390 Most přes řeku Moravici za obcí Bílčice

D48 073..1 56,595 Most přes potok Holčina
D48 073..2 56,662 Most přes potok Holčina
58 029..1 46,950 Most na ul. Plzeňské přes silnici 1/11 ul. Rudná
58 029..2 47,102 Most na ul. Plzeňské přes silnici 1/11 ul. Rudná
56 067..1 53,191 Most přes silnici 1/48 ul. Příborská ve Frýdku-Místku
56 067..2 53,283 Most přes silnici 1/48 ul. Příborská ve Frýdku-Místku

D48 077..1 59,198 Most přes silnici a potok Šprochůvka
D48 077..2 59,262 Most přes silnici a potok Šprochůvka
48 050 47,489 Most přes Ostravici ve Frýdku-Místku
57 028b 80,240 Most přes Kostelecký potok a biocentrum
59 008 16,459 Most přes řeku Olši před městem Karviná
11 140..2 283,719 Most na ul. Rudné přes řeku Odru v Ostravě
56 021..1 31,760 Most na ul. Místecké přes Ostramo
56 021..2 31,878 Most na ul. Místecké přes Ostramo
67 019 27,758 Most přes Bohumínskou stružku, žel. trať a ul. J. Palacha v Bohumíně
56 022..3 31,883 Most na rondelu přes Nákladní ul.

D48 074..1 57,544 Most přes silnici lll/04821a potok Lučina
D48 074..2 57,746 Most přes silnici lll/04821a potok Lučina
48 097..1 70,742 Most přes potok Hrabinka v Českém Těšíně
48 097..2 70,922 Most přes potok Hrabinka v Českém Těšíně
11 134..1 264,036 Most přes údolí potoka Ohrozima u obce Mokré Lazce
11 134..2 264,289 Most přes údolí potoka Ohrozima u obce Mokré Lazce
11 128c 255,733 Estakáda na spojce S1 přes řeku Opavu

D48 084..1 63,326 Most přes údolí Stonávky u obce Třanovice
D48 084..2 64,019 Most přes údolí Stonávky u obce Třanovice
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