
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622050738
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

(ORG 2094)

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Bmo-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785 ^
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
podpisem této smlouvy pověřen na základě usnesení Rady města Brna na schůzi
R8/197 konané dne 9.2.2022 Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel")

ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098

(dále jen „technický zástupce objednatele")

a

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 024 63 245
DIČ: CZ02463245
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán dne 3.1.2014 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 81417
zastoupen Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem - jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel")



Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622050738 
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

(ORG 2094)

II. Předmět smlouvy

1. Dílem se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (,,DÚSP“),
B. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (,,PDPS“), která bude sloužit 

současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby,
C. inženýrská činnost (,,IČ“) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných 

k podání žádosti o vydání společného povolení na uvedenou akci,
D. autorský dozor v průběhu realizace stavby (,,AD“).

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

„Předprostor Kounicova-Šumavská“ jedná se o úpravu veřejného prostranství, kde 
předmětem této zakázky je zpracování projektové dokumentace na etapu I. a II. Toto prostranství 
se nachází na pozemcích p. č. 1097/2, 1099/6, 1099/9, 1099/10, 1099/11, 1099/14, 1099/17, 
1099/18 vše v k.ú. Veveří, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Bmo-město. Situační nákres je obsažen v architektonické studii.

I. etapa zahrnuje samotný veřejný prostor před supermarketem Billa.. Podkladem pro zpracování 
je architektonická studie zpracovaná společností m2au s.r.o. I. etapa zahrnuje věci nevyžadující 
společné povolení stavby ani jiná povolení.

Tato etapa zahrnuje tyto části:
V celém řešeném území jsou vyměněny povrchy.

Stromy v tomto prostoru jsou ošetřeny a doplněny o nové kusy. V centrálním prostoru před 
vstupem do Billy je růst stromů podpořen umístěním prokořenitelných buněk, které zároveň 
slouží jako prvek modrozelené infrastruktury.
V celém prostoru jsou umístěny lavičky, stojany na kola a další mobiliář.

II. etapa zahrnuje úpravy vyžadující společné povolení. Podkladem pro zpracování je 
architektonická studie zpracovaná společností m2au s.r.o. V severní části území, při ulici Šumavská 
jsou umístěny podzemní kontejnery na tříděný odpad.
- Poblíž uměleckého díla je umístěn výsuvný energetický sloupek pro případ sezónních trhů.
- Úroveň terénu a terasy je bezbariérově propojena výtahem, který je volně přístupný veřejnosti. 

Další úpravy terasy nejsou navrženy.
- Samoobslužné schránky jsou z terasy přemístěny na úroveň terénu a jsou kryté schodištěm. 

Jejich umístění zlepší dohled nad celým prostorem pod schodištěm. Do budoucna je počítáno i s 
rozšířením schránek.

- Jsou upravena přilehlá parkovací stání a prostor je doplněn o nové stromořadí.



3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené včl. II odst. 1 této smlouvy v rozsahu a 

za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 
31. 1.2022

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na základě těchto podkladů: Architektonická studie 
zpracovaná společností m2au, s.r.o., se sídlem Údolní 222/5, Bmo-město, 602 00 Brno, IČO 
08230544, jež tvoří přílohu ě. 4 této smlouvy.

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. V rámci díla bude provedeno následující:

- Inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek dotčených orgánů státní správy 
a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu;

- Geodetické zaměření (tachymetrie území) - zhotovitel provede jako aktuální podklad 
pro detailní řešení projektové dokumentace geodetické zaměření v celém řešeném prostoru, 
tj. v rozsahu celé šířky ulice;

- Ověření existence a polohy inženýrských sítí, zjištění skutečné polohy sítí v případě 
nejasnosti jejich uložení;

- Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
- Záborový elaborát a pokud to vyplyne ze záborového elaborátu, pak také podklady pro 

vynětí ze ZPF, podklady pro vynětí z PUPFL;
- Součástí díla nejsou případné vyvolané přeložky inženýrských sítí.

2. Součástí projektové dokumentace DÚSP bude projednání a zapracování všech připomínek 

dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury včetně jejich 

písemných stanovisek a příprava pro majetkoprávní vypořádání, tj. záborový elaborát zpracovaný 
v tabulkovém členění dle předaných podkladů objednatele jak v písemné podobě, tak 
elektronicky ve formátu .xls nebo přímo v prostředí programu NemoNet.

3. Záborový elaborát bude dále obsahovat:

- výpis záboru pozemků zobrazený v aktuálním snímku katastrální mapy,
- přehled vlastníků dotčených parcel ve formě informace z katastru nemovitostí,
- v případě výskytu LV 0 (tj. když parcela není zapsána na listu vlastnictví) identifikace této 

parcely, na základě, které budou určeni vlastníci.

4. Dílo bude zpracováno v souladu:

- s aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací,

- s aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami Ministerstva dopravy pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací,

- s technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným 
na základě této smlouvy.

V případě, že v rámci projektové dokumentace dojde k řešení, které si bude vyžadovat výjimky 
z ČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení, budou potřebné podklady a příslušná 

rozhodnutí součástí této dokumentace.
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5. Inženýrská činnost (IČ) bude zahrnovat:

- vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a v případě kladného vyjádření 
i zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést stavbu;

- stanoviska vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení stavby;
stanoviska vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení stavby;

- podklady pro vynětí ze ZPF, podklady pro vynětí z PUPFL, pokud jejich potřeba vyplyne ze 
záborového elaborátu;

- vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků;
- grafické vyjádření záměru k jednání u stavebního úřadu dle § 87 odst. 2 zákona 

ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavebního zákona), ve znění 
pozdějších předpisů.

- další podklady nezbytné k získání společného povolení.

6. Projektová dokumentace DÚSP, PDPS

6.1. Projektovou dokumentaci DÚSP zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání 
společného povolení příslušným správním orgánem.

6.2. Projektová dokumentace DÚSP bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), 
přičemž označení stavebních objektů bude provedeno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 146/2008 Sb.“)

6.3. Projektová dokumentace PDPS bude vypracována do podrobnosti odpovídající projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou ě. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“)

6.4. Dokladová část bude obsahovat:

• seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení
• stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 
dokumentace

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich stojících 
a objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich stojících budou 
zařazena v příloze projektové dokumentace „Pozemky".

6.5. Projektová dokumentace DÚSP bude obsahovat situaci dopravního značení odsouhlasenou 

oddělením dopravních inženýrů Městského ředitelství Policie České republiky Brno. 
V případě, že nebude prokazatelně možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání 
projektové dokumentace DÚSP dodat, bude předána objednateli v průběhu realizace 

stavebních prací v rámci autorského dozoru.

6.6. Výkresová i textová část projektové dokumentace DÚSP musí být v souladu s položkovým 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr).

6.7. Stavební objekty projektové dokumentace DÚSP budou členěny tak, aby bylo možné 

realizovat pouze dílčí části v návaznosti na termíny a projednání ve schvalovacích orgánech.
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7. Odevzdání projektové dokumentace

7.1. Projektovou dokumentaci PDPS odevzdá zhotovitel objednateli včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovaného v souladu se zákonem ě. 134/2016
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a odsouhlaseného specialistou - rozpočtářem společnosti Brněnské komunikace a.s. 
Projektovou dokumentaci DÚSP a PDPS odevzdá zhotovitel včetně orientačního propočtu.

7.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude 
zpracován cenovou soustavou společností RTS Brno, a.s. nebo ÚRS PRAHA

Sb„

, a.s.

7.3. Projektovou dokumentaci DÚSP a PDPS odevzdá zhotovitel objednateli v následujícím počtu 
vyhotovení:

- v tištěné podobě v počtu 4x DÚSP, 4x PDPS
- v elektronické podobě DÚSP a PDPS bude vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, 

přičemž na každém z nosičů bude DÚSP a PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň 

v samostatném adresáři i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc 
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu DWG nebo DGN). Výkresy musí 
být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, 
tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 

apod.. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být 
uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné 
hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány 

textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

Soupis prací odevzdá zhotovitel objednateli v následujícím počtu vyhotovení:
- v tištěné podobě 2x (paré č. 1 a 2);

v elektronické podobě 2 x na CD/DVD nosiči, kontrolní rozpočet stavby bude předán 
v elektronické podobě ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo 
*.utf.

8. Autorský dozor

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby specifikované 

v čl. II odst. 2 , této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, 
a to v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou.

9. Další podmínky realizace díla

9.1. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 
(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy.
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9.2. Zhotovitel se bude podílet na spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve smyslu
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), v platném znění, a prováděcího nařízení vlády ě. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel
v této oblasti vyvine veškerou nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP objednatele.
Koordinátor BOZP objednatele bude zván na výrobní výbory pořádané zhotovitelem
k předmětné dokumentaci.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování projektové dokumentace svolat výrobní výbory:
- vstupní výbor do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, dále dle potřeby
v průběhu zpracování projektové dokumentace;

- závěrečný výbor před odevzdáním návrhu jednotlivých částí projektových dokumentací.
9.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bezodkladně na nesprávnost jeho pokynů nebo

podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

9.5. Zhotovitel se zavazuje při plnění z této smlouvy spolupracovat s technickým zástupcem
objednatele, kontaktní osoba:

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona ě. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele
v souvislosti s tímto ručením plnil.

v

IV. Cas a místo plnění

1. Projektová dokumentace DÚSP, PDPS
1.1 Dílo bude zahájeno:

Zhotovitel předá dílo:
bez zbytečného odkladu ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
Projektová dokumentace - koncept PDPS - etapa I. do 40 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Projektová dokumentace - konečná PDPS- etapa I. do 30 dnů ode
dne odsouhlasení konceptu PDPS.

Zhotovitel předá dílo: Projektová dokumentace - koncept DÚSP - etapa II. do 60 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Projektová dokumentace - konečná DÚSP - etapa II. do 120 dnů ode
dne odsouhlasení konceptu DÚSP.
Inženýrská činnost pro získání společného povolení - vyhotovení
žádosti a společné povolení — do 70 dnů od odevzdání konceptu
DÚSP
Projektová dokumentace - koncept PDPS, do 30 dnů po vydání
společného povolení.
Projektová dokumentace - konečná PDSP, do 20 dnů ode dne
odsouhlasení konceptu PDSP, SP.
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1.2. Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace DÚSP je splněna řádným 

vypracováním a odevzdáním jednotlivých částí projektové dokumentace objednateli. 
Odevzdáním projektové dokumentace se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně 

podepsaného protokolu o předání a převzetí této ěásti díla vyhotoveného zhotovitelem. Místem 
předání projektové dokumentace je sídlo technického zástupce objednatele.

2. Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 
v následujících termínech:

2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací 
zhotovitelem stavby.

2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude místo stavby. Písemnosti související s výkonem 
autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody.

2.3. Autorský dozor bude ukoněen ke dni vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě. 
O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem 

projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského dozoru vypracuje zhotovitel. Den 
podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

na:

V. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

Cena vypracované projektové dokumentace PDPS -1. etapa:
cena bez DPH...............................................................................
DPH 21 %................................................................... . . . . . . . . . . . .'
cena vč. DPH...............................................................

100.000,- Kč 

..21.000,-Kč
121.000,-Kč

Cena vypracované projektové dokumentace DÚSP - II. etapa:
cena bez DPH.................................................................................
DPH 21 %...................................................................... . . . . . . . . . . . .
cena vč. DPH................................................................

..220.000,-Kč 
....46.200,- Kč 

266.200,-Kč

Cena vypracované projektové dokumentace PDPS, SP - II. etapa:
cena bez DPH...................................................................................
DPH 21 %.....................................................................
cena vč. DPH................................................................

130.000,-Kč 
..27.300,-Kč 

.157.300,-Kč

Cena IČ - II. etapa:
cena bez DPH.........
DPH 21 %..............

.50.000,- Kč 
10.500,- Kč
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cena vč. DPH 60.500,-Kč

cena celkem -I. + II. etapa bez DPH . 
DPH 21 %.........................................
cena celkem -I. + II. etapa vč. DPH

500.000,- Kč 
105.000,- Kč
,605.000,- Kč

Cena výkonu autorského dozoru -1. a II. etapa:
Cena za hodinu bez DPH........................................
DPH 21%.........................................................
Cena za hodinu vč. DPH......................................

1600,- Kč 

...336,-Kč
.1936,-Kč

Maximální cena bez DPH , 
DPH 21%........................
Maximální cena vč. DPH

.100.000,-Kč 

...21.000,-Kč 
121.000,-Kč

2. Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo 
jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu 
díla odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojde 
ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.

3. Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (mj. veškeré 
náklady na zajištění výše uvedených stupňů dokumentace ve vazbě na současný stav staveniště). 
Cena nezahrnuje správní poplatky.

4. Smluvní strany se dále dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny za ěást díla spočívající 
ve zpracování projektové dokumentace DÚSP. Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení pozastávky 

dnem následujícím po nabytí právní moci společného povolení na stavbu uvedenou v čl. II odst. 2 

této smlouvy objednateli. V případě, že ve lhůtě jednoho roku ode dne podpisu protokolu o předání 
a převzetí části díla (projektová dokumentace) objednatelem nedojde k nabytí právní 
společného povolení na stavbu uvedenou v čl. II odst. 2 této smlouvy, a to bez zavinění na straně 

zhotovitele, vznikne zhotoviteli právo na zaplacení pozastávky uplynutím jednoho roku ode dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace objednatelem.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě daňových dokladů („dílčích faktur“ nebo „faktur”) 
vystavených zhotovitelem následovně:

Projektová dokumentace DÚSP

moci

- 90 % po protokolárním předání této části díla
- 10 % po nabytí právní moci společného povolení

- po protokolárním předání této části dílaProjektová dokumentace PDPS, SP

Autorský dozor - - měsíčně v odpovídající alikvótní části délky výstavby
- 50 % po protokolárním předání DÚSP
- 50 % po protokolárním předání PDPS

IČ

2. Dílčí fakturu k úhradě jednotlivých částí projektové dokumentace DÚSP zhotovitel vystaví 
v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného 

plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace
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smluvními stranami a datum nabytí právní moci společného povolení. Lhůta splatnosti dílčí 
faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace PDPS a SP zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace PDPS a SP smluvními 
stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli.

3. Dílčí fakturu k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. 
Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Dílčí fakturu k úhradě výkonu inženýrské činnosti zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 

podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DÚSP smluvními stranami 
a datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace PDPS smluvními 
stranami

4. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona ě. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel se 

zavazuje dodat fakturu na adresu sídla objednatele. Smluvní strany souhlasí ve smyslu 
ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě.

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), uhradí objednatel 
DPH z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 
zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 

zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně 
oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli do data její splatnosti, jestliže obsahuje 

nesprávné či neúplné údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

7. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy 

objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA). Přílohou faktury bude kopie 
protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VII. Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu.

9



2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění 
jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli 
oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené 

smlouvou ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo 

upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence") za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Právem objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 

a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této 
smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, ěímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této 

smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k dílu ve výše uvedené formě.

touto

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném ěi menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

VIII. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že ěást díla (projektová dokumentace dle ěl. II odst. 1, této smlouvy) 
bude ke dni jejího převzetí objednatelem bez vad a způsobilá k užití k úěelu sjednanému touto 
smlouvou. Dílo má vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným 

právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem 
v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti 

možné pokračovat ke splnění úěelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také 

opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, obdobného 

charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 
dodatečné změny v rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci.

nem
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2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele.

3. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. 
v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

4. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 
ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nakladu. Uhrazením nákladu na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části díla 

(vyjma výkonu AD). Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 
jeho převzetí objednatelem.

IX. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení s předáním díla/části díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % Kč z ceny díla/části díla bez DPH za každý (i započatý) den 

prodlení až do doby předání díla a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.

2. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
(i započatý) den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných 

vad jinou odborně způsobilou osobu, a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.

3. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové anemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. VII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 

obsažené v čl. VII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 
článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, věznění 
pozdějších předpisů, se neuplatní.
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4. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 
převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 
číslo účtuje řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

5. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé 
z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty.

6. V případě porušení povinností uvedených včl. III odst. 9 bod 9.1 a bod 9.2 je objednatel po 

zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.

X. Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména:

• prodlení zhotovitele s předáním kompletní projektové dokumentace delším než 45 dnů,
• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající zliceněních ujednání dle ěl. VII 

smlouvy,
• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran v důsledku porušení smlouvy druhou stranou 
nemá vliv na vymáhání již vzniklého nároku na smluvní pokutu dle čl. IX této smlouvy.

7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy zhotovitel 
provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, oceněných 

stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis provedených 
prací44).

8. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 
na základě soupisů.
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XI. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 
a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, věznění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství.

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto 
smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

8. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě vyhotovení 
a objednatel čtyři vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže 
stvrzují svými podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha ě. 1 - Hlavní projektant
Příloha č. 2 - Požadavky související se sociální odpovědností
Příloha ě. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů
Příloha č. 4 - Studie úprav veřejného prostranství Kounicova - Šumavská v Brně
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Doložka:
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/197 dne 9.2.2022

'ř-ilcll Zll.Ol.ldUV Brně dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

íng. Martin Jeřábek
ednatel společnosti
Atelier 99 s.r.o.

Ing. Petr Prokš
jednatel společnosti

Atelier 99 s.r.o.
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Příloha č. 1 - Hlavní projektant

Hlavním projektantem je:
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Příloha č. 2 Požadavky související se sociální odpovědností

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět smlouvy v souladu 

s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v souladu s níže 
uvedenými právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní 
standardy:
• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat,
• Úmluva ě. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat,
• Úmluva ě. 29 o nucené nebo povinné práci,
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce,
• Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání,
• Úmluva ě. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,
• Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty,
• Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání),
• Úmluva ě. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních 

lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při 
realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona 

ě. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich pracovněprávní vztah 
bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se 
všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci a vyloučení 
diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu.

Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat rovný 
přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování.

V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností 
týkající se dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv 

a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora uvedených pravidel, je Zhotovitel ěi 
jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu 
Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami, právními 
předpisy a dalšími shora uvedenými pravidly. Veškeré náklady, které vznikly Zhotoviteli či jeho 

poddodavateli a souvisí s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy, nese 
Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat 
dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv, právních 
předpisů a dalších shora uvedených pravidel.
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V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, 
Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, kdy je to 

možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným pracovníkům 
z brněnského regionu, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. 
O provedených výběrových řízení zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 
vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout 
na výzvu Objednateli.
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Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele 

jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb 
podle této smlouvy o dílo.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných 
a spravovaných zpracovatelem.

I.

Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuj e, že j e správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu 

splatnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů 

ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě 

stanovenou.

II.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních 

údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvě o dílo, a to v rozsahu
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních ěi 

kanalizačních přípojek dotčených stavbou,
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.
2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat 

za účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy 

o dílo bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran
Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.

2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, 
zavazuje se správce takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.

3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny již dohodnutého, zavazuje se správce 

neprodleně o této skutečnosti zpracovatele informovat.

4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 
předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou 

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy ěi povinnostmi

1.
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vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích
orgánů či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich

zpracování.
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační

zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu
se smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely
splnění práv a povinností dle smlouvy o smlouvy o dílo s tím, že bližší informace
o zpracování osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města
Brna (www.brno.cz) nebo na kontaktních místech.

ÍMm jo;zV Brně dne ;
Za objednatele

V Brně dne
Za zhotovitele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ing. Martin Jeřábek
jednatel společnosti
Atelier 99 s.r.o.

Ing. Petr Prok
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