

OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: 22004

ODBĚRATEL:

město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. pobočka Klatovy

číslo účtu: 27 - 0821898399/0800

DODAVATEL:

ARCHAIA Jih o.p.s.

Tř. míru – Latrán 144

381 01 Český Krumlov

IČ: 26108470, DIČ: CZ26108470

Dodavatel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od přijetí této objednávky prověřit, že tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva uzavřená přijetím této objednávky účinnosti před uveřejněním objednávky, a není-li objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od uzavření smlouvy, pozbývá smlouva platnosti od svého uzavření. Dodavatel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy, jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.

Dodavatel s odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ prohlašuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této objednávky v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto objednávkou souvisejících.

Předmět dodávky:

Objednáváme u Vás výkon archeologického výzkumu formou dohledu stavby „Rekonstrukce kotelny zámku, Horažďovice – I. etapa“ dle předané projektové dokumentace. Termín zahájení realizace stavebních prací dodavatelem je od 01.03.2022 do 30.08.2022. Předpokládaný termín výkonu archeologického dohledu je v závislosti na realizaci budování plynovodní přípojky v areálu zámku a areálu pivovaru v období od 20.03.2022 - 30.06.2022.

Rozsah díla:

- a) v průběhu realizace výše uvedené stavby budou provedeny terénní práce v četnosti max. 1 návštěva na rozkrytý úsek,
 b) deponování případných nálezů a jejich očista, vyhodnocení a konzervace za podmínek NPÚ,
 c) po dokončení stavby vypracování závěrečné nálezové zprávy
 vše v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. v aktuálním znění.

Dohodnutá smluvní cena:

- 350 Kč/hod

- 850 Kč/1 cestu (vč. času pracovníka stráveného na cestě)

- 4500 Kč/nálezovou zpráva

Platební podmínky: splatnost faktury je 14 dní od doručení.

Platební podmínky: po předání bezvadně dokončené části díla s vyčíslením časové náročnosti, splatnost faktury je 14 dní od doručení. Fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti – ANO / NE.

Termín dodávky: od 20.03.2022 do 30.06.2022 v závislosti na realizaci budování plynovodní přípojky / areálu zámku a pivovaru

Individuální příslib:**Vyřizuje:**

XX

Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem podle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Potvrzuji oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace. Operace je v souladu s právními předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.

kontrolu provedl příkazce operace:

Dne: 02.03.2022

kontrolu provedl správce rozpočtu:

Přijímám tuto objednávku jako nabídku na uzavření smlouvy, bez dodatků, výhrad, omezení či změn a zavazuji se podle ní objednateli plnit.

Dne:

podpis oprávněné osoby dodavatele:

