
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/1657/2021 
Číslo smlouvy zhotovitele: SMP/001/2021 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: členem Rady Statutárního města 

Přerov, na základě pověření dle bodu 6. usnesení Rady města 
Přerova č. 2455/67/6/2021 ze dne 3. srpna 2021 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 
(dále jen „objednatel“) 

a 

2. OKNOSTYL group s.r.o. 

Se sídlem: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim 
Zastoupena:  
ve věcech smlouvy Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 27689719 
DIČ: CZ27689719 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52299 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Výměna oken z uliční strany 
a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“, v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace stavby „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do 
domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“ vypracované 06/2018 Janem Pyrochtou, 
Kabelíkova 93/11, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ: 12105023,  

• projektové dokumentace „Výměna oken vstupních dveří uliční strany, Denisova č. p. 6, 
8, 10, 12 Přerov – D 1.4. Silnoproudá elektrotechnika“ vypracované 06/2018 
Ing. Ladislavem Hlavatým, projekční kancelář HLAVA, Sokolská 3/2778, 750 02 Přerov 

• soupisů dodávek, služeb a stavebních prací s výkazy výměr, a 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen 
„dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 
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e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
zákon o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-
li potřebné, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné, 

q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby. 

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
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v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018 a č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla: do 30 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je k. ú. Přerov, ul. Denisova 2147/10, 2148/12. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, 
že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací a znemožňují dodržení 
technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní 
zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku 
uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení 
přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu 
realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických 
podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. 
V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty 
ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
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nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá 
se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 

 Cena bez DPH           798 231,53 Kč  

 Sazba DPH je 15 % 

 
Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA  41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) 
bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.  
Na plnění, která budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, bude vystaven 
samostatný daňový doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede 
zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel. 
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci výběrového/zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen 
„položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá 
zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku 
méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud 
budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.  
Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS. 
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VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Výměna oken z uliční strany 

a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle 
čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % 
ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
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obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 
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Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu 

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
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technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový 
systém pro opakované použití, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 



10/18 

 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze, 
zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
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objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění 
v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli 
změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném 
schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném 
či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
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poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.  

26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  
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XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 36 měsíců.  
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4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo: ---, e-mail: 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 1 000 000 Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. 

XVI. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVII. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
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d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

• zadávacích podkladech pro zadávací řízení 

• nabídce zhotovitele 

• schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

• zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 
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7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití 
poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení 
kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování 
těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 
smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy. 

11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

13. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

15. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 



a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytováníplnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
Objednatelem prováděno pouze V rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace O zpracování osobních údajů 
Objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou kdispozici na webových stránkách 
objednatele dostupných Z: https://WWW.prerov.eu/cs/magistrat/O-magistratu/povinne- 
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
O celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
Uzavření této smlouvy bylo Schváleno Radou města Přerova na její 74. schůzi konané dne 
18. listopadu 2021, usnesením č. 2732/74/7/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

ľá M40 V Přerově dne ........ .... ................. _. V Kuřimi dne ...... ........... _. 

I Z J. L I I - '- ' 

OKNOSTYL group s.r.o. 
Tššnøvská 2_O29/51, 864 34 Kuřim 

ıoz 27889719 
Dıo: CZ27889719 (D 

18/18



Stavba: 2018-07-16 B

Objednatel: Statutární město Přerov IČO: 00301825

Bratrská 709/34 DIČ: CZ00301825

75002 Přerov-Přerov I-Město

Zhotovitel: IČO: 27689719

DIČ: CZ27689719

664 34

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Kuřimi dne 09.12.2021

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

497 740,55

67 648,00

Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních 

dveří z uliční strany

OKNOSTYL group s.r.o.

Celkem

Tišnovská 2029/51

Kuřim

Za zhotovitele

119 734,73

798 231,53

5 500,00

583 888,55

917 966,26

0,00

13 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 18 500 0 2 775 21 275 2

2018-07-16 B 18 500 0 2 775 21 275 2

1 779 732 0 116 960 896 691 98

2018-07-16 B 779 732 0 116 960 896 691 98

798 232 0 119 735 917 966 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 89 543,97 11

62 HSV 21 329,56 3

63 HSV 15 251,31 2

64 HSV 17 213,44 2

94 HSV 8 700,00 1

95 HSV 21 703,00 3

96 HSV 33 302,81 4

99 HSV 7 298,89 1

764 PSV 9 771,25 1

766 PSV 474 325,47 59

781 PSV 7 070,76 1

784 PSV 6 573,07 1

M21 MON 67 648,00 8

VN VN 13 000,00 2

ON ON 5 500,00 1

Cena celkem 798 231,53 100

Ostatní náklady

Konstrukce truhlářské

Obklady keramické

Malby

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Celkem za stavbu

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Vedlejší rozpočtové náklady

Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - VRN

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 2018-07-16 B

O: 01

R: 2018-07-16 B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 13 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 RTS 18/ II Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ II Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 18/ II Indiv

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 18/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 5 500,00
5 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS 18/ II Indiv

Celkem 18 500,00

Položkový rozpočet 

Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Vedlejší rozpočtové náklady

Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - VRN

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 

osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 

důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 

souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 

stavebního odpadu.
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S: 2018-07-16 B

O: 1

R: 2018-07-16 B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 89 543,97
1 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 95,98400 172,00 16 509,25 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

vnitřní plocha ostění a nadpraží : 

okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4 3,48000

(1,1+1,36+1,36)*0,3*4 4,58400

(1,73+1,36+1,36)*0,3*4 5,34000

(1,25+1,7+1,7)*0,3*16 22,32000

(1,94+1,7+1,7)*0,3*16 25,63200

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2 2,36400

přetaření na stěny v šířce cca do 10 cm : 

((1,3*0,1*2)+(1,1*0,1*2))*4

1,92000

((1,3*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 2,28800

((1,93*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 2,79200

((1,45*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 10,72000

((2,14*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 12,92800

((1,56*0,1)+(3,26*0,1*2))*2 1,61600

2 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 220,28000 43,00 9 472,04 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : (1,1+0,9+0,9)*4 11,60000

(1,1+1,36+1,36)*4 15,28000

(1,73+1,36+1,36)*4 17,80000

(1,25+1,7+1,7)*16 74,40000

(1,94+1,7+1,7)*16 85,44000

dveře : (1,56+3,16+3,16)*2 15,76000

3 612481211RU2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmele

m2 95,98400 148,00 14 205,63 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

vnitřní plocha ostění a nadpraží : 

okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4 3,48000

(1,1+1,36+1,36)*0,3*4 4,58400

(1,73+1,36+1,36)*0,3*4 5,34000

(1,25+1,7+1,7)*0,3*16 22,32000

(1,94+1,7+1,7)*0,3*16 25,63200

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2 2,36400

přetaření na stěny v šířce cca do 10 cm : 

((1,3*0,1*2)+(1,1*0,1*2))*4

1,92000

((1,3*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 2,28800

((1,93*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 2,79200

((1,45*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 10,72000

((2,14*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 12,92800

((1,56*0,1)+(3,26*0,1*2))*2 1,61600

4 612425905T01 Omítka vápenná ostění - vyspravení a vyrovnání povrchu 

po odstranění stáv. oken, s použitím suché maltové směsi

m2 99,12600 465,00 46 093,59 Vlastní Indiv

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

(1,1+0,9+0,9)*0,45*4

5,22000

(1,1+1,36+1,36)*0,45*4 6,87600

(1,73+1,36+1,36)*0,45*4 8,01000

(1,25+1,7+1,7)*0,45*16 33,48000

(1,94+1,7+1,7)*0,45*16 38,44800

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,45*2 7,09200

5 612904121T04 Očištění (odstranění malby) ostění, nadpraží a stěny 

okolo ostění a pod parapetem do         , 10 cm

m2 95,98400 34,00 3 263,46 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

 V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa.

vyrovnání povrchu ostění po vybourání stávajících dřevěných oken
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S: 2018-07-16 B

O: 1

R: 2018-07-16 B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

vnitřní plocha ostění a nadpraží : 

okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4 3,48000

(1,1+1,36+1,36)*0,3*4 4,58400

(1,73+1,36+1,36)*0,3*4 5,34000

(1,25+1,7+1,7)*0,3*16 22,32000

(1,94+1,7+1,7)*0,3*16 25,63200

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2 2,36400

přetaření na stěny v šířce cca do 10 cm : 

((1,3*0,1*2)+(1,1*0,1*2))*4

1,92000

((1,3*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 2,28800

((1,93*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 2,79200

((1,45*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 10,72000

((2,14*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 12,92800

((1,56*0,1)+(3,26*0,1*2))*2 1,61600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 21 329,56
6 622471116R00 Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou m2 24,39200 183,00 4 463,74 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

(1,1+0,9+0,9)*0,1*4

1,16000

(1,1+1,36+1,36)*0,1*4 1,52800

(1,73+1,36+1,36)*0,1*4 1,78000

(1,25+1,7+1,7)*0,1*16 7,44000

(1,94+1,7+1,7)*0,1*16 8,54400

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,25*2 3,94000

7 622471317RW3 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva 

silikonová 

m2 24,39200 207,00 5 049,14 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

(1,1+0,9+0,9)*0,1*4

1,16000

(1,1+1,36+1,36)*0,1*4 1,52800

(1,73+1,36+1,36)*0,1*4 1,78000

(1,25+1,7+1,7)*0,1*16 7,44000

(1,94+1,7+1,7)*0,1*16 8,54400

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,25*2 3,94000

8 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky 

lišty

m 220,28000 47,00 10 353,16 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : (1,1+0,9+0,9)*4 11,60000

(1,1+1,36+1,36)*4 15,28000

(1,73+1,36+1,36)*4 17,80000

(1,25+1,7+1,7)*16 74,40000

(1,94+1,7+1,7)*16 85,44000

dveře : (1,56+3,16+3,16)*2 15,76000

9 622904112T01 Očištění vnějšího ostění tlakovou vodou nebo kartáči m2 24,39200 60,00 1 463,52 Vlastní RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

(1,1+0,9+0,9)*0,1*4

1,16000

(1,1+1,36+1,36)*0,1*4 1,52800

(1,73+1,36+1,36)*0,1*4 1,78000

(1,25+1,7+1,7)*0,1*16 7,44000

(1,94+1,7+1,7)*0,1*16 8,54400

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,25*2 3,94000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 251,31
10 632451014T00 Vyrovnávací potěr ze suchých betonových směsi , v pásu, 

do tl.50 mm

m2 31,44600 485,00 15 251,31 Vlastní RTS 18/ I

vnější ostění a nadpraží

Penetrace + 2 x nátěr.

išta připojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnicím páskem; tl. 6,00 mm; l = 2 400 mm; samolepicí
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S: 2018-07-16 B

O: 1

R: 2018-07-16 B
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Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4  okna : 1,1*0,45*4 1,98000

1,1*0,45*4 1,98000

1,73*0,45*4 3,11400

1,25*0,45*16 9,00000

1,94*0,45*16 13,96800

dveře - prah : 1,56*0,45*2 1,40400

Díl: 64 Výplně otvorů 17 213,44
11 648991113RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně 

dodávky laminované parapetní desky š. 300 - 350 mm

m 67,24000 256,00 17 213,44 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. DS.1.1-1, 1.1-2,  D.1.1-3, D.1.1-4 : 2,04*16 32,64000

1,35*16 21,60000

1,85*4 7,40000

1,4*4 5,60000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 700,00
12 941950125 Náklady na použití mobilní plošiny pro vybourání otvorů, 

osazení PVC trubky , zednické zapravení a, osazení 

žaluziových mřížek v 5. NP

hod 6,00000 1 450,00 8 700,00 Vlastní Indiv

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

21 703,00

13 953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými D = 110 až 140x2,8 

mm

m 2,00000 774,00 1 548,00 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-5 a D.1.1-4 : 0,5*2*2 2,00000

14 952901111T01 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, práce související 

s výměnou oken

m2 738,20000 25,00 18 455,00 Vlastní Indiv

4,3*3,0*20 258,00000

3,1*4,7*20 291,40000

(2,0*4,1)*4 32,80000

6,5*2,4*5*2 156,00000

15 953455001 Dod.+ mont. PVC větrací mřížka se žaluzií a sítí proti 

hmyzu rozm 150x150 mm nebo D=150 mm, v 

barev.provedení dle fasády

ks 4,00000 425,00 1 700,00 Vlastní Indiv

výkr. č. D.1.1-5 a D.1.1-4 : 4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 33 302,81
16 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 188,00000 7,00 1 316,00 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-5 : 16*6 96,00000

16*4 64,00000

4*3 12,00000

4*2 8,00000

4*2 8,00000

17 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00000 10,00 40,00 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-5, 6 : 2*2 4,00000

18 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 3,96000 261,00 1 033,56 RTS 18/ II RTS 18/ I

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních 

úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních 

úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na 

parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným 

hladítkem.

Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní 

montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek.

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,schodů v 

místnostech, chodbách a schodištích, nebo zakrývaní podlah při

výměně oken.
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Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

výkr. č. D.1.1-5 : 1,1*0,9*4 3,96000

19 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 5,98400 160,00 957,44 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-5 : 1,1*1,36*4 5,98400

20 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 96,17920 124,00 11 926,22 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-5 : 1,73*1,36*4 9,41120

1,25*1,7*16 34,00000

1,94*1,7*16 52,76800

21 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 67,24000 28,00 1 882,72 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. DS.1.1-1, 1.1-2,  1.1-3 : 2,04*16 32,64000

1,35*16 21,60000

1,85*4 7,40000

1,4*4 5,60000

22 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 parapet a ostění m2 3,30000 159,00 524,70 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : 

parapet : 1,25*0,3*4 1,50000

ostění : (0,3*0,75*2)*4 1,80000

23 970031160T00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného  D 100 mm do D 160 

mm

m 2,00000 2 700,00 5 400,00 Vlastní Indiv

0,5*4 2,00000

24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. NP t 7,10367 217,00 1 541,50 RTS 18/ II RTS 18/ I

25 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 28,41469 137,00 3 892,81 RTS 18/ II RTS 18/ I

26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,10367 140,00 994,51 RTS 18/ II RTS 18/ I

27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 35,51836 11,00 390,70 RTS 18/ II RTS 18/ I

28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,10367 197,00 1 399,42 RTS 18/ II RTS 18/ I

29 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 42,62203 22,00 937,68 RTS 18/ II RTS 18/ I

30 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,10367 150,00 1 065,55 RTS 18/ II RTS 18/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 298,89
31 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 8,68916 840,00 7 298,89 RTS 18/ II RTS 18/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 9 771,25
32 764510410RT2 Oplechování parapetů z plechu Pz,  rš 100 mm - úprava 

na zásuvný profil pro napojení na stáv., parapet, do 

lepícího tmele, nátěr v barvě stáv. parapetu

m 72,24000 105,00 7 585,20 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. DS.1.1-1, 1.1-2,  D.1.1-3, D.1.1-4 : 2,04*16 32,64000

1,35*16 21,60000

1,85*4 7,40000

1,4*4 5,60000

1,25*4 5,00000

Parapet dl. 1,25 m a ostění  do v. 75 cm vše šířky cca 30 cm v koupelně 5NP byt č. 19 a 20 ve všech vchodech

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

v tl. cca 50 - 60 cm, prúměr D = 100 až 150 mm dle typu el ventilátoru

včetně těsnící hmoty.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce 

není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení 

dřevěvných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce 

není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení 

dřevěvných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce 

není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení 

dřevěvných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
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Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

33 764155001T00 Příplatek za pracnost při demontáži oken z důvodu 

zachování tvaru a funkčnosti vnějšího parapetního , 

plechu (bez poškození) pro napojení zásuv.L profilu z 

FeZn

m 72,24000 28,00 2 022,72 Vlastní Indiv

výkr. č. DS.1.1-1, 1.1-2,  1.1-3 : 2,04*16 32,64000

1,35*16 21,60000

1,85*4 7,40000

1,4*4 5,60000

1,25*4 5,00000

34 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 96,07920 1,70 163,33 RTS 18/ II RTS 18/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 474 325,47
35 766601216RT2 Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska, folie š.  

75 mm; páska tl. 4 mm, š. 15 mm

m 204,52000 100,00 20 452,00 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 : (1,1+0,9+0,9)*4 11,60000

(1,1+1,36+1,36)*4 15,28000

(1,73+1,36+1,36)*4 17,80000

(1,25+1,7+1,7)*16 74,40000

(1,94+1,7+1,7)*16 85,44000

36 766601229RT2 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT 

folie š.75 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.4 mm

m 66,76000 100,00 6 676,00 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 : 1,1*4 4,40000

1,1*4 4,40000

1,73*4 6,92000

1,25*16 20,00000

1,94*16 31,04000

37 766711001R00 Montáž plastových oken í s vypěněním m 271,28000 222,00 60 224,16 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 : (1,1+0,9+0,9+1,1)*4 16,00000

(1,1+1,36+1,36+1,1)*4 19,68000

(1,73+1,36+1,36+1,73)*4 24,72000

(1,25+1,7+1,7+1,25)*16 94,40000

(1,94+1,7+1,7+1,94)*16 116,48000

38 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 18,88000 135,00 2 548,80 RTS 18/ II RTS 18/ I

Výkr. č. D.1.1-4, D.1.1-6 : (1,56+1,56+3,16+3,16)*2 18,88000

39 641960000T00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou, oboustraně m 287,04000 21,00 6 027,84 Vlastní RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 : 

mezi oknem a ostěním a nadpražím oboustraně 

vč.vnitřního a vnějšího parapetu : 

(1,1+0,9+0,9+1,1)*4 16,00000

(1,1+1,36+1,36+1,1)*4 19,68000

(1,73+1,36+1,36+1,73)*4 24,72000

(1,25+1,7+1,7+1,25)*16 94,40000

(1,94+1,7+1,7+1,94)*16 116,48000

Výkr. č. D.1.1-4, D.1.1-6 : 

mezi ramem dveří a ostěním vč nadpraží oboustraně : 

(1,56+3,16+3,16)*2 15,76000

40 61143646RT Okno plastové 6-ti kř. 

1940(662+627+651)x1700(1120+580)mm, OS+2xO, ozn. 

1

kus 16,00000 8 791,00 140 656,00 Vlastní Indiv

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího 

provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

41 61143647RT Okno plastové 4 kř. 1250(625+625)x1700(1120+580)mm, 

O, OS, 2xO, ozn. 2

kus 16,00000 6 016,00 96 256,00 Vlastní Indiv

42 61143648RT Okno plastové 3 kř. 1730(582+567+592)x1360mm, O, O, 

OS, ozn. 3

kus 4,00000 5 705,00 22 820,00 Vlastní Indiv

Vrchní kování všech oken okenní klika bílá

Počet komor  :       min.5 v rámu, 5-6 v křídle

Okno plastové, barva bílá.

Těsněné černé - rám, křídla

Kování celooébvodové

Otevíravé a OS dle vyznačení

Mikroventilace

Sklo izolační  4-16-4 argon

Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swispacer apod.

Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K

Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K

mikroventilace:  u všech otevíravě sklopných křídel

kování:   celoobvodové

těsnění: celoobvodové na rámu i křídle

Počet komor  :       min.5 v rámu, 5-6 v křídle

Stavební hloubka: min 74 mm

Vyztužení:             rám - pozinková ocel  uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

                             křídlo -  pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

Podkladní profil:    částečně vypěněný

Sklo:                     izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K

Těsněné černé - rám, křídla

Kování celooébvodové

Otevíravé a OS dle vyznačení

Mikroventilace

Sklo izolační  4-16-4 argon

Vrchní kování všech oken okenní klika bílá

Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K

Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K

mikroventilace:  u všech otevíravě sklopných křídel

kování:   celoobvodové

těsnění: celoobvodové na rámu i křídle

Okno plastové, barva bílá.

Stavební hloubka: min 74 mm

Vyztužení:             rám - pozinková ocel  uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

                             křídlo -  pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

Podkladní profil:    částečně vypěněný

Sklo:                     izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K

Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swispacer apod.

Kování celooébvodové

Otevíravé a OS dle vyznačení

Mikroventilace

Sklo izolační  4-16-4 argon

Vrchní kování všech oken okenní klika bílá

Počet komor  :       min.5 v rámu, 5-6 v křídle

Okno plastové, barva bílá.

Těsněné černé - rám, křídla
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Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

43 61143649RT Okno plastové 2 kř. 1100(550+550)x1360mm, O, OS, 

ozn. 4

kus 4,00000 3 530,00 14 120,00 Vlastní Indiv

44 61143650RT Okno plastové 2 kř. 1100(550+550)x900mm, O, OS, ozn. 

5

kus 4,00000 2 745,00 10 980,00 Vlastní Indiv

mikroventilace:  u všech otevíravě sklopných křídel

                             křídlo -  pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

Podkladní profil:    částečně vypěněný

Sklo:                     izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K

Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swispacer apod.

Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K

Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K

Mikroventilace

Sklo izolační  4-16-4 argon

Vrchní kování všech oken okenní klika bílá

Počet komor  :       min.5 v rámu, 5-6 v křídle

Stavební hloubka: min 74 mm

Vyztužení:             rám - pozinková ocel  uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

kování:   celoobvodové

těsnění: celoobvodové na rámu i křídle

Okno plastové, barva bílá.

Těsněné černé - rám, křídla

Kování celooébvodové

Otevíravé a OS dle vyznačení

Podkladní profil:    částečně vypěněný

Sklo:                     izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K

Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swispacer apod.

Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K

Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K

mikroventilace:  u všech otevíravě sklopných křídel

Sklo izolační  4-16-4 argon

Vrchní kování všech oken okenní klika bílá

Počet komor  :       min.5 v rámu, 5-6 v křídle

Stavební hloubka: min 74 mm

Vyztužení:             rám - pozinková ocel  uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

                             křídlo -  pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

těsnění: celoobvodové na rámu i křídle

Okno plastové, barva bílá.

Těsněné černé - rám, křídla

Kování celooébvodové

Otevíravé a OS dle vyznačení

Mikroventilace

Sklo:                     izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K

Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swispacer apod.

Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K

Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K

mikroventilace:  u všech otevíravě sklopných křídel

kování:   celoobvodové

Stavební hloubka: min 74 mm

Vyztužení:             rám - pozinková ocel  uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

                             křídlo -  pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

Podkladní profil:    částečně vypěněný
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

45 61151050RT Vstup. proskl.Al dveře 2kř. s nadsvětlíkem, 

1560(600+960)x3160(2160+1000) mm, provedení 

viz.tech., spcifikace ozn. 6

ks 2,00000 44 318,00 88 636,00 Vlastní Indiv

46 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 4 693,96800 1,05 4 928,67 RTS 18/ II RTS 18/ I

Díl: 781 Obklady keramické 7 070,76
47 781475116RT6 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, vč. 

dodávky lepidla a spárovací stěrky

m2 1,80000 530,00 954,00 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : 

ostění : (0,3*0,75*2)*4 1,80000

48 781491001RT1 Montáž PVC  lišt k obkladům vč. dodávky PVC lišt 

rohových, koutových  a ukončujících

m 22,24000 159,00 3 536,16 RTS 18/ II Indiv

1,25*4*2 10,00000

0,75*2*4*2 12,00000

0,3*0,2*4 0,24000

49 781675116RV4 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm, vč. 

dod.lepidla a spárovací hmoty

m 5,00000 210,00 1 050,00 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : 

parapet : 1,25*4 5,00000

50 597623142R Dlaždice keramické 30x30 pro obložení parapetu a ostění m2 3,39900 390,00 1 325,61 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : 

ostění : (0,3*0,75*2)*4*1,03 1,85400

výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : 

parapet : 1,25*4*0,3*1,03 1,54500

51 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 55,40160 3,70 204,99 RTS 18/ II RTS 18/ I

Díl: 784 Malby 6 573,07
52 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 111,40800 11,00 1 225,49 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

vnitřní plocha ostění a nadpraží : 

okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4 3,48000

(1,1+1,36+1,36)*0,3*4 4,58400

(1,73+1,36+1,36)*0,3*4 5,34000

(1,25+1,7+1,7)*0,3*16 22,32000

(1,94+1,7+1,7)*0,3*16 25,63200

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2 2,36400

přetaření na stěny v šířce cca do 10 cm : 

((1,3*0,2*2)+(1,1*0,1*2))*4

2,96000

((1,3*0,2*2)+(1,56*0,1*2))*4 3,32800

((1,93*0,2*2)+(1,56*0,1*2))*4 4,33600

((1,45*0,2*2)+(1,9*0,1*2))*16 15,36000

sklo a výplň:                     izolační dvojsklo U=max. 1,2 W/ m2K

meziskelní rámeček:          s teplou hranou, chromatech ultra, swispacer a pod

součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max. 1,7 W/ m22K

kování:                              celoobvodové

těsnění:                             c eloobvodové na rámu i křídle

Barva RAL 9016 - bílá

Sklo bezpečnostní izolační 4-14-33 argon, U= max. 1,2 W/m2K

Kování klika + klika, zámek vložkový FAB (guard bez.)

Prah:                                 Al slitiny, max výška 18 mm¨

Stavební hloubka:             min. 70 mm

Podkladní profil:                částečně vypěněný

kování:   celoobvodové

těsnění: celoobvodové na rámu i křídle

Dveře vstupní vchodové

Profily Aluprof MB 70

VD s prahem - dovniř
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Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň
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Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany

Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

((2,14*0,2*2)+(1,9*0,1*2))*16 19,77600

((1,56*0,2)+(3,26*0,1*2))*2 1,92800

53 784195212R00 Malba z malířských směsí, bílá, bez penetrace, 2 x m2 111,40800 48,00 5 347,58 RTS 18/ II RTS 18/ I

výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : 

vnitřní plocha ostění a nadpraží : 

okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4 3,48000

(1,1+1,36+1,36)*0,3*4 4,58400

(1,73+1,36+1,36)*0,3*4 5,34000

(1,25+1,7+1,7)*0,3*16 22,32000

(1,94+1,7+1,7)*0,3*16 25,63200

dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2 2,36400

přetaření na stěny v šířce cca do 10 cm : 

((1,3*0,2*2)+(1,1*0,1*2))*4

2,96000

((1,3*0,2*2)+(1,56*0,1*2))*4 3,32800

((1,93*0,2*2)+(1,56*0,1*2))*4 4,33600

((1,45*0,2*2)+(1,9*0,1*2))*16 15,36000

((2,14*0,2*2)+(1,9*0,1*2))*16 19,77600

((1,56*0,2)+(3,26*0,1*2))*2 1,92800

Díl: M21 Elektromontáže 67 648,00
54 210210005T00 Dod.+mont silnoproude elektroinstalace viz. rozpis jako 

mpříloha

BJ 4,00000 16 912,00 67 648,00 Vlastní Indiv

Celkem 779 731,53

Poznámky uchazeče k zadání
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Zak. číslo:

Výměna oken a vstupních dveří uliční strany Denisova 10,12 Přerov

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Rozpočet RZ993457

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky celkem 13 180,00 Kč

Montážní práce a služby celkem 3 732,00 Kč

HLAVA III. Celkem

Celkem bez DPH 16 912,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Bez DPH 15% 2 536,80 Kč

DPH Celkem 2 536,80 Kč

Celkem s DPH 19 448,80 Kč



Zakázkové číslo

Výměna oken a vstupních dveří uliční strany Denisova 10,12 Přerov

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Rozpočet RZ993457

Montáže dle ceníku C21M
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 Montáž a zavíčkování krabice 8 ks 89 712,00 Kč

2 Zapojení vodičů v krabici 56 ks 36 2 016,00 Kč

3 CYKY 750V 3 x 2.5 uložený v liště 48 m 28 1 344,00 Kč

4 Lišta elektroinst. z PH do L20 44 m 28 1 232,00 Kč

5 Přikotvení, sestavení a zapojení ventilátoru 4 ks 425 1 700,00 Kč

6 Přístroje 230 V 4 ks 135 540,00 Kč

7 Dozbrojení rozvaděče RB 4 ks 1250 5 000,00 Kč

8 Sekání kapsy pro krabici v betonu (do pr. 120) 4 ks 141 564,00 Kč

9 Uložení ohebné trubky ve zdi do pr. 50mm vč. sádrování 2 m 36 72,00 Kč

Celkem 13 180,00 Kč

DPH

Materiál elektro
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1 CYKY 3x1,5 24 m 18 432,00 Kč

2 CYKY 5x1,5 24 m 30 720,00 Kč

3 lišta LV 20 44 m 26 1 144,00 Kč

4 lištová krabice přístrojová 4 ks 24 96,00 Kč

5 lištová krabice vč. svorkovnice 4 ks 99 396,00 Kč

6 tlačítkový ovladač Clasic 4 ks 236 944,00 Kč

7 ventilátor 100mm, 230V/100W s čidlem vlhkosti a doběhem 4 ks 0 0,00 Kč

Celkem  3 732,00 Kč

DPH



I V ČESTNÉ PROHLASENÍ 
SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Veřejná zakázka 

"Výměna oken Z uliční Strany a vstupních dveří do 
domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“ 

Název uchazeče OKNOSTYL group s.r.o. 
sídlo 

Tišnovská 2029/51, 664 34 
Kuřim 

IČ 27689719 

Čestnětímto prohlašuje, že nemáme V úmyslu využití poddodavatelů u předmětné veřejné 
Zakázky. 

V Kuřimi dne7. 12.2021


