

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1657/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: SMP/001/2021

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Zastoupené: [redacted] členem Rady Statutárního města  
Přerov, na základě pověření dle bodu 6. usnesení Rady města  
Přerova č. 2455/67/6/2021 ze dne 3. srpna 2021  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. OKNOSTYL group s.r.o.

Se sídlem: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim  
Zastoupena: Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem  
ve věcech smlouvy  
ve věcech technických  
ve věcech stavby  
IČ: 27689719  
DIČ: CZ27689719  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52299

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

## III.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu **„Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“**, v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace stavby „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“ vypracované 06/2018 Janem Pyrochou, Kabelíkova 93/11, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ: 12105023,
  - projektové dokumentace „Výměna oken vstupních dveří uliční strany, Denisova č. p. 6, 8, 10, 12 Přerov – D 1.4. Silnoproudá elektrotechnika“ vypracované 06/2018 Ing. Ladislavem Hlavatým, projekční kancelář HLAVA, Sokolská 3/2778, 750 02 Přerov
  - soupisů dodávek, služeb a stavebních prací s výkazy výměr, a
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
  - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
  - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
  - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
  - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
  - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
  - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
  - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
  - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné,
  - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
  - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
  - l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
  - n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
  - o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
  - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,
  - q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
  4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
  5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
  6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
  7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
  8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
  9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku

v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018 a č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

**Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**

**Ukončení realizace díla: do 30 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla**

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je k. ú. Přerov, ul. Denisova 2147/10, 2148/12.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit

nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

## V.

### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

**Cena bez DPH**

**798 231,53 Kč**

**Sazba DPH je 15 %**

Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.

Na plnění, která budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, bude vystaven samostatný daňový doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
  - b) přiřčením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

## VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů** od doručení faktury objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov“
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
  - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
  - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

  - a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
  - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
  - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky

obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

## VII.

### **Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

## **VIII.**

### **Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **IX.**

### **Staveniště**

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zasláné objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu [REDAKCE]
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající



technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

## **X.**

### **Provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití,
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
  - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
  - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
  - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatелеm.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
  - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,

- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
  5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
  6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.
  7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
  8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
  9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
  10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
  11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
  12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
  13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze, zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
  14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.  
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

## **XI.**

### **Stavební deník, deník víceprací a méněprací**

#### **STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

#### **DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ**

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

## XII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) termín vyklizení staveniště,
  - e) datum ukončení záruky na dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
  - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
  - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

## XIII. Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **36 měsíců**.

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo: ---, e-mail:

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7** dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

## XV.

### Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 1 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

## XVI.

### Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,00 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatel určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

## **XVII.**

### **Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- d) neuhrzení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
  - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

## **XVIII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr  
Přílohou č. 2 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
  - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
  - nabídce zhotovitele
  - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
  - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.



7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.
10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy.
11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
13. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
15. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů

a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.


16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 74. schůzi konané dne 18. listopadu 2021, usnesením č. 2732/74/7/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne ..... 7.3.2022 .....

V Kuřimi dne ..... 23.7.2021 .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**OKNOSTYL group s.r.o.**  
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim  
IČ: 27689719  
DIČ: CZ27689719 (J)

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany**

Objednatel: **Statutární město Přerov** IČO: **00301825**  
**Bratrská 709/34** DIČ: **CZ00301825**  
**75002 Přerov-Přerov I-Město**

Zhotovitel: **OKNOSTYL group s.r.o.** IČO: **27689719**  
**Tišnovská 2029/51** DIČ: **CZ27689719**  
**664 34 Kuřim**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	497 740,55
MON	67 648,00
Vedlejší náklady	13 000,00
Ostatní náklady	5 500,00
<b>Celkem</b>	<b>583 888,55</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	798 231,53 CZK
Snížená DPH	15 %	119 734,73 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **917 966,26 CZK**

v **Kuřimi** dne **09.12.2021**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>2 775</b>	<b>21 275</b>	<b>2</b>
2018-07-16	Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Vř...	18 500	0	2 775	21 275	2
<b>1</b>	<b>Výměna oken a vstupních dveří z uličn...</b>	<b>779 732</b>	<b>0</b>	<b>116 960</b>	<b>896 691</b>	<b>98</b>
2018-07-16	Výměna oken a vstupních dveří z uliční s...	779 732	0	116 960	896 691	98
Celkem za stavbu		798 232	0	119 735	917 966	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			89 543,97	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			21 329,56	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 251,31	2
64	Výplně otvorů	HSV			17 213,44	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 700,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 703,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 302,81	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 298,89	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 771,25	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			474 325,47	59
781	Obklady keramické	PSV			7 070,76	1
784	Malby	PSV			6 573,07	1
M21	Elektromontáže	MON			67 648,00	8
VN	Vedlejší náklady	VN			13 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			5 500,00	1
Cena celkem					798 231,53	100

### Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	01 Vedlejší rozpočtové náklady
R:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>13 000,00</b>		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS 18/ II	Indiv	
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 18/ II	Indiv	
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 18/ II	Indiv	
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>									
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 18/ II	Indiv	
<p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p>									
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>5 500,00</b>		
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	RTS 18/ II	Indiv	
<p>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</p>									
<b>Celkem</b>						<b>18 500,00</b>			

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>89 543,97</b>		
1	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : vnitřní plocha ostění a nadpraží : okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4 (1,1+1,36+1,36)*0,3*4 (1,73+1,36+1,36)*0,3*4 (1,25+1,7+1,7)*0,3*16 (1,94+1,7+1,7)*0,3*16 dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2 přetažení na stěny v šířce cca do 10 cm : ((1,3*0,1*2)+(1,1*0,1*2))*4 ((1,3*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 ((1,93*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 ((1,45*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 ((2,14*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 ((1,56*0,1)+(3,26*0,1*2))*2	m2	95,98400	172,00	16 509,25	RTS 18/ II	RTS 18/ I
2	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : (1,1+0,9+0,9)*4  (1,1+1,36+1,36)*4 (1,73+1,36+1,36)*4 (1,25+1,7+1,7)*16 (1,94+1,7+1,7)*16 dveře : (1,56+3,16+3,16)*2	m	220,28000	43,00	9 472,04	RTS 18/ II	RTS 18/ I
3	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : vnitřní plocha ostění a nadpraží : okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4 (1,1+1,36+1,36)*0,3*4 (1,73+1,36+1,36)*0,3*4 (1,25+1,7+1,7)*0,3*16 (1,94+1,7+1,7)*0,3*16 dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2 přetažení na stěny v šířce cca do 10 cm : ((1,3*0,1*2)+(1,1*0,1*2))*4 ((1,3*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 ((1,93*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4 ((1,45*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 ((2,14*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16 ((1,56*0,1)+(3,26*0,1*2))*2	m2	95,98400	148,00	14 205,63	RTS 18/ II	RTS 18/ I
4	612425905T01	Omítka vápenná ostění - vyspravení a vyrovnaní povrchu po odstranění stáv. oken, s použitím suché maltové směsi  V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vyrovnaní povrchu ostění po vybourání stávajících dřevěných oken výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : (1,1+0,9+0,9)*0,45*4 (1,1+1,36+1,36)*0,45*4 (1,73+1,36+1,36)*0,45*4 (1,25+1,7+1,7)*0,45*16 (1,94+1,7+1,7)*0,45*16 dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,45*2	m2	99,12600	465,00	46 093,59	Vlastní	Indiv
5	612904121T04	Očištění (odstranění malby) ostění, nadpraží a stěny okolo ostění a pod parapetem do , 10 cm	m2	95,98400	34,00	3 263,46	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : vnitřní plocha ostění a nadpraží :						
		okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4		3,48000				
		(1,1+1,36+1,36)*0,3*4		4,58400				
		(1,73+1,36+1,36)*0,3*4		5,34000				
		(1,25+1,7+1,7)*0,3*16		22,32000				
		(1,94+1,7+1,7)*0,3*16		25,63200				
		dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2		2,36400				
		přetažení na stěny v šířce cca do 10 cm :		1,92000				
		((1,3*0,1*2)+(1,1*0,1*2))*4						
		((1,3*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4		2,28800				
		((1,93*0,1*2)+(1,56*0,1*2))*4		2,79200				
		((1,45*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16		10,72000				
		((2,14*0,1*2)+(1,9*0,1*2))*16		12,92800				
		((1,56*0,1)+(3,26*0,1*2))*2		1,61600				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>21 329,56</b>		
6	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou vnější ostění a nadpraží	m2	24,39200	183,00	4 463,74	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna :		1,16000				
		(1,1+0,9+0,9)*0,1*4						
		(1,1+1,36+1,36)*0,1*4		1,52800				
		(1,73+1,36+1,36)*0,1*4		1,78000				
		(1,25+1,7+1,7)*0,1*16		7,44000				
		(1,94+1,7+1,7)*0,1*16		8,54400				
		dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,25*2		3,94000				
7	622471317RW3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová Penetrace + 2 x nátěr.	m2	24,39200	207,00	5 049,14	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna :		1,16000				
		(1,1+0,9+0,9)*0,1*4						
		(1,1+1,36+1,36)*0,1*4		1,52800				
		(1,73+1,36+1,36)*0,1*4		1,78000				
		(1,25+1,7+1,7)*0,1*16		7,44000				
		(1,94+1,7+1,7)*0,1*16		8,54400				
		dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,25*2		3,94000				
8	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty išta přípojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnicím páskem; tl. 6,00 mm; l = 2 400 mm; samolepicí	m	220,28000	47,00	10 353,16	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : (1,1+0,9+0,9)*4		11,60000				
		(1,1+1,36+1,36)*4		15,28000				
		(1,73+1,36+1,36)*4		17,80000				
		(1,25+1,7+1,7)*16		74,40000				
		(1,94+1,7+1,7)*16		85,44000				
		dveře : (1,56+3,16+3,16)*2		15,76000				
9	622904112T01	Očištění vnějšího ostění tlakovou vodou nebo kartáči výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna :	m2	24,39200	60,00	1 463,52	Vlastní	RTS 18/ I
		(1,1+0,9+0,9)*0,1*4						
		(1,1+1,36+1,36)*0,1*4		1,52800				
		(1,73+1,36+1,36)*0,1*4		1,78000				
		(1,25+1,7+1,7)*0,1*16		7,44000				
		(1,94+1,7+1,7)*0,1*16		8,54400				
		dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,25*2		3,94000				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>15 251,31</b>		
10	632451014T00	Vyrovňovací potěr ze suchých betonových směsí , v pásu, do tl.50 mm	m2	31,44600	485,00	15 251,31	Vlastní	RTS 18/ I

## Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p style="color: green; font-size: small;">Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.</p> <p>výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 okna : 1,1*0,45*4 <span style="float: right;">1,98000</span></p> <p>1,1*0,45*4 <span style="float: right;">1,98000</span></p> <p>1,73*0,45*4 <span style="float: right;">3,11400</span></p> <p>1,25*0,45*16 <span style="float: right;">9,00000</span></p> <p>1,94*0,45*16 <span style="float: right;">13,96800</span></p> <p>dveře - prah : 1,56*0,45*2 <span style="float: right;">1,40400</span></p>								
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>17 213,44</b>		
11	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky laminované parapetní desky š. 300 - 350 mm	m	67,24000	256,00	17 213,44	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem.</p> <p>V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek.</p> <p>výkr. č. DS.1.1-1, 1.1-2, D.1.1-3, D.1.1-4 : 2,04*16 <span style="float: right;">32,64000</span></p> <p>1,35*16 <span style="float: right;">21,60000</span></p> <p>1,85*4 <span style="float: right;">7,40000</span></p> <p>1,4*4 <span style="float: right;">5,60000</span></p>								
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>8 700,00</b>		
12	941950125	Náklady na použití mobilní plošiny pro vybourání otvorů, osazení PVC trubky , zednické zapravení a, osazení žaluziových mřížek v 5. NP	hod	6,00000	1 450,00	8 700,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>21 703,00</b>		
13	953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými D = 110 až 140x2,8 mm	m	2,00000	774,00	1 548,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p>výkr. č. D.1.1-5 a D.1.1-4 : 0,5*2*2 <span style="float: right;">2,00000</span></p>								
14	952901111T01	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, práce související s výměnou oken	m2	738,20000	25,00	18 455,00	Vlastní	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,schodů v místnostech, chodbách a schodištích, nebo zakrývání podlah při výměně oken.</p> <p>4,3*3,0*20 <span style="float: right;">258,00000</span></p> <p>3,1*4,7*20 <span style="float: right;">291,40000</span></p> <p>(2,0*4,1)*4 <span style="float: right;">32,80000</span></p> <p>6,5*2,4*5*2 <span style="float: right;">156,00000</span></p>								
15	953455001	Dod.+ mont. PVC větrací mřížka se žaluzií a sítí proti hmyzu rozm 150x150 mm nebo D=150 mm, v barev.provedení dle fasády	ks	4,00000	425,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
<p>výkr. č. D.1.1-5 a D.1.1-4 : 4 <span style="float: right;">4,00000</span></p>								
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>33 302,81</b>		
16	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	188,00000	7,00	1 316,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.</p> <p>výkr. č. D.1.1-5 : 16*6 <span style="float: right;">96,00000</span></p> <p>16*4 <span style="float: right;">64,00000</span></p> <p>4*3 <span style="float: right;">12,00000</span></p> <p>4*2 <span style="float: right;">8,00000</span></p> <p>4*2 <span style="float: right;">8,00000</span></p>								
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	10,00	40,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.</p> <p>výkr. č. D.1.1-5, 6 : 2*2 <span style="float: right;">4,00000</span></p>								
18	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,96000	261,00	1 033,56	RTS 18/ II	RTS 18/ I



## Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p style="color: green; font-size: small;">V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">výkr. č. D.1.1-5 : 1,1*0,9*4 <span style="float: right;">3,96000</span></p>								
19	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	5,98400	160,00	957,44	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p style="color: green; font-size: small;">V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">výkr. č. D.1.1-5 : 1,1*1,36*4 <span style="float: right;">5,98400</span></p>								
20	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	96,17920	124,00	11 926,22	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p style="color: green; font-size: small;">V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">výkr. č. D.1.1-5 : 1,73*1,36*4 <span style="float: right;">9,41120</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,25*1,7*16 <span style="float: right;">34,00000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,94*1,7*16 <span style="float: right;">52,76800</span></p>								
21	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	67,24000	28,00	1 882,72	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p style="color: green; font-size: small;">V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</p> <p style="color: blue; font-size: small;">výkr. č. DS.1.1-1, 1.1-2, 1.1-3 : 2,04*16 <span style="float: right;">32,64000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,35*16 <span style="float: right;">21,60000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,85*4 <span style="float: right;">7,40000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,4*4 <span style="float: right;">5,60000</span></p>								
22	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 parapet a ostění	m2	3,30000	159,00	524,70	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p style="color: green; font-size: small;">Parapet dl. 1,25 m a ostění do v. 75 cm vše šířky cca 30 cm v koupelně 5NP byt č. 19 a 20 ve všech vchodech</p> <p style="color: green; font-size: small;">V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">parapet : 1,25*0,3*4 <span style="float: right;">1,50000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">ostění : (0,3*0,75*2)*4 <span style="float: right;">1,80000</span></p>								
23	970031160T00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného D 100 mm do D 160 mm	m	2,00000	2 700,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">v tl. cca 50 - 60 cm, průměr D = 100 až 150 mm dle typu el ventilátoru</p> <p style="color: blue; font-size: small;">0,5*4 <span style="float: right;">2,00000</span></p>								
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. NP	t	7,10367	217,00	1 541,50	RTS 18/ II	RTS 18/ I
25	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,41469	137,00	3 892,81	RTS 18/ II	RTS 18/ I
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,10367	140,00	994,51	RTS 18/ II	RTS 18/ I
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,51836	11,00	390,70	RTS 18/ II	RTS 18/ I
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,10367	197,00	1 399,42	RTS 18/ II	RTS 18/ I
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,62203	22,00	937,68	RTS 18/ II	RTS 18/ I
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,10367	150,00	1 065,55	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 298,89</b>		
31	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	8,68916	840,00	7 298,89	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>9 771,25</b>		
32	764510410RT2	Oplechování parapetů z plechu Pz, rš 100 mm - úprava na zásuvný profil pro napojení na stáv., parapet, do lepícího tmele, nátěr v barvě stáv. parapetu	m	72,24000	105,00	7 585,20	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<p style="color: green; font-size: small;">včetně těsnící hmoty.</p> <p style="color: blue; font-size: small;">výkr. č. DS.1.1-1, 1.1-2, D.1.1-3, D.1.1-4 : 2,04*16 <span style="float: right;">32,64000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,35*16 <span style="float: right;">21,60000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,85*4 <span style="float: right;">7,40000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,4*4 <span style="float: right;">5,60000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,25*4 <span style="float: right;">5,00000</span></p>								

## Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	764155001T00	Příplatek za pracnost při demontáži oken z důvodu zachování tvaru a funkčnosti vnějšího parapetního , plechu (bez poškození) pro napojení zásuv.L profilu z FeZn	m	72,24000	28,00	2 022,72	Vlastní	Indiv
		výkr. č. DS.1.1-1, 1.1-2, 1.1-3 : 2,04*16		32,64000				
		1,35*16		21,60000				
		1,85*4		7,40000				
		1,4*4		5,60000				
		1,25*4		5,00000				
34	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	96,07920	1,70	163,33	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>474 325,47</b>		
35	766601216RT2	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska, folie š. 75 mm; páska tl. 4 mm, š. 15 mm	m	204,52000	100,00	20 452,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.						
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 : (1,1+0,9+0,9)*4		11,60000				
		(1,1+1,36+1,36)*4		15,28000				
		(1,73+1,36+1,36)*4		17,80000				
		(1,25+1,7+1,7)*16		74,40000				
		(1,94+1,7+1,7)*16		85,44000				
36	766601229RT2	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.75 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.4 mm	m	66,76000	100,00	6 676,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 : 1,1*4		4,40000				
		1,1*4		4,40000				
		1,73*4		6,92000				
		1,25*16		20,00000				
		1,94*16		31,04000				
37	766711001R00	Montáž plastových oken i s vypěněním	m	271,28000	222,00	60 224,16	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.						
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 : (1,1+0,9+0,9+1,1)*4		16,00000				
		(1,1+1,36+1,36+1,1)*4		19,68000				
		(1,73+1,36+1,36+1,73)*4		24,72000				
		(1,25+1,7+1,7+1,25)*16		94,40000				
		(1,94+1,7+1,7+1,94)*16		116,48000				
38	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	18,88000	135,00	2 548,80	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		Měrnou jednotkou je obvod okna nebo dveří.						
		Výkr. č. D.1.1-4, D.1.1-6 : (1,56+1,56+3,16+3,16)*2		18,88000				
39	641960000T00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou, oboustraně	m	287,04000	21,00	6 027,84	Vlastní	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 :						
		mezi oknem a ostěním a nadpražím oboustraně						
		vč.vnitřního a vnějšího parapetu :						
		(1,1+0,9+0,9+1,1)*4		16,00000				
		(1,1+1,36+1,36+1,1)*4		19,68000				
		(1,73+1,36+1,36+1,73)*4		24,72000				
		(1,25+1,7+1,7+1,25)*16		94,40000				
		(1,94+1,7+1,7+1,94)*16		116,48000				
		Výkr. č. D.1.1-4, D.1.1-6 :						
		mezi ramem dveří a ostěním vč nadpraží oboustraně :						
		(1,56+3,16+3,16)*2		15,76000				
40	61143646RT	Okno plastové 6-ti kř. 1940(662+627+651)x1700(1120+580)mm, OS+2xO, ozn. 1	kus	16,00000	8 791,00	140 656,00	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Okno plastové, barva bílá.  
Těsněné černé - rám, křídla  
Kování celooobvodové  
Otevíravé a OS dle vyznačení  
Mikroventilace  
Sklo izolační 4-16-4 argon  
Vrchní kování všech oken okenní klika bílá

Počet komor : min.5 v rámu, 5-6 v křídle  
Stavební hloubka: min 74 mm  
Vyztužení: rám - pozinková ocel uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

křídlo - pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

Podkladní profil: částečně vypěněný  
Sklo: izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K  
Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swispacer apod.  
Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K  
Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K  
mikroventilace: u všech otevíravě sklopných křidel  
kování: celooobvodové  
těsnění: celooobvodové na rámu i křídle

41	61143647RT	Okno plastové 4 kř. 1250(625+625)x1700(1120+580)mm, O, OS, 2xO, ozn. 2	kus	16,00000	6 016,00	96 256,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	-----	----------	----------	-----------	---------	-------

Okno plastové, barva bílá.  
Těsněné černé - rám, křídla  
Kování celooobvodové  
Otevíravé a OS dle vyznačení  
Mikroventilace  
Sklo izolační 4-16-4 argon  
Vrchní kování všech oken okenní klika bílá

Počet komor : min.5 v rámu, 5-6 v křídle  
Stavební hloubka: min 74 mm  
Vyztužení: rám - pozinková ocel uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

křídlo - pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu

Podkladní profil: částečně vypěněný  
Sklo: izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K  
Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swispacer apod.  
Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K  
Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K  
mikroventilace: u všech otevíravě sklopných křidel  
kování: celooobvodové  
těsnění: celooobvodové na rámu i křídle

42	61143648RT	Okno plastové 3 kř. 1730(582+567+592)x1360mm, O, O, OS, ozn. 3	kus	4,00000	5 705,00	22 820,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

Okno plastové, barva bílá.  
Těsněné černé - rám, křídla  
Kování celooobvodové  
Otevíravé a OS dle vyznačení  
Mikroventilace  
Sklo izolační 4-16-4 argon  
Vrchní kování všech oken okenní klika bílá

Počet komor : min.5 v rámu, 5-6 v křídle

## Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Stavební hloubka: min 74 mm  
 Vyztužení: rám - pozinková ocel uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu  
 křídlo - pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu  
 Podkladní profil: částečně vypěněný  
 Sklo: izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K  
 Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swisspacer apod.  
 Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K  
 Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K  
 mikroventilace: u všech otevíravě sklopných křidel  
 kování: celoobvodové  
 těsnění: celoobvodové na rámu i křídle

43	61143649RT	Okno plastové 2 kř. 1100(550+550)x1360mm, O, OS, ozn. 4	kus	4,00000	3 530,00	14 120,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

Okno plastové, barva bílá.  
 Těsnění černé - rám, křídla  
 Kování celoobvodové  
 Otevíravé a OS dle vyznačení  
 Mikroventilace  
 Sklo izolační 4-16-4 argon  
 Vrchní kování všech oken okenní klika bílá  
 Počet komor : min.5 v rámu, 5-6 v křídle  
 Stavební hloubka: min 74 mm  
 Vyztužení: rám - pozinková ocel uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu  
 křídlo - pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu  
 Podkladní profil: částečně vypěněný  
 Sklo: izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K  
 Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swisspacer apod.  
 Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K  
 Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K  
 mikroventilace: u všech otevíravě sklopných křidel  
 kování: celoobvodové  
 těsnění: celoobvodové na rámu i křídle

44	61143650RT	Okno plastové 2 kř. 1100(550+550)x900mm, O, OS, ozn. 5	kus	4,00000	2 745,00	10 980,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

Okno plastové, barva bílá.  
 Těsnění černé - rám, křídla  
 Kování celoobvodové  
 Otevíravé a OS dle vyznačení  
 Mikroventilace  
 Sklo izolační 4-16-4 argon  
 Vrchní kování všech oken okenní klika bílá  
 Počet komor : min.5 v rámu, 5-6 v křídle  
 Stavební hloubka: min 74 mm  
 Vyztužení: rám - pozinková ocel uzavřený profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu  
 křídlo - pozinková ocel "U" profil, tloušťka stěny 2 popř. 1,5 mm dle délky profilu  
 Podkladní profil: částečně vypěněný  
 Sklo: izolační dvojsklo U = max. 1,2 W/m2K  
 Meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swisspacer apod.  
 Součinitel prostupu tepla: rám a křídlo: max 1,2 W/m2K  
 Součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max 1,2 W/m2K  
 mikroventilace: u všech otevíravě sklopných křidel

## Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kování: celobvodové těsnění: celobvodové na rámu i křídle						
45	61151050RT	Vstup. proskl.AI dveře 2kř. s nadsvětlíkem, 1560(600+960)x3160(2160+1000) mm, provedení viz.tech., specifikace ozn. 6	ks	2,00000	44 318,00	88 636,00	Vlastní	Indiv
		Dveře vstupní vchodové Profily Aluprof MB 70 VD s prahem - dovníř Barva RAL 9016 - bílá Sklo bezpečnostní izolační 4-14-33 argon, U= max. 1,2 W/m2K Kování klika + klika, zámek vložkový FAB (guard bez.)						
		Prah: Al slitiny, max výška 18 mm" Stavební hloubka: min. 70 mm Podkladní profil: částečně vypěněný sklo a výplň: izolační dvojsklo U=max. 1,2 W/ m2K meziskelní rámeček: s teplou hranou, chromatech ultra, swisspacer a pod součinitel prostupu tepla: celý výrobek: max. 1,7 W/ m22K kování: celobvodové těsnění: c elobvodové na rámu i křídle						
46	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	4 693,96800	1,05	4 928,67	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>7 070,76</b>		
47	781475116RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, vč. dodávky lepidla a spárovací stěrky	m2	1,80000	530,00	954,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : ostění : (0,3*0,75*2)*4 1,80000						
48	781491001RT1	Montáž PVC lišt k obkladům vč. dodávky PVC lišt rohových, koutových a ukončujících	m	22,24000	159,00	3 536,16	RTS 18/ II	Indiv
		1,25*4*2 10,00000 0,75*2*4*2 12,00000 0,3*0,2*4 0,24000						
49	781675116RV4	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm, vč. dod.lepidla a spárovací hmoty	m	5,00000	210,00	1 050,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : parapet : 1,25*4 5,00000						
50	597623142R	Dlaždice keramické 30x30 pro obložení parapetu a ostění	m2	3,39900	390,00	1 325,61	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : ostění : (0,3*0,75*2)*4*1,03 1,85400 výkr. č. D.1.1-3 a D.1.1-6 : parapet : 1,25*4*0,3*1,03 1,54500						
51	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	55,40160	3,70	204,99	RTS 18/ II	RTS 18/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>6 573,07</b>		
52	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	111,40800	11,00	1 225,49	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna : vnitřní plocha ostění a nadpraží : okna : (1,1+0,9+0,9)*0,3*4 3,48000 (1,1+1,36+1,36)*0,3*4 4,58400 (1,73+1,36+1,36)*0,3*4 5,34000 (1,25+1,7+1,7)*0,3*16 22,32000 (1,94+1,7+1,7)*0,3*16 25,63200 dveře : (1,56+3,16+3,16)*0,15*2 2,36400 přetažení na stěny v šířce cca do 10 cm : ((1,3*0,2*2)+(1,1*0,1*2))*4 3,32800 ((1,3*0,2*2)+(1,56*0,1*2))*4 4,33600 ((1,93*0,2*2)+(1,56*0,1*2))*4 4,33600 ((1,45*0,2*2)+(1,9*0,1*2))*16 15,36000						

### Položkový rozpočet

S:	2018-07-16 B Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov - Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
O:	1 Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany
R:	2018-07-16 B Výměna oken a vstupních dveří z uliční strany - Denisova 2146/10 a 2145/12. Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$((2,14*0,2^2)+(1,9*0,1^2))*16$				19,77600		
		$((1,56*0,2)+(3,26*0,1^2))*2$				1,92800		
53	784195212R00	Malba z malířských směsí, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	111,40800	48,00	5 347,58	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkr. č. D.1.1-7, D.1.1-6 a D.1.1-4 - okna :						
		vnitřní plocha ostění a nadpraží :						
		okna : $(1,1+0,9+0,9)*0,3*4$				3,48000		
		$(1,1+1,36+1,36)*0,3*4$				4,58400		
		$(1,73+1,36+1,36)*0,3*4$				5,34000		
		$(1,25+1,7+1,7)*0,3*16$				22,32000		
		$(1,94+1,7+1,7)*0,3*16$				25,63200		
		dveře : $(1,56+3,16+3,16)*0,15*2$				2,36400		
		přetažení na stěny v šířce cca do 10 cm :				2,96000		
		$((1,3*0,2^2)+(1,1*0,1^2))*4$						
		$((1,3*0,2^2)+(1,56*0,1^2))*4$				3,32800		
		$((1,93*0,2^2)+(1,56*0,1^2))*4$				4,33600		
		$((1,45*0,2^2)+(1,9*0,1^2))*16$				15,36000		
		$((2,14*0,2^2)+(1,9*0,1^2))*16$				19,77600		
		$((1,56*0,2)+(3,26*0,1^2))*2$				1,92800		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>67 648,00</b>		
54	210210005T00	Dod.+mont silnopr. elektroinstalace viz. rozpis jako příloha	BJ	4,00000	16 912,00	67 648,00	Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>779 731,53</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Zak. číslo:

---

**Výměna oken a vstupních dveří uliční strany Denisova 10,12 Přerov**  
**D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

---

**Rozpočet RZ993457**

**Rekapitulace rozpočtu**

---

<b>HLAVA III.</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>		
	Dodávky celkem		13 180,00 Kč
	Montážní práce a služby celkem		3 732,00 Kč
<b>HLAVA III.</b>	<b>Celkem</b>		
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>16 912,00 Kč</b>
<hr/>			
	<b>Daň z přidané hodnoty (DPH)</b>		
	Bez DPH	15%	2 536,80 Kč
	<b>DPH Celkem</b>		<b>2 536,80 Kč</b>
	<b>Celkem s DPH</b>		<b>19 448,80 Kč</b>

---

**Výměna oken a vstupních dveří uliční strany Denisova 10,12 Přerov  
D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA****Rozpočet RZ993457****Montáže dle ceníku C21M**

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Montáž a zavíčkování krabice	8 ks	89	712,00 Kč
2	Zapojení vodičů v krabici	56 ks	36	2 016,00 Kč
3	CYKY 750V 3 x 2.5 uložený v liště	48 m	28	1 344,00 Kč
4	Lišta elektroinst. z PH do L20	44 m	28	1 232,00 Kč
5	Přikotvení, sestavení a zapojení ventilátoru	4 ks	425	1 700,00 Kč
6	Přístroje 230 V	4 ks	135	540,00 Kč
7	Dozbrojení rozvaděče RB	4 ks	1250	5 000,00 Kč
8	Sekání kapsy pro krabici v betonu (do pr. 120)	4 ks	141	564,00 Kč
9	Uložení ohebné trubky ve zdi do pr. 50mm vč. sádrování	2 m	36	72,00 Kč

**Celkem****13 180,00 Kč****DPH****Materiál elektro**

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	CYKY 3x1,5	24 m	18	432,00 Kč
2	CYKY 5x1,5	24 m	30	720,00 Kč
3	lišta LV 20	44 m	26	1 144,00 Kč
4	lišťová krabice přístrojová	4 ks	24	96,00 Kč
5	lišťová krabice vč. svorkovnice	4 ks	99	396,00 Kč
6	tlačítkový ovladač Clasic	4 ks	236	944,00 Kč
7	ventilátor 100mm, 230V/100W s čidlem vlhkosti a doběhem	4 ks	0	0,00 Kč

**Celkem****3 732,00 Kč****DPH**



# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

## SEZNAM PODDODAVATELŮ


Veřejná zakázka

**"Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov"**

Název uchazeče	OKNOSTYL group s.r.o.
Sídlo	Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
IČ	27689719

Čestnětímto prohlašuje, že nemáme v úmyslu využití poddodavatelů u předmětné veřejné zakázky.

V Kuřimi dne 7.12.2021



✓ Mázek Tomáš