

# Smlouva o dílo

S/52/61631485/2022

(podle občanského zákoníku)

**Základní škola Václava Havla**, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk, IČ 61631485 se sídlem Poděbrady, Na Valech 45, 290 01, zastoupená Mgr. Vlastimilem Špinkou (objednatel)

a

**BAUWERK NTS s.r.o.**, IČ 05646766 se sídlem Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, zastoupená jednatelem Filipem Tylečkem (zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

## I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy, vinylová podlaha- nový kabinet. Nástup - pátek 11.3.2022- 16.3.2022 stěna do učebny, ostatní práce budou hotovy do 31.3.2022.

Celková cena díla činí max. 120.773,-- Kč včetně DPH. Bezhotovostní platba převodem na účet zhotovitele bude provedena na základě vydané faktury. Platba 7 dnů po předání díla + protokol o předání díla.

## III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno nejpozději do 31.3.2022. K předání a převzetí díla dojde v den dokončení díla. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli.

## IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu **24 měsíců** od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 30 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

## V. Sankce

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je při nedodržení dne dokončení oprávněn nárokovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení, a to od třicátého dne prodlení až do dne předání díla. Zhotovitel je oprávněn požadovat v případě prodlení objednatele s jakoukoli platbou podle této smlouvy po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## VI. Prohlášení stran

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
3. Smluvní strana firma BAUWERK NTS s.r.o. souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Základní školou Václava Havla se sídlem Na Valech 45, IČ 61631485. Souhlas uděluje smluvní strana firma BAUWERK NTS s.r.o. na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
4. Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Zaměstnanci firmy BAUWERK NTS s.r.o. budou mít po negativní testy na Covid- 19.

V Poděbradech dne 7.3.2022

Mgr. Vlastimil Špinka (objednatel)

BAUWERK NTS s.r.o. ředitel školy jednatel Filip Tyleček (zhotovitel)