Smlouva o dilo na

ZHOTOVENI JEDNOSTUPNOVE DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT
STAVBY A VYKON AUTORSKEHO
DOZORU PROJEKTANTA PRI REALIZACI STAVBY

Nazev zakazky: RozSireni zabezpeceni PZS v km 5,960 trati Frydlant
n. O. - Ostravice

Smluvni strany:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod
Korespondencni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(ddle jen , Objednatel”)
Cislo smlouvy: E617-5-2255/2017
ISPROFOND: 5003530005

Signal Projekt s.r.o.
se sidlem: Videnska 55, 639 00 Brno
ICO: 25525441, DIC: CZ25525441
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng,
oddil C, vlozka 29887
bank. spojeni:
zastoupena: Ing. Milanem Ptackem
Korespondencni adresa: Signal Projekt s.r.o., Videnska 55, 639 00 Brno
(dale jen ,,Zhotovitel”)
Cislo smlouvy: 2017/034

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (ddle jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , obéansky zakonik*).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsaZenych a s umyslem byt touto

1.1

1.2

13

1.4

15

2.1

2.2

2.3

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNIi USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zékona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpis(, splfiuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vic¢i nému vedeno
fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim uUpadku, pop¥. o prohlaseni upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci
své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy radné seznamil se
véemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvoti Pfilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky €. j. 10392/2017-SZDC-SSV-U3
ze dne 8. 3. 2017 sv0j umysl zadat verejnou zakdzku s nazvem ,RozSifeni
zabezpeceni PZS v km 5,960 trati Frydlant n. O. - Ostravice” (ddle jen ,Vefejna
zakazka“). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky
vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakdzky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zaddvaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, zZe:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

Strana 2 (celkem 6)



Smlouva o dilo na zhotoveni jednostupriové dokumentace ve stupni projekt stavby a vykon autorského dozoru

projektanta pfi realizaci stavby

2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, kterd se pro upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

33

3.4

3.5

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby ,RozSifeni
zabezpeceni PZS v km 5,960 trati Frydlant n. O. — Ostravice” dle specifikace
uvedené v Priloze ¢. 1 této Smlouvy, a predat jej Objednateli a dale se zavazuje, Ze
zajisti vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby, kterym bude zajistén soulad
provadéni stavby s ovéfenym a projednanym Projektem za podminek stanovenych
v této Smlouvé (dale téz ,Dilo”“).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za rfadné zhotoveny a
predany Projekt a fadné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za
podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, ktera v souctu
predstavuje Cenu za zpracovani Projektu a cenu za vykon autorského dozoru,
pficemz maximalni celkova Cena Dila je:

A) Celkova cena Dila bez DPH: 180.000,-K¢

Slovy: jedno sto osmdesat tisic korun ceskych

Z toho:

B) Cena za zpracovani jednostupiové dokumentace ve stupni Projekt stavby bez
DPH: 169.600,- K¢

Cena zahrnuje i naklady na vSechny ¢innosti souvisejici se zpracovanim Projektu
stavby mimo vykon autorského dozoru).

C) Cena za vykon autorského dozoru bez DPH: 10.400,- K¢

Uvedend cena predstavuje pracnost 16 hodin pfi primérné hodinové sazbé
650K¢/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedend cena za vykon
autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po celou
dobu realizace stavby a je cenou nejvyse pfipustnou.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych Gc¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finan¢niho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prisluSnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé Casti zplsobem, v rozsahu a v terminech uvedenych v Pfiloze
€. 4 této Smlouvy a vykonavat autorsky dozor po celou dobu provadéni stavebnich
praci na stavbé.
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3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcéetné jejich pfiloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouzije zvlastni Uprava obsaZzend v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne v(c¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby je: Stavebni
sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalsi mista
uréend Objednatelem.

ZARUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNi PODMINKY A DALSi USTANOVENI(

Pojisténi podle clanku 2.9 Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
nepozaduje.

Cena Dila za zhotoveni Projektu stavby bude uctovana nejdfive okamzikem radného
ukonceni a predani a prevzeti Projektu stavby nebo jeho ¢asti, a to vterminech
stanovenych v Ptiloze €. 4 této Smlouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby bude uUctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou
dobu vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek
a vterminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy. Skute¢né vykony budou
evidovany v prehledové tabulce a pfed fakturaci odsouhlaseny technickym dozorem
a hlavnim inZenyrem stavby Objednatele pro pfislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena
za Cinnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou darfiového
dokladu.

Kazdy danovy doklad vystaveny podle ustanoveni odst. 10.2 Obchodnich podminek
Zhotovitel vystavi ve dvou (2) tisténych origindlech a jednou v elektronické podobé.

Pravo Objednatele zadrzet z kazdé fakturované castky za provedeni Dila ¢astku ve
vysi 10% jako zadriné podle ustanoveni odst. 10.4 Obchodnich podminek se pro
Ucely této Smlouvy neuplatni.

Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé daniové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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4.6

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Ustanoveni ¢lankd 11. BANKOVNI ZARUKA a 12. PLATBA ZADRZNEHO Obchodnich
podminek se pro ucely této smlouvy neuplatni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ceského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodnich podminek
trvad patnact let. Tato Ihita je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

Zadné ukony ¢&i jedndni ze strany Objednatele nelze povaZovat za pFislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpis jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné di
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi tcelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.
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5.12  Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvetejnénim téla
Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych

strankach Objednatele.

5.13  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Priloha €. 1:
Priloha €. 2:

Priloha €. 3:

Ptiloha ¢. 4:
Priloha ¢. 5:
Priloha ¢.
Ptiloha ¢.
Priloha ¢. 8:

Priloha €. 9:

2
3

© lo IN |l v Is

Specifikace Dila
Obchodni podminky — OP/P/08/17

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky projekt stavby —
VTP/P/05/17

c) Zvlastni technické podminky

Harmonogram pinéni a fakturace, zpUsob provedeni Dila
Opravnéné osoby

Seznam poddodavatelt

Souvisejici dokumenty

Specifikace rozsahu autorského dozoru

Specifikace ¢innosti koordinatora BOZP

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfrecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dtikaz toho

V Olomouci dne30.3.2017

k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Brné dne 11.4.2017

Ing. Miroslav Bocak
feditel Stavebni spravy vychod

Ing. Milan Ptacek
jednatel spole¢nosti

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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Pfiloha ¢. 1

Specifikace Dila

Pfedmétem Dila je zpracovdni jednostupriové dokumentace ve stupni projekt stavby
s ndzvem ,Rozsifeni zabezpeceni PZS v km 5,960 trati Frydlant n. O. — Ostravice” vietné
zajiSténi vykonu autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby dle zadavacich podminek
Objednatele.

Nazev stavby uvedeny v ¢l. 3. Smlouvy o dilo je Zhotovitel povinen respektovat pfi oznaceni
projektové dokumentace.

Projektova dokumentace bude zpracovana dle Smérnice GR SZDC 11/2006, v platném znéni,
dle prilohy ¢. 1 a 2, véetné zajisténi podkladd, provedeni podrobného geotechnického
prizkumu, geodetickych praci, mapovych podklad(i, verejnopravniho projednani a bude
spliovat poZadavky dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti a poZadavky na
projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.

Projektovd dokumentace bude zpracovdna vsouladu svyhlaskou ¢.146/2008 Sb. o
dokumentaci staveb a se Smérnici GR SZDC ¢. 11/2006, v platném znéni, ,Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich”, dle platnych predpis( a
technickych norem av souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich
drah. V ptipadé rozdilG mezi vyhl. é. 146/2008 Sb. a sm.11/2006 plati ustanoveni vyhl.
¢.146/2008 Sb. Projektova dokumentace musi odpovidat ,Pravidlim pro pfipravu a
financovani investi¢nich akci hrazenych z vefejnych prostfedk(”, kterd byla vydana pod ¢.j.:
54/2003-103-INF dne 2.&ervna 2003 Ministerstvem dopravy CR.

Dale Zadame zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti této Zelezni¢ni stavby dle
Provadécich pokynl pro hodnoceni efektivnosti investic projektd Zeleznicni infrastruktury,
platnych od 22.5.2013, ve znéni Provadécich pokyn( k ,,Metodice pro hodnoceni ekonomické
efektivnosti a ex-post posuzovani nakladl a vynosl, projektl Zelezniéni infrastruktury,
pozemnich komunikaci a dopravné vyznamnych vodnich cest” verze 12/2015. Tyto provadéci
pokyny véetné aktudlnich CBA tabulek jsou k dispozici na http://www.szdc.cz/modernizace-
drahy/ekonomicke-hodnoceni.html.

Cast ,Naklady” bude zpracovadna dle Smérnice GR SZDC ¢.20/2004 ,Smérnice k ¢lenéni
naklad stavby u SZDC, s. o. a zdvazné vzory jednotlivych formuldfd pro zpracovani
polozkovych a souhrnnych rozpocta“ ¢.j. 4124/04-0I.

Soucasti predmétu plnéni je i soupis stavebnich praci a vykaz vymér, zpracovany v souladu
s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni.

V projektové dokumentaci stavby bude aplikovan zakon ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Pokud u této zakazky bude
stanovena cinnost koordindtora BOZP, slouZi jako podklad ptiloha — Specifikace €innosti
koordinatora BOZP.

Soucdsti predmétu plnéni je i projedndni projektu dle OP a VTP a zapracovdani vsech
pfipominek z pfipominkového fizeni.
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Pfiloha ¢. 2

Obchodni podminky

OP/P/08/17

Obchodni podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek plné seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zdkoniku Obchodni
podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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a)

b)

c)

Priloha¢. 3

Technické podminky:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcéanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v prislusné kapitole TKP Staveb.

VSeobecné technické podminky projekt stavby — VTP/P/05/17

VSeobecné technické podminky projekt stavby nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly
Zhotoviteli predany jako soucast zaddvaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Vseobecnych technickych podminek projekt stavby piné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky
projekt stavby tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

Zvlastni technické podminky ze dne 13. 2. 2017

Zvlastni technické podminky nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany
jako soucdst zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou
s obsahem Zvlastnich technickych podminek projekt stavby plné sezndmeny a Ze v souladu
s ust. § 1751 obcanského zakoniku Zvlastni technické podminky projekt stavby tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy.
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Pfiloha ¢. 4

Harmonogram plnéni a fakturace, zptsob provedeni Dila

Harmonogram plnéni a fakturace:
Zahajeni pInéni: dnem uzavieni smlouvy s vybranym dodavatelem

Dokonceni plnéni:

1. diléi etapa:
Pfedmét dila vrozsahu — predloZeni jednostupriové dokumentace ve stupni projekt stavby

k pfipominkam

- bude dokonéeno a predano do 3 mésicli od podpisu SoD — 1. dil¢i termin plnéni

2. diléi etapa, konecny termin odevzddni jednostupriové dokumentace ve stupni projekt stavby:
Pfedmét dila v rozsahu - odevzdani jednostupriové dokumentace ve stupni projekt stavby vcéetné
zapracovanych pfipadnych pfipominek, v rozsahu dle bodu 3. Vyzvy

- bude dokonéeno a pfedano do 5 mésicti od podpisu SoD — 2. dil¢i (konecny) termin plnéni.

Cena za jednostupnovou dokumentaci ve stupni projekt stavby bude fakturovana k uvedenému datu
2. dil¢iho (konec¢ného) terminu plnéni za predpokladu odevzdani dila bez vad a nedodélk.

3. diléi etapa

Pfedmét dila vrozsahu — vykon AD pfti realizaci stavby - bude provadén v prlibéhu provadéni
stavebnich praci dle zpracovaného platného harmonogramu praci stavby (pfedpokladana doba délky
realizace: 2 mésice), vidy ale do ukonceni stavebnich praci na stavbé dle Smlouvy o dilo se
zhotovitelem stavby

- bude dokonceno a pfedano: ke dni dokonceni stavebnich praci na stavbé a podpisu a predloZeni
vykazu poskytnutych sluzeb (o vykonu autorského dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovana jednorazové po dobu vykonu AD dle poc¢tu odpracovanych
hodin v zavislosti na realizaci stavby. K fakture bude pfiloZzen soupis vykonu AD podle c¢innosti
odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inZenyrem stavby s nasledujicimi Udaiji:
datum, struény popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za ¢innost.

Zpusob provedeni Dila (zpusob plnéni):

Dil¢i odevzdani dila bude v tisténé a elektronické formé provedeno nasledovné:

1x v tisSténé formé;

3x CD (DVD) - dokumentace stavby jako kompletni dilo v uzaviené formé, bez rozpoctu;
1x CD (DVD) - rozpocet stavby v uzaviené formé

Definitivni odevzdani dila, (pokud v SOD neni stanoveno jinak), bude provedeno v listinné formé
v poctu Sesti souprav, se zapracovanim veskerych akceptovanych pozadavki a pfipominek SZDC
a dalsich dotéenych osob a veskerych poZadavkll vzeslych z konferencéniho projednani,
véetné pozadavkl vzeslych ze strany dotéenych organl statni spravy.

Definitivni odevzdani kompletniho dila bude v elektronické formé provedeno nasledovné:

1 x CD (DVD) - struktura Treelnfo, uzaviena forma, bez rozpoct(;

CD (DVD) - dokumentace stavby jako kompletni dilo v 1x oteviené a 6x uzaviené formé, bez
rozpoctu;

2 x CD (DVD) - rozpocet stavby v oteviené a uzaviené formé.
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Pfiloha €. 5
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Mgr. Lenka Dieguezova

Adresa

E-mail

Telefon

=  ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Milan Ptacek

Adresa

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou oprdvnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.
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Osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést

s druhou stranou jednani technického charakteru. Ddle jsou oprdvnény provadét cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha €. 6

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE > < PODDODAVKY V %
(obchodni firma, sidlo a 1€0) VECNY ROZSAH PODDODAVKY Z CENY za zpracovani
Projektu

Dopravni projektovani, spol. s r.o. Opravnéni pro ovérovani 10%
702 00 Moravska Ostrava, Janackova vysledkd zeméméricskych
1194/12 ¢innosti

CELKEM % 10%
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Priloha ¢. 7

Souvisejici dokumenty

Nazev Dokumentu C.j. Datum vydani
Vlyzva k poddni nabidky 10392/2017-SZDC-SSV-U3 08.03.2017
Nabidka Zhotovitele 68/2017 10.03.2017
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Pfiloha ¢. 8

Specifikace rozsahu autorského dozoru

Specifikace rozsahu autorského dozoru neni pevné pripojena ke Smlouvé, byla Zhotoviteli predana
jako soucdst zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou
s obsahem Specifikace rozsahu autorského dozoru plné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcanského zakoniku Specifikace rozsahu autorského dozoru tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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Pfiloha ¢. 9

Specifikace ¢innosti koordinatora BOZP

Specifikace c¢innosti koordindtora BOZP neni pevné pripojena ke Smlouvé, byla Zhotoviteli predana
jako soucdst zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou
s obsahem Specifikace cinnosti koordinatora BOZP plné seznameny a Ze v souladu sust. § 1751
obcanského zakoniku Specifikace ¢innosti koordinatora BOZP tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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