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Metrostav a.s. “Rekonstrukce silnicniho mostu ev.¢. 0264-2 pres feku Radbuzu v Holy$ové®

Smilouva o dilo

¢. objednatele: 22050200/05050280
¢. zhotovitele:

na provedeni praci na stavbé ,,Rekonstrukce silniéniho mostu ev.&. 0264-2 pfes feku
Radbuzu v Holysové*

l. Smluvni strany
Objednatel: Metrostav a.s.
Sidlo: KozZeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8
Zastoupeny: ing. Pavlem Koutem, oblastnim feditelem dopravnich staveb

pro Plzerisky a Karlovarsky kraj
na zakladé plné moci ze dne 17.01.2022
Adresa pro dorucovani: Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park |, KoZeluzska

Bankovni spojeni:

IC"::V 00014915

DIC: CZ00014915 .
Zapsany v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 758, dne
23.5.1991

Osoby opravnéné za objednatele:
¢k jednani ve vécech smiuvnich: Ing. Pavel Kout,
pavel kout@metrostav.cz, oblastni feditel dopravnich staveb pro Plzensky a

Karlovarsky kraj

e podpisu smlouvy a dodatku k ni: Ing. Pavel Kout, oblastni reditel
dopravnich staveb pro Plzerisky a Karlovarsky kraj

* k rozhodovani ve vécech technickych s pravem odsouhlaseni fakturovanych
Castek, realizace a prevzeti dila:

a

Zhotovitel: Chodské vodarny a kanalizace, a.s.

Sidlo: Bezdékovské predmésti ¢p. 388, 344 78 Domazlice

Zastoupeny: Ing. Evou Gozdélovou, feditelkou spole¢nosti, prokurista

Adresa pro dorucovani: Chodské vodarny a kanalizace a.s., Bezdékovské
fedmésti 388, 344 78 Domazlice

Bankovni spojen: _

ICO: 49788761

DIC: Cz49788761

Zapsany v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, oddil B, vioZka 360 dne 1. ledna
1994

Osoby opravnéné za zhotovitele:

¢k jednani ve vécech smiuvnich: Ing. Eva Gozdalova, +4 GNP
gozdalova@chvak.cz, feditelka spole¢nosti, prokurista
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Metrostav a.s. “Rekonstrukce silni¢niho mostu ev.¢. 0264-2 pres feku Radbuzu v Holy$ové“

ek podpisu smlouvy a dodatk(l k ni: Ing. Eva Gozdalova, feditelka spoleénosti,

prokurista
e kjednani ve vécech technickych: b e
vécech realizace a vedeni stavebniho deniku:
e ve vécech fedani dila:

uzavieli v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smiouva®).

Il. Pfedmét smlouv

1. Zhotovitel provede pro objednatele dilo spocivajici v provedeni praci souvisejicich se-
zhotovenim pfisluSsného stavebniho objektu SO 301 —~ Pfelozka vodovodu na stavbé
»Rekonstrukce silniéniho mostu ev.¢. 0264-2 pfes feku Radbuzu v Holy$ové” a
objednatel provedené dilo dle podminek této smilouvy pievezme a zaplati.

2. Vécny rozsah praci: viz pfiloha ¢&. 1 této smlouvy - Soupis praci objektu SO 301 Pfelozka
vodovodu

3. Misto provadéni dila je stavenisté stavby ,,Rekonstrukce silniéniho mostu ev.¢. 0264-2
pres feku Radbuzu v HolySové“ (https://www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-silnicniho-mostu-ev-c-0264-2-pres-reku-radbuzu-v-
holysove), a detailné je uréeno Zaborovym elaboratem, Vykresy Projektové dokumentace,
Technickou specifikaci a pfislu§nymi vefejnopravnimi povolenimi (k.G. Holy$ov, parc. &.
636/2, 1518/23, 1536/63, 610/2, 1536/45, 1536/46, 1536/50, 604/13, 1518/26, 1518/3,
610/1, 1536/44, 1536/54, 604/12, 684/10 v k.U. Holy$ov, Plzefisky kraj).

4. Dilo bude realizovano dle projektové dokumentace, kterd v sob& zahrnuje zpravidla
nasledujici stupné:

- Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) v&. Soupisu praci - vykazu
vymér a VykresU, kterou vypracovala spole¢nost MIDAKON s.r.o., IC: 08927677, se
sidlem Na navsi 15/4, Holasky, 620 00 Brno (https:/www.vhodne-
uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-silnicnino-mostu-ev-c-0264-2-pres-reku-
radbuzu-v-holysove), €. zakazky 21 05 z 07/2021, v¢. jejich vy&sich &i niz8ich stupiill

- Realiza¢ni projektova dokumentace (RDS), zpracovana v podrobnostech, uréujicich
zavazne pozadavky tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technicke,
dispozi¢ni a provozni, mnozstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a
instalovanych zafizeni nutnych k provedeni dila

- Vyrobni dokumentace

- Dilenska dokumentace

- Dokumentace vybranych soubor( technologickych ¢asti

(déle jen ,Projektova dokumentace"),

a dale v souladu s podminkami stanovenymi vefejnopravnimi povolenimi, vyjadienimi
dotCenych organ( vefejné spravy a ostatnich subjektl k projektové dokumentaci.

Déale budou plnény nasledujici dokumenty:
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Metrostav a.s. “Rekonstrukee silni¢niho mostu ev.c. 0264-2 pres feku Radbuzu v Holygova*

Technicka specifikace:

a) Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci schvalené
Ministerstvem dopravy (dale také jako , TKP*) (viz Technické kvalitativni podminky
staveb (TKP) pipk.cz),

b) platné CSN, prevzaté EN, CSN I1SO, CSN IEC,

c) Technické podminky schvalené Ministerstvem dopravy (dale také jako ,TP*) (viz
Technické podminky (TP) pjpk.cz),

d) Ostatni pfedpisy zvefejné&né na http://www.pipk.cz/predpisy/

e) Kontrolni a zkusebni plan

f) Technologické predpisy a postupy platné i pro pouzité technologie a dale s pokyny
vyrobcl materiall ¢i dodanych zafizeni pro instalaci &i aplikaci takovych materialu
Ci zafizeni (existuje-li nesoulad mezi Technologickymi pfedpisy, jez jsou uvedeny
v odsouhlaseném KZP, plati, Ze pfednost ma Technologicky predpis uréeny
objednatelem)

(déale jen “Technicka specifikace”)

tak, jak je mimo jiné specifikovano v Zadavaci dokumentaci vefejné zakazky
»Rekonstrukce silnicniho mostu ev.¢. 0264-2 pies feku Radbuzu v Holysové“
(https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-silnicniho-mostu-ev-c-0264-2-
pres-reky-radbuzu-v-holysove) (dale jen ,Zadavaci dokumentace®). - Zadavaci
dokumentace, Projektovd dokumentace a Technicka specifikace jsou pro zhotovitele
zavazné a platne s aplikaci platnych predpist uvedenych v prislugné kapitole Technické
specifikace a Projektové dokumentace. Tyto dokumenty spolu s pfistusnymi Internimi
predpisy investora a stavebnika Mé&sto HolySov, se sidlem namésti 5. kvétna 32, 342 62
Holysov, IC: 00253367 technicky i obchodné specifikuiji dilo i stavbu. Zhotovitel prohlasuije,
Ze se fadné seznamil se stavenitém, celym obsahem Zadavaci dokumentace véetné
véech dopliikdl a dodatkli, Technickou specifikaci, Projektovou dokumentaci vé. Vykrest,
se v8emi Internimi pfedpisy investora a stavebnika Mé&sto HolySov, které se tykajf
predmétného dila, a které jsou vymezeny v Zadavaci dokumentaci, Technické specifikaci,
Vykresech a Projektové dokumentaci.

Soucasti dila je téz vyhotoveni a pfedani veskerych protokold o zkouskach, certifikat(,
prohlaseni o shode, atestech materialli a dal$ich dokladd dle vyse uvedenych pfedpisu, a
pfipadnych dalSich pozadavku objednatele &i investora/stavebnika Mésto Holysov.

Nebude-li moZno posoudit kvalitu dila podle uvedenych zasad, ma se za to, Ze kvalita
provedenych praci nesmi byt horsi, nez standardni kvalita, kterou by bylo mozno ocekavat
u kvalifikovanych pracovnikl v pfislu§ném oboru. V opaéném pfipadé se ma za to, Ze
provedené dilo vykazuje kvalitativni vady.

Pfipadné dodatky shora uvedenych dokumentd budou mit stejné poradi zavaznosti jako
dokument, ktery méni &i doplfiuji.

5. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo. Zhotovitel
potvrzuje, ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péti, zejména po
strance technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim
zakladé dilo provést. Neni-li v projektové dokumentaci nebo v této smlouvé stanoveno
jinak, fidi se pozadavky na kvalitu a tolerance platnymi CSN. Nebude-li mozno posoudit
kvalitu dila podle uvedenych zasad, ma se za to, Ze kvalita provedenych praci nesmi byt
horsi nez standardni kvalita, kterou by bylo mozno ogekavat u kvalifikovanych pracovnik
v pfislusném oboru. V opaéném pfipadé se ma za to, ze provedené dilo vykazuje
kvalitativni vady.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni podle této smilouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani a ma veskera potfebna opravnéni k jejich provadéni.
Pro tyto &innosti je pIné kvalifikovan, bude je vykonavat samostatné, pod vlastnim jménem,
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Metrostav a.s. «“Rekonstrukce silni¢niho mostu ev.¢. 0264-2 pfes feku Radbuzu v Holy$ové®

na vlastni odpovédnost, prostiednictvim svych zaméstnancd, kterymi disponuje
v potfebném poétu a kvalifikaéni skladbé a zaméstnava je v pracovnépravnich vztazich
(popf. prostrednictvim objednatelem pfedem odsouhlasenych poddodavatelu, ktefi k tomu
Géelu zaméstnavaji zaméstnance v pracovnépravnich vztazich). Zhotovitel je povinen
zajistit, aby vybrané g&innosti, k nimz je potfeba urCitého opravnéni nebo dosazeného
vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ginnosti veSkera
piislu§na opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit i véechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon &innosti spojenych s provadénim dila, obecné& zavaznymi pravnimi
predpisy, internimi predpisy Investora nebo smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit,
e veskera opravnéni vyzadovana touto smlouvou o dilo ziistanou po celou dobu uginnosti
této smlouvy o dilo v platnosti.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu vykon &innosti nebyl dotasné soudem pozastaven nebo
zakazan podle zakona &. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni
proti nim.

8. Objednatel bude prib&zné upiesiovat rozsah provedeni dila zapisy ve stavebnim deniku
z hlediska poZadavki na nasazeni pracovnich kapacit zhotovitele v néasledujicim obdobi.
PoZzadavky znamenajici pro zhotovitele potfebu ménit pocty svych pracovnikd
v jednotlivych profesich budou objednatelem zapisovany minimalné tfi dny pied
pozadovanym datem zmény. Zhotovitel je povinen dle zapsanych pozadavku objednatele
zajistit pro provadéni dila pozadovany pocet pracovnikd kvalifikovanych k provadeni praci,
které jsou pfedmétem dila.

9. Zhotovitel si je védom toho, Ze dilo musi byt piné zpusobilou a funkéni soucasti celé
stavby. V pribéhu zhotovovani dila je povinen poCinat si tak, aby s ohledem na navazujici
dodavky a prace neomezoval objednatele &i vy$siho objednatele dokoncit stavbu fadné a
v&as. Zhotovitel si je soudasné védom rozsahu $kodlivych nasledkd, které maze jeho
vadné ¢&i pozdni plnéni zpusobit ve vztahu k Fadnému a véasnému dokonéeni celé stavby.

10. Zhotovitel dilo ani jeho ¢ast nepfevede na dal$iho subdodavatele bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

11.Smiuvni strany prohladuji, ze v této smlouvé jsou sjednany a budou dodrzovany
srovnatelné smiluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika, smluvnich pokut a délky zaruéni
doby, jako jsou podminky sjednané v hlavni smlouve se stavebnikem Mésto HolySov.
Objednatel se zavazuje, Ze bude véas pinit finanéni zavazky vici zhotoviteli, kdy za radné
a v&asné pinéni se povazuje plné uhrazeni zhotovitelem fadne vystavenych a
objednatelem odsouhlasenych faktur za pinéni poskytnuta podle hiavni smiouvy se
stavebnikem Mésto Holy$ov, a to vZdy do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany
stavebnika Mésto Holy3ov za konkrétni pInéni. Zhotovitel se zavazuje pienest totoZnou
povinnost do dal$ich urovni dodavatelského fetézce.

lll. Cas plnéni

1. Zhotovitel provede dilo v téchto terminech (milnicich):
a) zahdjeni dila: 28.2.2022
b) dokonteni dila (véetné predani dila): 31.8.2022
Dulezité milniky:
a) dokon&eni bypassu a pfepojeni vodovodu — do 7.3.2022
b) montaZ trvalého potrubi v&etné pfepojeni a odpojeni bypassu — 18.7.- 15.8.2021

2. Casovou posloupnost a navaznosti postupu praci mize objednatel po pfedchozim
projednani se zhotovitelem meénit a upfesiovat kdykoliv ve vazbé na zmény v planu
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Metrostav a.s. “Rekonstrukce silniéniho mostu ev.¢. 0264-2 pres feku Radbuzu v Holy$ové*

organizace vystavby (POV) &i ve vazbé na finanéni prostfedky pfidélené Investorem. V
piipadé aktualizace harmonogramu se stava pro zhotovitele zavaznou nova verze,
aktualizovana objednatelem a projednana se zhotovitelem.

3. Objednatel je opravnén kdykoliv nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé
takového pferudeni z diivodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonceni dila, a to o dobu objektivné nezbytnou k dokong&eni dila nebo jeho
¢asti.

4. Cas plnéni dila je uréen ve prospéch obou smiuvnich stran.

IV. Cena dila a platebni podminky

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena polozkova/ jednotkova.
Specifikace poloZek praci pevnych a jednotkovych cen je uvedena v pfiloze €. 1) (Uplném
a zavazném rozpoltu garantovanym zhotovitelem), ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy.

Kone€na cena dila bude stanovena na zakladé skuteéné provedeného objemu praci
potvrzeneho zastupcem objednatele za pouZiti pevnych jednotkovych cen,
specifikovanych v pfiloze &. 1) této smlouvy (Uplném a zavazném rozpodtu zhotovitele)
s tim, Ze kone¢na cena dila nesmi pfesahnout nejvyse pfipustnou celkovou cenu dila
uvedenou v této smlouvé.

Vyse nejvySe pfipustné celkové ceny dila provedeného dle véech stupnu projektové
dokumentace je stanovena dohodou smluvnich a ¢&ini 1.842.954,50 K& bez DPH. Vyse
uvedenym zpUsobem sjednana cena jiz pfihlizi k vekerym nakladim zhotovitele
v souvislosti s jeho plnénim podle této smlouvy.

DPH bude u¢tovana dle platnych pravnich predpisd.
2. Smluvni strany konstatuji, Ze:

2.1 cena dila vyslovné pfedstavuje sjednanou hodnotu veskerych plnéni a zavazki
zhotovitele podle této smlouvy,

22 cena dila obsahuje veskeré naklady spojené s provadénim dila a je platna po
celou dobu provadéni dila do jeho dokon&eni. Na vysi ceny dila nema vliv, ze
tato cena byla dohodnuta na zakladé jejiho rozpisu, ktery je uveden v nabidce
zhotovitele, viz pfiloha &. 1) této smlouvy,

2.3 cena vypusténych praci tj. praci nebo jinych pinéni, které zhotovitel neprovedl,
bude z dohodnuté ceny dila odeétena, tj. zhotovitel neni opravnén ménéprace
zahrnout do jakéhokoliv soupisu provedenych praci a nema narok na jejich
zaplaceni.

3. Predpokladem a sou¢asné podminkou vzniku naroku zhotovitele na zaplaceni ceny dila
je provedeni praci dle podminek této smlouvy a fakturace provedenych a ovérenych praci
v souladu s touto smlouvou. Obé podminky plati sougasné.

Smluvni strany se dohodly na tomto rezimu placeni objednatelem:

a) Uhrada ceny dila bude provedena vzdy po uplynuti b&zného kalendarniho mésice na
zakladé darovych dokladi — faktur a koneéné faktury. Faktury — dafové doklady
budou vystaveny v souladu s pozadavky zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v aktudinim znéni. Pfilohou v8ech faktur bude opravnénym zastupcem
objednatele odsouhlaseny original soupisu provedenych praci za pfislusny mésic a
privodka subdodévky. Navrh soupisu provedenych praci odevzda zhotovitel do
kancelafe stavby ke kontrole vzdy po uplynuti pfisluéného mésice. V pfipadé jeho
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neodsouhlaseni vrati objednatel s uvedenim diivodu nejpozdéji do 30 pracovnich dnt
predlozeny navrh zhotoviteli zpét nebo k pfepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni
soupisu provedenych praci objednatelem je napf. skuteCnost, Ze soupis praci
obsahuje prace nebo jina pinéni, které zhotovitel neprovedl, nebo nebyly provedeny
fadné dle smiouvy. V pfipadé odsouhlaseni soupisu praci vystavi objednatel
zhotoviteli privodku subdodavky. Privodka subdodavky a soupis provedenych praci
potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele, bude zhotoviteli k dispozici (k
vyzvednuti) nejpozdéji do 30 pracovnich dn(l ode dne doruéeni soupisu provedenych
praci do kancelafe stavby. Kone&na faktura bude obsahovat vytctovani ¢astek, na
které zhotovitel vystavil pfedchozi faktury a jeji pfilohou bude i protokol o pfedani a
prevzeti dila potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

b) Splatnost ¢astky odpovidajici 90 % zakladu dané (cena Casti dila) a DPH v celé castce
gini 40 dnu dne dorucdeni faktury - dariového dokladu na adresu pro dorucovani
objednatele dle této smlouvy. Smiuvni strany prohlasuji, ze Ihita splatnosti faktur je
stranami sjednana s prihiédnutim k povaze pfedmétu plnéni a zhotovitel vyslovné
prohlasuje, Ze ji nepovazuje viéi sobé za hrubé nespravedlivou a Ze s touto délkou
splatnosti vyslovné souhlasi.

c) Zbyvajicich 10 % z fakturované ¢astky tvofi jistotu (pozastavku) za fadné provedeni -
dila a spInéni dalich zavazk( uloZenych zhotoviteli touto smlouvou.

Splatnost 10 % fakturované &astky (jistoty-pozastavky) je nasledujici:

1. Splatnost prvni poloviny jistoty (pozastavky) odpovidajici 5 % z fakturované ceny
dila nastane po uplynuti 40 dni ode dne obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele
odsouhlasené opravnénym zastupcem objednatele dle ¢l. I. této smlouvy. Vyzva musi
byt doruéena na adresu objednatele pro dorugovani, nebo sken této vyzvy elektronicky
na e-mailovou adresu: pozastavkyd5@metrostav.cz,a to po prevzeti bezvadného dila
opravnénym zastupcem objednatele (resp. po pisemném potvrzeni odstranéni
ptipadnych vad specifikovanych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila), nejdfive v8ak
31.12.2022.

2. Splatnost druhé poloviny jistoty (pozastavky) odpovidajici zbyvajicim 5 %
z fakturované ceny dila, ktera slouzi k zaji§t&ni odpovédnosti zhotovitele za vady dila
po dobu zaruky, nastane po uplynuti 40 dnti od posledniho dne zarucni doby, spinéni
véech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost a doruéeni
pisemné vyzvy zhotovitele na adresu pro dorucovani objednatele, nebo skenu této
vyzvy elektronicky na e-mailovou adresu: pozastavkydd@metrostav.cz.

4. Nebude-li dafovy doklad - faktura obsahovat nalezitosti dle zékona ¢&. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, v aktualnim znéni, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude
fakturovano vadné pinéni nebo bude text danového dokladu v rozporu se smiouvou, je
objednatel opravnén pozadovat jeho pfepracovani ve Ihité splatnosti. Objednatel sdéli
zhotoviteli pisemné své vyhrady k danovému dokladu — faktufe. Po doruceni opraveného
nebo nové vystaveného dafového dokladu — faktury bézi nova Ihuta splatnosti.

5. Objednatel souhlasi s pouzitim danovych dokladl — faktur v elektronické podabé za
pfedpokladu spinéni téchto podminek:

a) dafové doklady — faktury budou zasilany na adresu faktury@metrostav.cz ve formatu
PDF

b) pfedmét e-mailu bude zadinat textem ,Faktura k smlouvé o dilo" + &islo smlouvy
objednatele a nebo ,Faktura k objednavce"” (existuje-li) + Cislo objednavky objednatele

c) &islo smlouvy nebo objednavky objednatele musi obsahovat i prvni strana dafiového
dokladu - faktury ve formatu PDF
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10.

11.

12.

1.

d) v jednom e-mailu smi byt jen jeden dokument PDF (1j. vlastni faktura a v8echny jeji
ptilohy, pokud nepfesahuji 100 stran); v pfipadé obsahlejsich pfiloh (nad 100 stran)
budou tyto pfilohy v samostatné pfiloze téhoz e-mailu

e) dafovy doklad - faktura zaslana e-mailem nesmi byt zaslana opakované nebo postou
v papirové podobé

Zaslané danové doklady - faktury nesplfiujici vy$e uvedené podminky budou automaticky
vraceny na adresu, ze které pfisly. Takto vracené dariové doklady - faktury se nepovaZuji
za vystavené v souladu s touto smlouvou, a proto zhotoviteli nevznikne narok na jejich
zaplaceni.

K vyfizovani dotaz(i ohledné elektronicky zasilanych darnovych dokladu - faktur je potfeba
pouzit adresu podatelna@metrostav.cz

Ruéeni objednatele jako pfijemce zdanitelného pinéni za zhotovitelem nezaplacenou
DPH z tohoto plnéni se fidi ustanovenim § 109 zakona o DPH.

Zhotovitel prohlaguje, ze v dobé uzavieni této smlouvy neni "nespolehlivym platcem” ve
smyslu § 106a zakona o DPH a zavazuje se, ze v pfipadé, Zze se v dobé pInéni smlouvy
nespolehlivym platcem stane, oznami tuto skutecnost neprodlené pisemné objednateli.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho U¢et uvedeny v zahlavi smlouvy o dilo je uctem, ktery je
spravcem DPH zvefejnén zpisobem umoziiujicim dalkovy pfistup a Ze zlistane takovym
Uctem po celou dobu Géinnosti této smlouvy.

Ukaze-li se prohlageni zhotovitele dle odstavce 7. a/nebo 8. tohoto élanku nepravdivym,
&i pfestane-li v dobé Uginnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jind v ustanoveni § 109
zakona o DPH predvidana skute¢nost zakladajici vznik ruéitelského zdvazku objednatele
za zhotovitelem nezaplacenou dari z pfidané hodnoty, je objednatel opravnén

a) bez védomi zhotovitele dafn véfiteli (spravci dané) zaplatit a vznikly narok vuaci
zhotoviteli jednostranné zapoéist na jeho splatné i nesplatné nebo budouci
pohledavky v(ci objednateli nebo

b) zadrzet &astku ve vysi DPH do jejiho prokazatelného zaplaceni zhotovitelem nebo

c) uginit jina vhodna opatfeni k zaji$téni budouciho naroku vigi zhotoviteli z davodu
spinéni rucitelského zavazku za nezaplacenou dan zhotovitelem

d) nebo/vedle toho od této smiouvy odstoupit.

Po objednateli, ktery je v prodleni se splacenim penézitého dluhu, muze zhotovitel, ktery
fadné splnil své smluvni a zakonné povinnosti, pozadovat zaplaceni smluvniho uroku z
prodleni ve vysi 0,015% z neuhrazené ¢astky za kazdy den prodleni.

Divodem pro neodsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem je skute¢nost,
Ze se v priib&hu provadeéni dila ukaze, Ze dil¢i pinéni zhotovitele nebyla vykonana fadne,
véas a/nebo v pozadovaném rozsahu. Objednatel je vtomto pfipadé opravnén
s pisemnym od(ivodnénim a odkazem na poruseni pfislusného ustanoveni smlouvy
odmitnout fakturaci. Objednatel neni v téchto pfipadech v prodleni s plnénim svych
zavazkl. Uplatnénim tohoto postupu se objednatel nevzdava svého naroku na uplatnéni
pfipadné nahrady $kody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu
vznikne narok.

Cas plnéni penézitého dluhu je uréen ve prospéch objednatele. Objednatel je proto
opravneén splnit svlj penézity dluh vGci zhotoviteli i pfed&asné.

IV.a Hodnota dila

Smluvni strany se odkazem na ¢l. V. odst. 2.1 smlouvy dohodly a prohladuji, Zze v cené
dila je zahrnuta i hodnota:
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a) zavazku zhotovitele fadné a véas dokoncit a dokonéené dilo pfedat objednateli a
b) zavazkl vyplyvajicich ze zhotovitelem poskytnuté zaruky za jakost.

2. Smluvni strany se dohodly na ocenéni hodnoty vy$e uvedenych zavazkd takto:
a) hodnota zdvazku zhotovitele fadné a véas pfedat dokoncené dilo objednateli se
ocenuje na ¢astku odpovidajici 14 % sjednané ceny dila bez DPH;
b) hodnota zavazku ze zaruky za jakost (rozumi se po fadném a v€asném pfedani dila
objednateli) se ocefuje na ¢astku odpovidajici 7 % sjednané ceny dila bez DPH.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze pro pfipad, Ze by néktery vy$e citovany zavazek ¢i oba
nebyly spinény, dojde ke snizeni ceny dila o vy$e ocenénou hodnotu nespinéného
zavazku. Maximalni snizeni ceny dila tak mize byt 21% ze sjednané ceny dila bez DPH.

4. Snizeni ceny dila se mezi smluvnimi stranami vyslovné povazuje za dohodnutou a
poskytnutou slevu z ceny dila. Zhotovitel akceptuje skute¢nost, Ze sjednana hodnota mj.
piedstavuje pausalizovanou hodnotu celkového snizeni hodnoty dila pro objednatele.

5. Ke snizeni ceny dila o 14% ze sjednané ceny bez DPH z ddvodu, Zze zhotovitel fadné a
vEas nedokon&i nebo nedokonéil dilo a/nebo dokonéené dilo v rozporu se smlouvou
nepfeda nebo nepfedal objednateli, dojde, nastane-li néktera nasledujici pravni
skute€nost: .
a) zhotovitel prohlasi, ze nebude moci z jakéhokoli diivodu fadné a véas dokondit dilo

nebo je predat objednateli nebo se tyto skutecnosti stanou nezpochybnitelnymi
anebo
b) bude rozhodnuto o upadku zhotovitele.

6. Ke snizeni ceny dila o 7% ze sjednané ceny bez DPH z duvodu, Zze zhotovitel v rozporu
se smlouvou nepini zavazky vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost, dojde, nastane-li
néktera nasledujici pravni skuteénost:

a) zhotovitel prohtasi, Ze nebude moci z jakéhokoli divodu fadné a véas dostat svym
zavazk(m vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo se tato skute¢nost stane
nezpochybnitelna nebo :

b) bude rozhodnuto o Upadku zhotovitele.

7. Snizeni ceny dila nevyiu¢uje uplatnéni smluvni pokuty napf. za prodleni s pfedanim dila,
s odstrafiovanim zaruénich vad apod. RovnéZz nejsou dotéeny naroky objednatele na
nahradu $kody.

8. Uginek spoéivajici ve snizeni ceny dila nastava bez dal$iho jiz tim, Ze nastane néktera z
popsanych skuteénosti zakladajicich diivod snizeni ceny dila, a to ke dni, kdy tato
skuteénost nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto uginku objednatel viéi zhotoviteli
vyslovné dovolal. Skutecnost, ze doslo ke snizeni ceny dila a ke kterému dni vSak
objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdéli. Vznikne-li objednateli
snizenim ceny dila pohledavka za zhotovitelem, pak je tato pohledéavka v celé vysi splatna
ihned.

9. Strany se dohodly, 2e pravni skutenosti uvedené v odst. 5 a 6 tohoto &lanku jsou
souéasné smluvné dohodnutymi davedy, pro které mize objednatel od této smlouvy
odstoupit.

1. Po pfedani pracovi§té zhotoviteli, zhotovitel odpovida za zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci svych zaméstnancu na pfedaném pracovisti, jakoz i zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi jinych osob, které se na prfedaném pracovisti s védomim zhotovitele
zdrzuji.

2. Zhotovitel je povinen:
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a) Dodrzovat pravni piedpisy k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci. Plnit vigi
koordinatorovi BOZP a objednateli veskeré povinnosti zhotovitele dle zakona
¢. 309/2006 Sb. Poskytnout objednateli a koordinatorovi BOZP potifebnou soudinnost
a postupovat podle pokyn(i nebo opatfeni k zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici
prace stanovenych objednatelem nebo koordinatorem.

b) Zaijistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad
mimofadné udalosti.

c) Vybavit v8echny své pracovniky potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky podle povahy vykonavané prace a tito je musi pfi vykonu prace soustavné
pouzivat. V8ichni pracovnici zhotovitele musi pouzivat certifikovanou ochrannou
pfilbu;

d) Pfed zapocetim praci seznamit své pracovniky s Planem BOZP, pokud byl zpracovan,
a s riziky v oblasti BOZP, PO a OZP. O provedeném $koleni musi byt pofizen zaznam

s prokazatelnymi podpisy zu¢astnénych osob, jehoZ kopie bude piedana objednateli
pfed zapodéetim praci.

e) Zajistit, aby se pracovnici zhotovitele zdrzeli pozivani alkoholu, navykovych,
omamnych nebo psychotropnich latek na pracovisti (popf. stavenidti) a vstupu na
pracovisté (popf. stavenisté) pod jejich vlivem. Objednatel ma pravo provést orientani
dechovou zkousku ke zjisténi pfitomnosti alkoholu &i jinych vySe uvedenych latek a
zhotovitel je povinen zajistit, Ze se pracovnici zhotovitele podrobi provedeni takové
zkousky objednatelem, pop¥. jim uréenou osobou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze
pracovnik zhotovitele, ktery vstoupil na pracovisté (popf. stavenisté) pod vlivem
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na pracovidti
(popf. stavenisti) poziva, anebo ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, okamzité
opusti pracoviété a staveni§té. Pravo vykazat pracovnika zhotovitele okamzité
z pracovisté a stavenis$té ma v uvedenych pfipadech i objednatel.

f) Kazdy pracovni Uraz neprodlené oznamit téz zastupci objednatele a umoznit
objednateli ucéast pfi zjiStovani pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zaznam
o Urazu bude sepsan ve spolupraci se zastupcem objednatele (pokud se o urazu
pofizuje zadznam). Timto ujednanim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisl, zejm. ve vztahu k evidenci a oznamovani pracovnich uraza.

3. Zhotovitel je dale povinen:

a) Vybrané materiadly a sluzby k provedeni dila je zhotovitel povinen poptat u
preferovanych dodavatell. Seznam vybranych materiali a sluzeb i preferovanych
dodavatell jsou uvedeny na www.metrostav.cz ,vstup pro dodavatele”. Ve vsech
pfipadech, kdy nabidka preferovaného dodavatele zhotoviteli nevyhovuje, je zhotovitel
povinen preferovanému dodavateli prokazatelné predlozit vyhodnéjdi konkurenéni
nabidku a vyzvat jej ke konkrétnimu vylepSeni jeho nabidky (LAST CALL). Pokud
nabidka preferovaného dodavatele neni prokazatelné horsi, je zhotovitel povinen
objednat vybrané materidly a sluzby od preferovaného dodavatele;

b) vést ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o provadénych pracich stavebni
(montazni) denik, do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané § 157 zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon a provadéci vyhlasky MMR ¢&. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znéni, dale véechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni
praci organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a piijmeni osob pracujicich na
stavenisti na dile, které dle této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob viech jeho
pfipadnych poddodavatell). Mimo stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy ve
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stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno pracovnika
zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve
smlouvé o dilo, jeho pfipadna zména mize byt provedena pouze pisemnym
oznamenim osoby opravnéné k podpisu smlouvy. Smiuvni strany maji povinnost ¢init
neprodiené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li se zhotovitel k zapisu
objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to, Ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho)
deniku v prab&hu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou
kopii kazdého listu ze stavebniho (montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou
prace na dile pferu$eny nebo zastaveny, bude stavebni (montazni) denik ulozen
v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila;

¢) uvést v Uvodu stavebniho deniku opravnéné osoby zhotovitele povéiene za
zhotovitele provadét zapisy ve stavebnim deniku. Dohody potvrzené témito osobami
ve stavebnim deniku jsou pro zhotovitele zavazné a jejich pfipadné nasledné neplnéni
bude posuzovano jako neplnéni smluvnich zavazku zhotovitele. Uréeny vedouci
smeény zhotovitele je automaticky osobou opravnénou za zhotovitele provadét zapisy
do stavebniho deniku; :

d) zajistit na stavenisti /pracoviéti/ po celou pracovni dobu pfitomnost osoby (dale jen
,vedouci smé&ny zhotovitele") povéfené fizenim innosti svych pracovnikl a pfijimanim
pokynU od opravnéného pracovnika objednatele. Vedouci smény zhotovitele bude
vzdy jmenovité uréen zapisem ve stavebnim deniku véetné uréeni jeho zastupce pro
piipad jeho nepfitomnosti;

e) na vyzvu objednatele kdykoliv béhem pracovni doby pfedlozit stavebni denik do
kancelafe stavby ke kontrole ¢&i k u¢inéni zapisu;

f) zapis opravnéného pracovnika objednatele ve stavebnim deniku pisemné potvrdit do
konce nasledujici pracovni smény a soucasné se k nému vyjadfit. Pokud tak neucini,
ma se za to, Ze se zapisem souhlasi;

g) vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60
minut od zahéjeni praci informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku
&i pfedanim pisemné informace, ktera bude pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi
stavby o aktuainim poétu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanct pfitomnych na
stavbé, pfitemz zapis do stavebniho deniku ¢&i pisemna informace bude provedena na
zakladé jmenného seznamu piedaného objednateli pfi zahajeni dila;

h) zajistit oznaceni vdech svych zaméstnanci a v8ech zaméstnancl pfipadnych
poddodavateld zhotovitele, ktefi vstoupi na staveni$té; oznatenim se rozumi viditelné
uvedeni jména a pfijmeni osob a nazvu nebo loga firmy zhotovitele (poddodavatele)
na pracovnich odévech nebo ochrannych pfilbach, pokud objednatel nebude
poZadovat jiné oznaceni; uvedena povinnost se vztahuje i na oznaceni osob, které
jsou OSVC;

i) zajistit, aby se na stavenisti /pracovisti/ - mimo pracovni dobu stanovenou v teéto
smlouvé - nikdo z jeho pracovnik(l nezdrzoval bez souhlasu opravnéného pracovnika
objednatele;

j) dodrzovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni;

k) pfedat objednateli pfed zahajenim dila seznam v$ech stanovenych a pracovnich
méfidel, ktera bude v prab&hu zakazky pouzivat pro méfeni a b&hem provadéni dila
pfedavat objednateli pisemné doklady o oznaceni a prvotni kalibraci orientacnich
méfidel, véetné jejich karet;

1) upozornit objednatele neprodlené na véechny okolnosti, které by mohly ohrozit fadne
provadéni dila nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na plvod téchto okolnosti;
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m)udrzovat na pievzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z ného, pfilehlych chodnicich
a ptenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu. Pfi odchodu pracovniku
zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté/pracovisté/ uklizeno;

n) protokolarné pfedané stavenisté /pracovisté/ uzivat pouze pro ucely plnéni pfedmetu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté
/pracovisté/

o) vyklidit staveni$té /pracovisté/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem, pficemz
protokolari forma pfedani a pfevzeti stavenisté (pracoviété) je dodrzena i v pfipadé
z4znamu ve stavebnim deniku podepsaném opravnénym pracovnikem zhotovitele a
opravnénym pracovnikem objednatele.

p) zabezpe&it u veskeré techniky obsahuijici ropné latky po ukongeni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpetenou proti tkapum vanami nebo sorpénimirohozemi.

q) provadét separaci odpadl dle jejich druhu, odpady ukladat do k tomu uréenych a
oznagenych shromazdovacich prostfedku; vést ze zakona stanovenou dokladovou
evidenci véech druhi vzniklych odpadl (véetné komunalnich) a zajistit jejich ohlaseni
a likvidaci v souladu s pfisluénymi pravnimi piedpisy.

r) dodrzovat pozadavky pro oblast environmentalniho managementu v souladu
s CSN EN 1SO 14001. Zavazné prohladeni objednatele pro tuto oblast je uvedeno ve
vydané politice EMS uvefejnéné na adrese: https://www.metrostav.cz/cs/udrzitelny-
rozvoj/certifikaty :

s) dodrzovat pozadavky pro oblast managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s GSN I1SO 45001. Zavazné prohlageni objednatele pro tuto oblast je
uvedeno ve vydané politice BOZP uvefejnéné na adrese:
https://www.metrostav.cz/cs/udrzitelny-rozvoj/certifikaty

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s principy a zavazky spole¢nosti Metrostav a.s. ve
vztahu k dosazeni souladu s relevantnimi pozadavky, v&. netolerovani korupce,
uplatkafstvi, nekalé soutéZe &i stietu zajmi, vyjadfeno prostiednictvim Etického kodexu
Skupiny Metrostav (dale jen ,Eticky kodex") a Politiky compliance (dale jen ,Politika®),
uvefejnéné na adrese: https://www.metrostav.cz/cs/pro-dodavatele. Zhotovitel se pfi
plnéni této smilouvy zavazuje principy a zavazky vy$e zminéného Etického kodexu
a Politiky dodrzovat.

Zhotovitel prohlasuje, ze spliiuje veskeré povinnosti vyplyvajici z nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu téchto udaju a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (GDPR) vigi subjektim udajl, jejichz osobni Udaje na zakladé této
smlouvy pfedava nebo jinak zpfistupfiuje objednateli. Zejm. Ze k takovému predavani Ci
jinému zpfistupnéni ma platny pravni titul.

VI. Qstatni ujednani

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kontrolu praci pfed jejich zakrytim a vcas jej
vyzvat (zapisem ve stavebnim deniku) k ucasti na takové kontrole. Zhotovitel je rovnéz
povinen pfedat objednateli doklady o kvalité zabudovanych materiali a vyrobkd
(prohlageni o shodé&, prohidseni o vlastnostech, atest, certifikat apod.) v souladu s
pozadavky zakona &. 22/1997 Sb., nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢.
305/2011 a dalsimi pravnimi predpisy, vée v platném znéni. V pfipadé, ze vyrobce pouzije
zjednodusgené postupy dle ¢lanku 36 az 38 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
g&. 305/2011, predlozi pfislusnou technickou dokumentaci, pfipadné specifickou
technickou dokumentaci.
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2. Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a predano, tzn. je-li pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit
svému G&elu a objednatel jej pfevezme. Dokonéené dilo pfevezme objednatel bez vyhrad
&i s vyhradami uvedenymi v zapisu o pfedani a prevzeti dila.

3. Dilo se povazuije za dokongené a pfedané okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

4. Smiluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vyluéuji nasledujici ustanoveni zakona
¢.89/2012 Sb., obansky zakonik:

« ustanoveni § 2607 odst. 1, &ast druhé véty za stfednikem, které zni: "nezucastni-
li se objednatel zkousky a nevyluguje-li to povaha véci, nebrani to jejich provedeni”

o ustanoveni § 2607 odst. 2 za stfednikem, které zni: "neni-li objednatel pfitomen,
potvrdi zapis misto ného hodnovérna, odborné zplsobila a nestranna osoba, jez
se zkousek zudéastnila. Nepfidi-li se to povaze zavazku, je zhotovitel povinen
objednateli na jeho Zadost zapis pfedat.”.

5. Objednatel mize prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani pinohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji, ani
nebrani provadéni navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o piedani
a prevzeti dila seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni (v pfipadé pochybnosti
se za Ihiitu pro odstranéni vady povazuje Ihita do 10 pracovnich dnu ode dne pievzeti
dila), nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstraniteinych.

6. V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad (s vyjimkou drobnych vad dle pfedchoziho bodu)
v prilbéhu pfedévani dila je objednatel opravnén pfejimaci fizeni prerusit, vyhotovit
seznam zjidténych vad s terminy jejich odstranéni (v pfipadé pochybnosti se za Ihitu pro
odstranéni vady povazuje Ihita do 10 pracovnich dni ode dne vyhotoveni seznamu
zjisténych vad) a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni pokraCovat.

7. Smluvni strany se dohodly na vylou¢eni aplikace ust. § 2609 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, které zni: "Je-li predmétem dila véc, mize ji zhotovitel na ucet
objednatele vhodnym zpusobem prodat, nepfevezme-li objednatel véc bez zbyteéného
odkladu poté, co dilo mélo byt dokon&eno; bylo-li dokonéeno pozdéji, pak bez zbyte¢ného
odkladu po vyrozuméni o dokongeni dila. Nebrani-li tomu povaha véci, zhotovitel
vyrozumi objednatele o zamysleném prodeji a stanovi mu nahradni thatu k pfevzeti véci,
av§ak ne kratsi nez jeden mésic".

8. Zaruéni doba je stanovena v délce 62 mésicl a zagina bézet dnem pfedani dokonceneho
dila objednatelem, neuplyne v$ak dfive nez 31.12.2027.

Bez ohledu na charakter vady a zavaZznost poruseni smlouvy z divodu vadného dila je
objednatel vzdy opravnén volit néktery z nasledujicich naroku z odpovédnosti za vady dila
a/nebo i jejich kombinaci:

a) pozadovat odstranéni vad provedenim nahradniho dila, dodanim chybéjici casti dila,
piipadné& pozadovat odstranéni pravnich vad;

b) pozadovat odstranéni vad opravou dila, jestlize jsou vady opraviteiné;

c) odstoupit od smlouvy;

d) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila;

e) sam nebo prostiednictvim tieti osoby dilo zkontrolovat, nechat odstranit pfislusnou
vadu formou opravy a/nebo dodat chybgjici ¢ast dila a/nebo zajistit provedeni
nahradniho dila misto zhotovitele, pfitemz zhotovitel v takovém pfipadé nahradi
objednateli veskeré naklady s tim spojené, a to bezodkladné na vyzvu objednatele,
aniz by timto bylo jakkoliv dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody v pIiné vysi.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nepocita
do zaruéni doby dané ¢&asti dila; po tuto dobu tedy zaruéni doba nebézi. V pfipade
odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci) bézi pro
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toto nahradni plnéni (v&c) nova zaru¢ni doba, a to ode dne pfevzeti plnéni (véci)
objednatelem.

Pro vylou&eni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednavaiji, Ze v pfipadé odstranéni
vady dila ¢&i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci) ve
smyslu &l. V1.8.a) této smlouvy, b&zi pro toto nahradni pInéni (véc) nova zarucni Ihita, a
to ode dne fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového pinéni (véci) objednatelem.
Zaruéni Ih(ita je shodna jako v ¢lanku V1.8 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila
objednatelem zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebéZi ve
vztahu k éasti dila dotéené vadou zaruéni doba s tim, ze doba preruseni béhu zaruéni
Ihity bude poditana na celé dny a bude bran v Givahu kazdy zapocaty kalendaini den;
pokud neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi k prerudeni béhu zarucni
Ihuty ve vztahu k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotéena.

| v pfipadech, kdy zhotovitel vytknutou vadu dila neuzna a/nebo bude povazovat
objednatelem stanoveny termin realizace zvoleného naroku za nepfiméfeny, je zhotovitel
povinen vadu dila odstranit vlastnim nakladem, a to v zavislosti na zvoleném naroku ze
strany objednatele. V takovém pfipadé je zhotovitel sou¢asné povinen pisemné
objednatele upozornit, Ze vzhledem k neuznani vytknuté vady se bude domahat uhrady
naklad(l na odstranéni vady od objednatele, jinak ztraci prdvo na nahradu nakladd.
Postupem podle tohoto &lanku neni dotéeno pravo objednatele uplatnit smluvni pokutu.

9. Objednatel zajisti pro zhotovitele:

a) za thradu vynalozenych nakladi dodavku el. energie a vody dle naméfenych hodnot
pro staveni$té. Zplisob a ostatni podminky méfeni hodnot budou objednatelem
stanoveny v protokolu o prevzeti stavenisté. Tyto naklady budou objednatelem
pfeudtovany zhotoviteli a proveden zapoget s fakturami zhotovitele. V pfipadé, ze
nedojde pii pfevzeti stavenisté k dohodé o zplsobu méfeni energii, uhradi zhotovitel
objednateli pausalni poplatek za uhradu vynalozenych nakladd ve vysi 0,5 % z ceny
dila (bez DPH).

Objednatel soutasné vyuétuje zhotoviteli 1,0 % z ceny dila (bez DPH) za dalsi sluzby
spojené s uzivanim zafizeni stavenisté — skladovaci plochy, pfijezdové komunikace,
osvétleni, temperovani, ostraha apod. Objednatel muze béhem vystavby nafidit zménu
polohy skladovacich prostor bez naroku zhotovitele na finanéni Uhradu nakladu
spojenych s timto pfemisténim.

b) stavebni pfipravenost a souéinnost v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 3, ktera je
nedilnou soucasti smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze veskeré pozadavky na stavebni
pipravenost objednatele oznamil objednateli pfed podpisem této smlouvy. Pokud tak
neuéinil, nema zhotovitel narok na zménu terminu z diivodu nedostate¢né stavebni
pfipravenosti. Nejsou-li splnény podminky stavebni pfipravenosti u nékteré &asti dila,
neni tim nijak dotéen zavazek zhotovitele provést zbyvajici ¢ast dila v terminech dle
této smiouvy.

Neni-li ptipojena pfiloha &. 3 k této smlouvé, ma se za to, Ze neexistuji Zadne zvlastni
naroky zhotovitele na stavebni pfipravenost a souginnost objednatele dle ust. § 2591
obéanského zakoniku a stavajici podminky umozniuji zhotoviteli provést dilo fadné a
v&as za sjednanou cenu.

10. Stavbou se pro ugely této smlouvy rozumi dilo provadéné objednatelem. Stavenistém
Ipracovidtém/ se pak rozumi vymezeny prostor, kde probiha realizace dila zhotovitelem.

11. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se zavazuje fidit se pfi provadéni praci pokyny a
pfikazy objednatele. Zhotovitel je povinen na vyzadani poskytnout jakoukoli informaci
tykajici se provadéni dila objednateli a/nebo investorovi.

12. Zhotovitel je opravnén zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél sam. Zadost o odsouhlaseni
poddodavatele musi byt pisemna a musi obsahovat presnou specifikaci pfedmétu dila,
ktery bude poddodavatel pro zhotovitele provadét a ostatni informace poZadované
objednatelem. O pfipadnych zménach pfedmétu dila poddodavatele, je zhotovitel
povinen objednatele pfedem pisemné informovat. Realizace dila nebo jeho Casti
poddodavatelem zhotovitele, ktery neby! piedem pisemné odsouhlasen objednatelem, je
podstatnym porusenim této smlouvy.

Kdekoliv se ve smlouvé vyskytuji ujednani o pracovnicich zhotovitele, vztahuji se
zavazky ztoho plynouci rovnéZ tak na pracovniky v8ech pfipadnych poddodavatell
zhotovitele. Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovida za &innost pracovnikl svych
poddodavatelll stejné, jako kdyby to byli jeho viastni pracovnici.

Zhotovitel respektuje, e na predaném stavenisti/pracovisti plsobi vice zhotovitell a
zavazuje se neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skute¢nost neni divodem ke zméné
smiuvnich podminek.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nenese objednatel
Zadnou odpovédnost.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienou pojistnou smiouvu pro pfipad odpovédnosti za
gkodu vzniklou jinému v souvislosti s &innosti nebo vztahem zhotovitele a jeho
poddodavatelll, a to na pojistnou ¢astku minimalné 1.093.033,80 K¢.

Zhotovitel prohladuje, ze se seznamil Uplné se shora uvedenou pojistnou smiouvou
a se viemijejimi podminkami. Zhotovitel je povinen pfi pojistné udalosti dle shora uvedené
pojistné smlouvy postupovat dle podminek této smiouvy a pokyni objednatele.

Zhotovitel je opravnén si samostatné dopoijistit dals§i mozna rizika &i spolulcasti; cena
takového pojisténi se nezapocitava do ceny dila a je zcela hrazena zhotovitelem.

Nespliiuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v bodé 16 nebo ukazou-li se jeho prohlaseni
kdykoliv po dobu platnosti a uginnosti smlouvy jako nepravdiva &i neuplnd, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 7 % ze sjednané nejvyse pfipustné ceny dila.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za $kodu zpusobenou okolnostmi, které maji pavod
v povaze pfistroje nebo jiné véci, které pouzil pfi plnéni dila a Ze se této povinnosti
nemdze zprostit. Zhotovitel je zejména povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a
vybaveni dila, stavby a staveni§t&, jakoZ i sousednich objekty. Pokud dojde ke vzniku
dkody zpUsobené &innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je zhotovitel povinen zajistit
neprodlené odbornou napravu na své naklady.

Pokud zhotovitel provadi dilo prostfednictvim svych zaméstnancil, ktefi nejsou ob&any
CR, EU, Norska, Lichtenstejnska, Islandu a Svycarska nebo jejich rodinnymi pfislugniky
(dale jen ,cizinci*), musi tito cizinci splfiovat podminky pro pfijeti do zameéstnani a
zaméstnavani dle zakona o zaméstnanosti (napfiklad maji platnou zaméstnaneckou nebo
modrou kartu, jsou drziteli karty vnitropodnikové prevedeného zaméstnance nebo maji
platné povoleni k zaméstnani vydané krajskou pobockou Utadu prace a platné povoleni
k pobytu na Gzemi Ceské republiky, popf. potvrzeni o spinéni podminek pro vydani
zaméstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikové pfevedeného
zaméstnance).

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen objednateli prokazat spinéni
vy$e uvedené povinnosti pfedanim kopii pfislusnych dokladi, a to nejpozdéji do dvou
kalendainich dni od obdrzeni vyzvy objednatele. Na Zadost objednatele je zhotovitel
povinen prokazat totéz a ve stejném terminu i ohledné zaméstnanct svych poddodavateld,
ktefi jsou cizinci. Do doby pfedani kopii uvedenych (vyzadanych) dokladu je objednatel
opravnén dotéenym cizincdm neumoznit vstup na stavenisté nebo je vykazat ze
stavenisteé.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Zhotovitel se dale zavazuje, 2e neumozni, aby zaméstnanci zhotovitele, ktefi jsou cizinci,
vykonavali praci v rozporu s vydanymi povolenimi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nepovéii provedenim dila poddodavatele, ktery umoznuje
vykon nelegalini prace ve smyslu § 5 pism. e) zakona o zaméstnanosti.

Zhotovitel je opravnén postoupit nebo zastavit pohledavky a jina prava vyplyvajici z této
smlouvy v(i&i objednateli pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel je opravnén pouzit pohledavky vyplyvajici z této smlouvy vici objednateli jako
zastavu & pro jiné zajisténi svych zavazkd vigi tfeti osobé pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele. Zakaz zfizeni zastavniho prava podle tohoto odstavce
se sjednavéa jako vécné pravo, a to do data spinéni veskerych povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé pfed Uginnosti této smlouvy
nezfidil zastavni pravo k budoucim pohledavkam, jez budou vyplyvat z této smiouvy, a
ani toto pravo nezfidi po jejim uzavieni.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel
opravnén jednostranné zapodist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele (véetné
pozastavky), pfipadné uplatnit narok na platbu z bankovni zaruky. Smiuvni strany se
vyslovné dohodly, Ze i nesplatna pohledavka je zplsobila k zapotteni ve smyslu § 1987
ob&anského zakoniku a pro vylouéeni pochybnosti zaroven sjednavaji, ze pohiedavka
neni pohledavkou nejistou ¢i neurcitou z divodu jeji nesplatnosti.

Smluvni strany se dohodly na vylougeni aplikace ust. § 558 odst. 2 ob¢anskeho zakoniku,
tzn., ze v pravnim styku mezi smluvnimi stranami se nepfihlizi k obchodnim zvyklostem.

Smluvni strany pro odstranéni pochybnosti konstatuiji, ze vzhledem k tomu, Ze zhotovitel
prevzal na sebe nebezpeéi zmény okolnosti, neuplatni se ust. § 1765 odst. 2 obéanského
zakoniku, tzn., 2e zhotoviteli nevznikne pravo domahat se viéi objednateli obnoveni
jednani o smlouvé pfi zméné okolnosti.

Smiuvni strany se dohodly, Ze je vylouteno, aby zhotovitel ve smyslu § 1751 odst. 2 a
odst. 3 zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, odkazal na své obchodni podminky nebo
obchodni podminky vypracované odbornymi nebo zajmovymi organizacemi.

Vegkeré informace a dokumenty, tykajici se pinéni pfedmétu smlouvy, s nimiz bude
zhotovitel pfichazet v prab&hu provadéni dila do styku, jsou povazovany za davérné a
nesmé&ji byt sdélovany nikomu kromé& objednatele, pfipadné dle pisemné dohody
s objednatelem dal$im povolanym osobam. Vyjimkou k tomuto ujednani je ujednani
v pfedchozim odstavci tohoto &lanku a povinnosti vyplyvajici ze zakona o zadavani
vefejnych zakazek (134/2016 Sb.).

Zhotovite! timto prohlasuje, Ze pfedmét pinéni zhotovitele dle smlouvy neporusuje zadna
prava dudevniho vlastnictvi 2adné tieti osoby a uZivani pfedmétu pinéni zhotovitele
zplsobem piedpokladanym ve smlouvé nebo zplsobem obvyklym s ohledem na pfedmét
plnéni zhotovitele nebude porusenim prava dusevniho vlastnictvi Zadné tfeti osoby.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je pIné opravnén poskytnout objednateli licenci uvedenou
nize a ze objednatel bude opravnén ji v plném rozsahu vyuzit. Zhotovitel je odpovédny za
to, Ze vy$e uvedena prohlageni budou pravdiva a pfesna po dobu, po kterou ma trvat
licence, a to bez ohledu na zanik ostatnich zavazkl ze smlouvy.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli svdj neodvolatelny souhlas - licenci k uZiti
veskerych prav dusevniho vlastnictvi, ktera jsou sou¢asti nebo pfislusenstvim prfedmetu
pinéni zhotovitele dle smlouvy. Licence poskytnuta zhotovitelem objednateli je vyhradni,
celosvétova, prevoditeina (sublicencovatelna), dasové neomezena a je udélena ke vsem
aéeltim znamym k datu uzavieni smlouvy, tak jak bude popsano dale. Objednatel neni
povinen licenci vyuzit. Zhotovitel souhlasi s tim, ze nebude opravnén licenci vypovédét
nebo od ni odstoupit a Ze licenéni ujednani je sjednano jako samostatné ujednani, které
pietrva zanik ostatnich zavazku dle smiouvy.
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30.

31.

32.

33.

Objednatel a zhotovitel dale sjednavaji, ze v ramci licence bude objednatel opravnén
pouzit pfedmét pinéni zhotovitele dle smlouvy ke véem znamym Gcelim véetné zejména
uzivani dila, dal&i upravy dila a jeho reprodukce, a je v ramci licence opravnén at uz pfimo
&i nepfimo prostfednictvim tfetich osob provadét jakékoliv Upravy nebo zmény ¢i doplnéni
pfedmétu pinéni zhotovitele nebo jakekoliv jeho &asti, spojit predmét pInéni zhotovitele
nebo jeho &ast s jinym pInénim ¢i dilem nebo kolektivnim dilem. Zhotovitel timto poskytuje
sv(j vyslovny a neodvolatelny souhlas k sublicencovani jakychkoliv prav dusevniho
vlastnictvi, ktera jsou pfedmétem licence, jakékoliv treti osobé bez omezeni. Zhotovitel je
odpovédny za to, Ze jeho zaméstnanci, subdodavatelé a jakékoliv jiné osoby zapojené do
pinéni zhotovitele dle smlouvy pfijaly a pfijmou v8echny nezbytné kroky a udélily a udeéli
véechny nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl piné vyuZit licenci.

Odmeéna za licenci je zahrnuta v cené pfedmétu plnéni zhotovitele dle smlouvy a zhotovitel
odpovida za to, ze objednatel neni a nebude povinen za licenci a jeji vyuziti hradit
jakékoliv dalsi odmény.

Pravy dugevniho vlastnictvi se pro ucely smlouvy rozuméji prava k nakladani s dily,
vynalezy a jinymi nehmotnymi vysledky procesu lidské tvofivosti, zkoumani a mysleni,
zejména prava chranéna dle zakona C. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti, préava prumyslového vlastnictvi, dle zakona &. 14/1993 Sb., o.
opatfenich na ochranu pramyslového vlastnictvi, ve znéni pozdéjsich pFedpisu,
&. 527/1990 Sb., o vynalezech a zlep$ovacich navrzich, ve znéni pozdgjsich predpisi,
&. 207/2000 Sb., o ochrané pramyslovych vzorl, ve znéni pozdé&jsich predpisu,
&. 478/1992 Sb., o uZitnych vzorech, ve znéni pozdéjsich pfedpist, ¢. 529/1991 Sb,,
o ochrané topografii polovodi€ovych vyrobku, ve znéni pozdéjdich predpisi,
&. 206/2000 Sb., o ochrané biotechnologickych vynalezu, ve znéni pozdéjsich ptedpisy,
&. 408/2000 Sb., o ochrané prav k odrudam rostlin, ve znéni pozdéjsich pfedpisq,
&.441/2003 Sb., o ochrannych znamkach, ve znéni pozdg&jich pfedpisi a
&. 452/2001 Sb., 0 ochrané ozna&eni plvodu vyrobkd, ve zneni pozdgjsich predpist, a
dalgich obdobnych pravnich pfedpisu Ceské republiky i jinych pravnich fado.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni a nebude v pravnim &i jiném vztahu &i propojeni:

a) k osobé vykonavajici ¢innost ,TDS" ve vztahu k dilu, jejimz pfedmétem je zajisténi
ginnosti technického dozoru stavebnika dle zakona ¢islo 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);

b) k osobé& vykonavajici Cinnost geotechnického dohledu, jejimz pfedmétem je
geologicky a hydrogeologicky dohled pfi provadéni dila, posuzovani naroku
Zhotovitele pfi pfipadnych zménach geologickych a hydrogeologickych podminek,
ovéfovani kvality zakladovych spar stavby, atd.;

c) k osobé& vykonavajici ginnost ekologa, jejimz pfedmétem je dozor nad pinénim
ekologickych opatieni dila uvedenych ve zjistovacim fizeni v souladu se zakonem ¢.
100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi (EIA);

d) k osobé& vykonavajici ¢innost ,BOZP" ve vztahu k dilu, jejimz pfedmétem je vykon
ginnosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajiéténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
souvisejicich pfedpisy;

e) k osobé vykonavajici ¢innost autorsky dozor projektanta ,AD* ve vztahu k dilu, jejimz
predmétem je vykon &innosti autorského dozoru dle § 152 odst. 4 zakona €. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), nad souladem
provadéné stavby s ovéfenou Projektovou dokumentaci;

f) k osob& vykonavajici ¢innost pasportizace a repasportizace a monitoringu, jejimz
pfedmétem je provedeni pasportizace pfed zahajenim provadéni dila a nasledné
repasportizace objektli ohrozenych dilem nebo vyuzivanych pro dilo, monitorovani
stavu podzemni vody v okoli stavebnich praci;
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g) k osobé vykonavajici €innost projektanta, jejimz pfedmétem jsou projektové prace pfi
zménach dila vyvolanych jinymi podminkami pro realizaci dila, nez pfedpokladala
Projektova dokumentace;

a ze tento zakaz vztahu ¢i propojeni je splnén rovnéz ve vztahu k jeho poddodavatelam.
Objednatel vyslovné uvadi, ze osoba vykonavajici ¢innost AD se m(zZe souéasné podilet na
pfipravé RDS pro zhotovitele.

Poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele v tomto ¢lanku uvedené je povaZzovano za podstatné
poruseni smlouvy, které zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit.

VIi. Opatieni objednatele v pfipadé neplnéni

1. Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na
naklady zhotovitele. Objednatel je opravnén za tim Gcelem pozadovat sjednani napravy
ve Ihaté jim uréené, mize dat zhotoviteli piikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy
neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohroZuji kvalitu dila jako celku, neodsouhlasi
nekvalitné provedené prace jako uskute¢néné pro Uéely vykazu provedenych praci,
rovnéz mize sam nebo prostiednictvim tieti osoby zrealizovat nékteré &asti dila.

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho &asti a
tyto prace, dodavky a vykony provedl nebo pfispél k jejich spinéni objednatel, budou.s tim
spojene naklady zhotoviteli zapo&teny po jejich samostatném vyuétovani i na nesplatné
pohledavky zhotovitele.

3. V pfipadé neplnéni podminek uvedenych v bodu V.3.m) této smlouvy zajisti objednatel
vyklizeni a pofadek na stavenisti a naklady s tim spojené vyuétuje zhotoviteli samostatnym
dafiovym dokladem — fakturou za ceny obvyklé, uréené objednatelem.

4. Smluvni strany se dohodly na téchto smluvnich pokutach:

a) za nedodrZeni terminu zahajeni dila, nebo dokonéeni dila véetné protokolarniho
pfedani uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1 000 K¢ za kazdy den
prodleni;

b) v pfipadé nespInéni terminu odstranéni vad stanovenych v protokolu z pfejimaciho
fizeni uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou vadu a kazdy den
prodieni;

c¢) nevyklidi-li zhotovitel v dohodnuté Ihité stavenisté, uhradi objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 2.000,- K¢ za kazdy den prodlen;

d) nedodrZi-li zhotovitel dohodnuty termin odstranéni vady reklamované v zaruéni dobé,
nebo v pfipadé Ze takovy termin nebyl dohodnut, smluvné stanoveny termin, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodlenti;

e) jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho
deniku nezaijisti bezpodmineéné dodrzovani hlaseni o osobach pfitomnych na stavbé,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K&, pii opakovani 2.000,- K&, za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni;

f) pfi nedodrZeni piedpisi BOZP, PO a OZP vytéenych objednatelem ve stavebnim
deniku, u kterych zhotovitel nezjednal napravu v uvedené Ihuté, &i pfi nedodrzeni
ostatnich povinnosti stanovenych v bodu V.1. a/nebo V.2 této smlouvy, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smiluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy pfipad
poruseni, a to i opakované. Tato smluvni pokuta bude vyudtovana samostatnou
fakturou a zapoétena s pohledavkami zhotovitele.

g) Neobsazeno
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5.

6.

10.

h) Za poru$eni zavazku dle ¢lanku VI. odst. 21 a/nebo 22 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ a zarover je opravnén
od této smlouvy odstoupit. To plati i v pfipadé, ze prohlaseni zhotovitele die
uvedeného élanku smlouvy se ukaze nepravdivym.

Uplatnénim, resp. Uhradou smluvnich pokut podle této smlouvy nejsou dotéeny ani
omezeny naroky na nahradu pfipadné $kody.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni smlouvy
zhotovitelem. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy ani naroku na smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv
ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu. Takové
postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 ob&anského zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy
povaZuje zejména nasledujici:

a) prohlaseni zhotovitele dle ¢l. Il. odst. 6. této smlouvy o tom, ze €innosti, které jsou
pfedmétem jeho pinéni podle této smlouvy, spadaji do pfedmétu jeho podnikani a pro
tuto praci je piné kvalifikovan, se ukaze jako nepravdivé; :

b) hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni zhotovitele;

c) provadéni dila zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy;

d) prodleni zhotovitele s provadénim dila del$i nez dva tydny oproti smluvnim termindm;

e) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen
objednatelem;

f) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v €l. V. odst. 5 této smlouvy;

g) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v &l. VI. odst. 21 nebo 22 této
smiouvy;

h) porugeni predpist BOZP, PO a OZP, zejména nedodrZeni zavazki zhotovitele
uvedenych v bodech V.1 a V.2 této smlouvy;

i) nezjedna-li zhotovitel napravu vadného pinéni do 24 hodin od vytéeni této skuteénosti
objednatelem ve stavebnim deniku;

j) svévolné pferuseni praci na dile nebo provadéni dila zplsobem, ktery zjevné
neodpovida dohodnutému rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

k) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢él. VI. odst. 16 a 21 a 22 této
smlouvy; a/nebo

I} nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v ¢l. VI odst. 29 az 32 smlouvy se ukaze jako
nepravdivé nebo zhotovitel porusi jakékoliv podminky licence uvedené v €l. VI odst. 30
az 32 smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé€, Ze nastanou dal§i pravni
skute¢nosti uvedené v odst. 5 a 6 ¢lanku IV.a této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ukaze-li se prohladeni
zhotovitele dle odstavce 7. a/nebo 8. ¢lanku IV. této smlouvy nepravdivym, &i prestane-li
v dobé ucinnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jind v ustanoveni § 109 zakona o DPH
predvidana skutecnost zakladajici vznik rucitelského zavazku objednatele za zhotovitelem
nezaplacenou daf z pfidané hodnoty.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel nesplini
povinnost dle &lanku VIII. odst. 2 této smlouvy
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12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé&, Ze v souladu s podminkami
smlouvy uzaviené mezi objednatelem a vy$$im objednatelem, tento nafidil nahradit
zhotovitele tfeti osobou.

Smiuvni strany se vyslovné dohodly na vylougeni ustanoveni § 2004 odst. 1 zakona &.
89/2012 Sb., obcansky zakonik tzn., Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy se zavazky z ni
plynouci zruduji k okamziku doruéeni projevu vlle opravnéné smluvni strany odstoupit od
smlouvy druhé smluvni strané.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na vyloueni ustanoveni § 2595 obé&anského
zakoniku, tzn., Ze zhotovitel nemize od smiouvy o dilo odstoupit z davodu, Ze objednatel
trva i po zhotovitelové upozornéni na provedeni dila podle ziejmé nevhodného pfikazu
nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci.

Na pisemnou Zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli
pracovnika, jehoZ chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imz se
rozumi zejmeéna opakované porusovani protipozarnich, hygienickych piedpist, BOZP &i
ochrany Zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany vykon praci pfi provadéni
dila, & nevhodné nebo neslu$né chovani vidi jinym osobam na stavenisti.

Zaniki-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli vzdy nejvyse to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné
obohatil. Hodnota tohoto obohaceni bude vypoétena na zakladé jednotkovych cen dle této
smlouvy a objemu skute¢né provedeného plnéni zhotovitele do okamziku odstoupeni,
pfiCemz nepiekroci sjednanou neprekrocitelnou cenu dila. PInéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vZdy zapoéteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V
pfipadé kladného salda musi zhotovitel pInéni objednateli vratit bez zbyteéného odkladu.

V pfipadé zaniku pravnich u¢inka smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nezanikaji
dle vyslovné dohody stran naroky na smluvni pokuty, na slevu z ceny dle &l. IV.a této
smlouvy, ujednani o zaji$téni dluhu, ujednani o odpovédnosti za $kodu a nemajetkovou
ujmu, a nezanikaji téz zavazky zhotovitele nepostoupit ¢i nezastavit své pohledavky ze
smlouvy tfeti osobé, ledaze k tomu dal objednatel pisemny souhlas a nezanika licence a
povinnosti s ni souvisejici dle €l. VI odst. 30 az 33 smlouvy. Objednatel je rovnéz opravnén
v pfipadé odstoupeni od smlouvy k zapoéteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych
pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele, tzn.,
Ze mozZnost zapoéteni se vztahuje i na pohledavky z piipadného bezdlivodného
obohaceni.

VIIL.

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které jsou predmétem jeho pInéni podle uzaviené smlouvy
o dilo a/nebo souvisejici innosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smiouvy o dilo
sphnil, provadét a vykonavat v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo
jeho smiuvnimu zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel
povinen tutc skutecnost neprodlené pisemné oznamit objednateli. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro porudeni povinnosti na
strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodiené pisemné& oznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona
¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v platném
znéni, doasné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmétl &innosti nebo &innosti zakazal,
jde-li o Cinnosti, které jsou pfedmétem pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo. Stane-li se
tak pInéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak plnéni
zhotovitele nemozné jen z ¢asti, jeho zavazek v této ¢asti zanikne. Objednatel je vSak
ohledné zbyvajiciho pInéni opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.
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Zanikne-li zavazek zhotovitele z diivodu vy$e uvedené nemoznosti pinéni zcela &i z Casti,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli $kodu tim zpsobenou.

IX. Zavéreéna ujednani

Pisemnosti listinné povahy se mezi U¢astniky smlouvy dorucuji prostfednictvim posty
nebo jiného licencovaného provozovatele postovnich sluzeb ¢i osobné na adresu
u&astnika uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo pfipadné na adresu naposledy pisemné
oznamenou (platna adresa). V pfipadé, Ze se zasilka, pfes nalezité odeslani na platnou
adresu vrati jako nedorugitelna nebo bude adresatem jeji prevzeti odmitnuto nebo nebude
v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doruceni doslo dnem, kdy se zasilka vratila
jako nedorugitelna nebo dnem odmitnuti jejiho prevzeti adresatem ¢i poslednim dnem
ulozni doby.

Vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Smiluvni strany prohlasuiji, Ze v pfipadé, Ze kdykoli v budoucnu by bylo shledano nékteré
ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich ujednani smiouvy tim neni
dotéena. Smluvni strany se zavazuji formou dodatku k této smiouvé nahradit takto
neplatna &i nedginna ustanoveni této smiouvy ustanovenimi jejich povaze nejbliz§imi, a to
s pfihlédnutim k vili obou smiuvnich stran obsazené v této smlouvé.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v piipadé, kdy dojde k zaniku
pravnich Gginkd smlouvy o dilo ¢. 21053188 ze dne 26. 10. 2021, na jejimz zakladé
objednatel zhotovuje pro vy$siho objednatele mésto HolySov, se sidlem nameésti 5. kvétna
32, 345 62, Holysov, IC: 00253367 (vyse téz ,investor), stavbu ,Rekonstrukce silniéniho
mostu ev.¢. 0264-2 pies feku Radbuzu v HolySové".

Nedilnou souéasti této smlouvy o dilo jsou tyto pfilohy:

1)  specifikace jednotkovych cen; Gplny rozpocet - Soupis praci objektu SO 301 Pfelozka
vodovodu

2) aktualni vypis z obchodniho rejstfiku nebo vypis z zivnostenského rejstiiku (ne starsi
jednoho mésice);

Pro Ggely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentd nasledujici:
1) smlouva;
2) ostatni jeji pfilohy.

Pfipadné zmény v ozna&eni & zastoupeni smluvnich stran je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, pisemné oznamit a doloZit prokazatelnym zplisobem a bez
zbytegného odkladu druhé smiuvni strane. Jakeékoliv dalSi zmény nebo doplnky této
smlouvy jsou platné a ucinné pouze formou pisemnych, oboustranné potvrzenych a
vzestupné &islovanych dodatku.

Za pisemnou formu pravniho jednani podle této smlouvy bude povazovana i vyména e-
mailovych nebo jinych elektronickych zprav bez elektronického podpisu s tim, Ze toto
ustanoveni se neuplatni pro zmény a dopliiky podle odst. 7 tohoto ¢lanku a pro souhlasy
podle odst. 21 a 22 ¢lanku VI.

Strany se dohodly, Ze na tuto smlouvu a z ni vyplyvajici prava a povinnosti stran se
nevztahuiji ust. § 1799 a § 1800 zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost této
smlouvy. Zadny projev stran uc¢inény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
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uzavfeni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi teto
smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

11. Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a piislusné k rozhodovani sporil z této
smlouvy nebo v souvislosti s ni jsou eské soudy. Mistné pfislusnym, ve smyslu pfedchozi

véty, je obecny soud objednatele.

12. Obé smiuvni strany vyslovné prohlasuji, Ze se pfed podpisem této smlouvy seznamily se
véemi jejimi ustanovenimi, mély moznost ovlivnit jejich znéni a projednat je za ucasti
svého pravniho zastupce, rozumi jim a véechna ustanoveni smlouvy bez vyhrad pfijimaji.

13. Objednatel souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy v registru smluv podle
zakona &. 340/2015 Sb. o registru smiuv, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

14. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 vytisky a zhotovitel

jeden vytisk.

V Praze dne:

Za objednatele:

Digitalné podepsal

lng‘ Pavel Ing. Pavel Kout
KO Ut Datum: 2022.03.03

07:59:33 +01'00'

Ing. Pavel Kout, oblastni feditel DS
pro Plzensky a Karlovarsky kraj

Metrostav a.s.
na zakladé plné moci ze dne 17.01.2022

V Domatziicich dne:

Za zhotovitele:

Digitéllné podepsal
Ing. Eva Gozdalova

Ing. Eva
v ps £ Datum: 2022.03.01
GOZd d lova 12:3u1r:?)4 +01'00'

Ing. Eva Gozdalova

feditelka spoleénosti, prokurista

Piiloha &. 1 - specifikace jednotkovych cen; uplny rozpocet - Soupis praci objektu SO 301

Prelozka vodovodu
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