
LWÁ/WÄ/fl/Z.
Metrostav a.s. "Rekonstrukce Silničního mostu ev.č. 0264-2 přes řeku Radbuzu v Holýšově“

Smlouva o dílo
č. objednatele: 22050200/05050280

č. Zhotovitele:

na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce silničního mostu ev.č. 0264-2 přes řeku
Radbuzu v Holýšově“

I- âmluıaıLanı
Objednatel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 OO Praha 8
Zastoupený: lng. Pavlem Koutem, oblastním ředitelem dopravních staveb

pro Plzeňský a Karlovarský kraj
na základě plně moci Ze dne 17.01.2022

Adresa pro doručování: Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park Il, Koželužská
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1
č.0.:1809071/0100
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071

lČ: 00014915
DIČ: CZOOO14915
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne
23.5.1991

Osoby oprávněné Za objednatele:
0 k jednání ve věcech smluvních: lng. Pavel Kout, +420 602 503 499,

pavel.kout@metrostav.cz, oblastní ředitel dopravních staveb pro Plzeňský a
Karlovarský kraj

ı podpisu smlouvy a dodatků k ní: lng. Pavel Kout, oblastní ředitel
dopravních staveb pro Plzeňský a Karlovarský kraj

o k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných
částek, realizace a převzetí díla:
Ing. Tomáš Hnojský, +420 724 566 284, Tomas.Hnojsky@metrostav.cz,
vedoucí projektu
Radek Treml, +420 739 390 492, Radek.Treml@metrostav.cz, stavbyvedoucí

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
Zastoupený: Ing. Evou Gožd'álovou, ředitelkou Společnosti, prokurista
Adresa pro doručování: Chodské vodárny a kanalizace a.s., Bezděkovské

předměstí 388, 344 78 Domažlice
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

7802321/0100
IČO: 49788761
Dıć: CZ49788761

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 360 dne 1. ledna
1994

Osoby oprávněné za zhotovitele:
0 kjednání ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová, +420775884837,

gozdalova@chvak.cz, ředitelka společnosti, prokurista
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Metrostav a.s. "Rekonstrukce silničního mostu ev.č. 0264-2 přes řeku Radbuzu v Holýšově“

0 k podpisu Smlouvy a dodatků k ní: Ing. Eva Gožd'álová` ředitelka Společnosti,
prokurista

0 kjednání ve věcech technických: Vlastimil Hejhal, +420602106278,
he'ha|@chvak.cz, výrobně technický náměstek,
Rudolf Kunzmann, +420602746048, kunzmann@chvak.cz, vedoucí provozu
vodovodů

o k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Rudolf Kunzmann
0 ve věcech předání díla: Rudolf Kunzmann, +420602746048,

kunzmann@chvak.cz, vedoucí provozu vodovodů ˇ

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,

tuto smlouvu O dílo (dále jen „smlouva“).

I|.Př mˇ m v

1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající v provedení prací Souvisejících se'
Zhotovením příslušného stavebního objektu SO 301 - Přeložka vodovodu na stavbě
„Rekonstrukce silničního mostu ev.č. 0264-2 přes řeku Radbuzu v Holýšově“ a
objednatel provedené dílo dle podmínek této smlouvy převezme a Zaplatí.

2. Věcný rozsah prací: viZ příloha č. 1 této smlouvy - Soupis prací Objektu SO 301 Přeložka
vodovodu

3. Místo provádění díla je staveniště stavby „Rekonstrukce silničního mostu ev.č. 0264-2
přes řeku Radbuzu v Holýšově“ (https://WWW.vhodne-
uvereineni.cz/Zakazka/rekonstrukce-silnicnihO-mostu-ev-c-0264-2-preS-reku-radbuzu-v-
holysove), a detailně je určeno Záborovým elaborátem, Výkresy Projektové dokumentace,
Technickou specifikací a příslušnými veřejnoprávními povoleními (k.ú. Holýšov, parc. č.
636/2, 1518/23, 1536/63, 610/2, 1536/45, 1536/46, 1536/50, 604/13, 1518/26, 1518/3,
610/1, 1536/44, 1536/54, 604/12, 684/10 v k.ú. Holýšov, Plzeňský kraj).

4. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace, která vsobě zahrnuje Zpravidla
následující Stupně:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. Soupisu prací - výkazu
výměr a Výkresů, kterou vypracovala společnost MIDAKON s.r.o., IČ: 08927677, se
Sídlem Na návsi 15/4, Holásky, 620 00 Brno (httQS://Www.vhodne-
uvereineni.cz/Zakázka/rekonStrukce-silnicniho-mostu-ev-c-0264-2-pres-reku-
radbuZu-v-hoiysove), č. zakázky 21 05 z 07/2021, vč. jejich vyšších či nižších stupňů

- Realizační projektová dokumentace (RDS), Zpracovaná v podrobnostech, určujících
Závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické,
dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a
instalovaných Zařízení nutných k provedení díla

- Výrobní dokumentace
- Dílenská dokumentace
- Dokumentace vybraných souborů technologických částí

(dále jen „Projektová dokumentace“),

a dále v souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními
dotčených orgánů veřejné správy a Ostatních subjektů k projektové dokumentaci.

Dále budou plněny následující dokumenty:
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Metrostav as. "Rekonstrukce Silničního mostu ev.č. 0264-2 přes řeku Radbuzu v Holýšově“

Technická Specifikace:

a) Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Schválené
Ministerstvem dopravy (dále takéjako „TKP“) (viz Technické kvalitativní podmínky
staveb (TKP) nkcz),

b) platné ČSN, převzaté EN, ČSN ISO, ČSN IEC,
c) Technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy (dále také jako „TP“) (viZ

Technické podminky (TP) pipk.cz),
d) Ostatní předpisy Zveřejněné na http://WWw.pipk.cZ/predpisv/
e) Kontrolní a Zkušební plán
f) Technologické předpisy a postupy platné i pro použité technologie a dále s pokyny

výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci Či aplikaci takových materiálů
či Zařízení (existuje-li nesoulad mezi Technologickými předpisy, ježjsou uvedeny
v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený
objednatelem)

(dále jen "Technická specifikace'í)

tak, jak je mimo jiné specifikováno vZadávací dokumentaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce silničního mostu ev.č. 0264-2 přes řeku Radbuzu v Holýšově“
(https://Www.vhodne-uvereineni.cZ/zakazka/rekonstrukce-siInicnihO-mostu-ev-c-0264-2-
pres-reku-radbuZu-v-holvsove) (dále jen „Zadávací dokumentace“). ˇ Zadávací
dokumentace, Projektová dokumentace a Technická Specifikace jsou pro Zhotoˇvitele
Závazné a platné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole Technické
specifikace a Projektové dokumentace. Tyto dokumenty spolu s příslušnými Interními
předpisy investora a stavebníka Město Holýšov, se sídlem náměstí 5. května 32, 342 62
Holýšov, IČ: 00253367 technicky i obchodně specifikují dílo i stavbu. Zhotovitel prohlašuje,
že se řádně seznámil se staveništěm, celým obsahem Zadávací dokumentace Včetně
všech doplňků a dodatků, Technickou specifikací, Projektovou dokumentací vč. Výkresů,
se všemi Interními předpisy investora a stavebníka Město Holýšov, které se týkají
předmětného díla, a které jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci, Technické specifikaci,
Výkresech a Projektové dokumentaci.

Součástí díla je též vyhotovení a předání veškerých protokolů O zkouškách, certifikátů,
prohlášení O shodě, atestech materiálů a dalších dokladů dle výše uvedených předpisů, a
případných dalších požadavků objednatele či investora/Stavebníka Město Holýšov.
Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita
provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat
u kvalifikovaných pracovníků v příslušném Oboru. V Opačném případě se má za to, že
provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.
Případné dodatky Shora uvedených dokumentů budou mít stejné pořadí závaznosti jako
dokument, který mění či doplňují.

5. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této Smlouvy o dílo. Zhotovitel
potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí, Zejména po
stránce technické a žeji shledal bez závad a je zcela dostačující k tomu, aby mohl na jejím
základě dílo provést. Není-li v projektové dokumentaci nebo vtéto smlouvě stanoveno
jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit
kvalitu díla podle uvedených Zásad, má se Za to, že kvalita provedených prací nesmí být
horší než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků
v příslušném oboru. V opačném případě se má Za to, že provedené dílo vykazuje
kvalitativní vady.

6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy,
spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění.
Pro tyto Činnosti je plně kvalifikován, budeje vykonávat samostatně, pod vlastním jménem,
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Metrostav a.s. "Rekonstrukce silničního mostu ev.‹ˇ:. 0264-2 přes řeku Radbuzu v Holýšovë"

10.

11.

2.

na vlastní Odpovědnost, prostřednictvím svých Zaměstnanců, kterými disponuje
v potřebném počtu a kvalifıkační skladbě a Zaměstnává je v pracovněprávních vztazích
(popř. prostřednictvím Objednatelem předem Odsouhlasených poddodavatelü` kteří k tomu
účelu Zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích). Zhotovitel je povinen
Zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého Oprávnění nebo dosaženého
vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá
příslušná Oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna Ostatní Oprávnění
vyžadována pro výkon činností Spojených s prováděním díla, Obecně Závaznými právními
předpisy, interními předpisy Investora nebo smlouvou O dílo. Zhotovitel je povinen Zajistit,
že veškerá Oprávnění vyžadovaná touto smlouvou O dílo zůstanou po celou dobu účinnosti
této smlouvy o dílo v platnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo
Zakázán podle Zákona č. 418/2011 Sb., O trestní Odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim.

Objednatel bude průběžně upřesňovat rozsah provedení díla Zápisy ve stavebním deníku
Z hlediska požadavků na nasazení pracovních kapacit Zhotovitele v následujícím Období.
Požadavky Znamenající pro Zhotovitele potřebu měnit počty svých pracovníků
v jednotlivých profesích budou Objednatelem Zapisovány minimálně tři dny předV
požadovaným datem Změny. Zhotovitel je povinen dle Zapsaných požadavků objednatele
Zajistit prO provádění díla požadovaný počet pracovníků kvalifikovaných k provádění prací,
které jsou předmětem díla.

Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně Způsobilou a funkční součástí celé
stavby. V průběhu Zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s Ohledem na navazující
dodávky a práce neomezoval Objednatele či vyššího Objednatele dokončit stavbu řádně a
včas. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho
vadné či pozdní plnění Způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.

Zhotovitel díIO ani jeho část nepřevede na dalšího subdodavatele bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že v této Smlouvě jsou Sjednány a budou dodržovány
srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika, smluvních pokut a délky Záruční
doby, jako jsou podmínky Sjednané v hlavní smlouvě se Stavebníkem Město Holýšov.
Objednatel se Zavazuje, že bude včas plnit finanční Závazky vůči Zhotoviteli, kdy Za řádně
a včasné plnění se považuje plné uhrazení Zhotovitelem řádně vystavených a
Objednatelem Odsouhlasených faktur Za plnění poskytnuta podle hlavní smlouvy se
stavebníkem Město Holýšov, a tO vždy dO 10 pracovních dnů Od obdržení platby Ze strany
stavebníka Město Holýšov Za konkrétní plnění. Zhotovitel se Zavazuje přenést tOtOžnOu
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

III. Čas plngˇní

. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech (milnících):

a) Zahájení díla: 28.2.2022

b) dokončení díla (včetně předání dila): 31.8.2022

Důležité milníky:
a) dokončení bypassu a přepojení vodovodu - do 7.3.2022

b) montáž trvalého potrubí včetně přepojení a Odpojení bypassu - 18.7.- 15.8.2021

Časovou posloupnost a návaznosti postupu prací může Objednatel po předchozím
projednání se Zhotovitelem měnit a upřesňovat kdykoliv ve vazbě na Změny v plánu
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Organizace výstavby (POV) či ve vazbě na finanční prostředky přidělené Investorem. V
případě aktualizace harmonogramu se Stává pro Zhotovitele závaznou nová verze,
aktualizovaná Objednatelem a projednána se zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě
takového přerušení Z důvodu na Straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení
termínu pro dokončení díla, a to o dobu objektivně nezbytnou k dokončení díla nebo jeho
části.

4. Čas plnění díla je určen ve prospěch Obou smluvních stran.

IV-Www
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena položková/ jednotková.

Specifikace položek prací pevných a jednotkových cen je uvedena v příloze č. 1) (úplném
a závazném rozpočtu garantovaným Zhotovitelem), která je nedílnou součástí této
smlouvy.

Konečná cena díla bude stanovena na Základě skutečně provedeného Objemu prací
potvrzeného Zástupcem Objednatele za použití pevných jednotkových cen,
Specifikovaných v příloze č. 1) této Smlouvy (úplném a závazném rozpočtu Zhotovitele)
stím, Že konečná cena díla nesmí přesáhnout nejvýše přípustnou celkovou Vcenu díla
uvedenou v této smlouvě.

Výše nejvýše přípustné celkové ceny díla provedeného dle všech stupňů projektové
dokumentace je stanovena dohodou smluvních a činí 1.842.954,50 Kč bez DPH. Výše
uvedeným způsobem Sjednaná cena již přihlíží kveškerým nákladům Zhotovitele
v souvislosti s jeho plněním podle této smlouvy.
DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany konstatují, že:

2.1 cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu Veškerých plnění a závazků
Zhotovitele podle této smlouvy,

2.2 cena díla Obsahuje veškeré náklady Spojené S prováděním díla a je platná po
celou dobu provádění díla do jeho dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, Že
tato cena byla dohodnuta na Základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce
Zhotovitele, viz příloha č. 1)této smlouvy,

2.3 cena vypuštěných prací tj. prací nebo jiných plnění, které zhotovitel neprovedl,
bude Z dohodnuté ceny díla odečtena, tj. zhotovitel není oprávněn méněpráce
Zahrnout do jakéhokoliv soupisu provedených prací a nemá nárok na jejich
Zaplacení.

3. Předpokladem a současně podmínkou Vzniku nároku zhotovitele na Zaplacení ceny díla
je provedení prací dle podmínek této Smlouvy a fakturace provedených a ověřených prací
v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.
Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení objednatelem:
a) Úhrada ceny díla bude provedena vždy po uplynutí běžného kalendářního měsíce na

Základě daňových dokladů - faktur a konečné faktury. Faktury - daňové doklady
budou vystaveny v souladu s požadavky Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, vaktuálním Znění. Přílohou všech faktur bude oprávněným zástupcem
objednatele odsouhlasený originál soupisu provedených prací Za příslušný měsíc a
průvodka subdodávky. Návrh Soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel do
kanceláře stavby ke kontrole vždy po uplynutí příslušného měsíce. V případě jeho
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neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů
předložený návrh zhotoviteli Zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení
soupisu provedených prací Objednatelem je např. Skutečnost` že soupis prací
obsahuje práce nebo jiná plnění, které Zhotovitel neprovedl, nebo nebyly provedeny
řádně dle smlouvy. Vpřípadé Odsouhlasení soupisu prací vystaví Objednatel
zhotoviteli průvodku Subdodávky. Průvodka Subdodávky a soupis provedených prací
potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele, bude Zhotoviteli k dispozici (k
vyzvednutí) nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení soupisu provedených
prací do kanceláře stavby. Konečná faktura bude obsahovat vyúčtování částek, na
které zhotovitel vystavil předchozí faktury a její přílohou bude i protokol o předání a
převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

b) Splatnost částky Odpovídající 90 % základu daně (cena části díla) a DPH v celé částce
činí 40 dnů dne doručení faktury - daňového dokladu na adresu pro doručování
objednatele dle této smlouvy. Smluvní Strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je
stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění a zhotovitel výslovně
prohlašuje, že jí nepovažuje vůči sobě za hrubě nespravedlivou a že s touto délkou
splatnosti výslovně souhlasí.

c) Zbývajících 10 o/0 Z fakturované částky tvoří jistotu (pozastávku) za řádné provedení ˇ
díla a splnění dalších Závazků uložených Zhotoviteli touto smlouvou.

Splatnost 10 % fakturované částky (jistoty-pozastávky) je následující:

1. Splatnost první poloviny jistoty (pozastávky) odpovídající 5 % Zfakturované ceny
díla nastane po uplynutí 40 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Zhotovitele
odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele dle čl. l. této smlouvy. Výzva musí
být doručena na adresu objednatele pro doručování, nebo sken této výzvy elektronicky
na e-mailovou adresu: pOZastavkyd5@metrostav.cz,a to po převzetí bezvadného díla
oprávněným zástupcem objednatele (resp. po písemném potvrzení odstranění
případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla), nejdříve však
31.12.2022.
2. Splatnost druhé poloviny jistoty (pozastávky) odpovídající Zbývajícím 5 %
Z fakturované ceny díla, která Slouží k Zajištění odpovědnosti Zhotovitele za vady díla
po dobu Záruky, nastane po uplynutí 40 dnů od posledního dne záruční doby, splnění
všech povinností zhotovitele vyplývajících Z poskytnuté záruky za jakost a doručení
písemné výzvy Zhotovitele na adresu pro doručování objednatele, nebo skenu této
výzvy elektronicky na e-mailovou adresu: pozastavkyd5@metrostav.cz.

4. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat náležitosti dle Zákona č. 235/2004 Sb., o
dani Z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude
fakturováno vadné plnění nebo bude text daňového dokladu v rozporu se smlouvou, je
objednatel oprávněn požadovat jeho přepracování ve lhůtě splatnosti. Objednatel sdělí
Zhotoviteli písemně své výhrady k daňovému dokladu - faktuře. Po doručení opraveného
nebo nově vystaveného daňového dokladu -faktury běží nová lhůta splatnosti.

5. Objednatel Souhlasí s použitím daňových dokladů - faktur velektronické podobě Za
předpokladu splnění těchto podmínek:

a) daňové doklady -faktury budou zasílány na adresu faktury@metrostav,cz ve formátu
PDF

b) předmět e-maílu bude Začínat textem „Faktura kSmIouvě o dílo“ + číslo smlouvy
Objednatele a nebo „Faktura k objednávce“ (existuje-li) + číslo objednávky objednatele

c) číslo smlouvy nebo objednávky objednatele musí obsahovat i první strana daňového
dokladu -faktury ve formátu PDF
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10.

11.

12.

1.

d) v jednom e-mailu Srní být jen jeden dokument PDF (tj. vlastní faktura a všechny její
přílohy, pokud nepřesahují 100 stran); v případě obsáhlejších příloh (nad 100 Stran)
budou tyto přílohy v samostatné příloze téhož e-mailu

e) daňový doklad -faktura Zaslaná e-mailem nesmí být Zaslána opakovaně nebo poštou
v papírové podobě

Zaslané daňové doklady -faktury nesplňující výše uvedené podmínky budou automaticky
vráceny na adresu, Ze které přišly. Takto vrácené daňové doklady -faktury se nepovažují
Za vystavené v souladu s touto smlouvou, a proto Zhotoviteli nevznikne nárok na jejich
Zaplacení.

K vyřizování dotazů ohledně elektronicky zasílaných daňových dokladů - fakturje potřeba
použit adresu podatelna@metrostav.cz

Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění Za Zhotovitelem nezaplacenou
DPH Z tohoto plnění se řídí ustanovením § 109 Zákona o DPH. '

Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve
smyslu § 106a zákona O DPH a Zavazuje se, že v případě, že se v době plnění Smlouvy
nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy o dílo je účtem, který je
správcem DPH Zveřejněn Způsobem umožňujícím dálkový přístup a že Zůstane takovým
účtem po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Ukáže-li Se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7. a/nebo 8. tohoto článku nepravdivým,
či přestane-li v době účinnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jiná v ustanovení §v109
Zákona o DPH předvídaná skutečnost Zakládající vznik ručitelského závazku objednatele
Za zhotovitelem nezaplacenou daň Z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn

a) bez vědomí Zhotovitele daň věřiteli (Správci daně) Zaplatit a vzniklý nárok vůči
zhotoviteli jednostranně Započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí
pohledávky vůči objednateli nebo

b) Zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného Zaplacení Zhotovitelem nebo

c) učinit jiná vhodná opatření k Zajištění budoucího nároku vůči zhotoviteli Z důvodu
Splnění ručitelského Závazku Za nezaplacenou daň zhotovitelem

d) nebo/vedle toho od této smlouvy odstoupit.

Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může Zhotovitel, který
řádně splnil Své smluvní a Zákonné povinnosti, požadovat Zaplacení smluvního úroku Z
prodlení ve výši 0,015% Z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je skutečnost,
že se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně,
včas a/nebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je vtomto případě Oprávněn
spisemným odůvodněním a Odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy
Odmítnout fakturaci. Objednatel není vtěchto případech vprodlení splněním svých
Závazkú. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává Svého nároku na uplatnění
případné náhrady Škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu
vznikne nárok.

Čas plnění peněžitého dluhu je určen ve prospěch objednatele. Objednatel je proto
Oprávněn splnit svůj peněžitý dluh vůči Zhotoviteli i předčasné.

IV.a Hodnota dila

Smluvní strany se Odkazem na čl. IV. odst. 2.1 smlouvy dohodly a prohlašují, že v ceně
díla je Zahrnuta i hodnota:
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a) Závazku Zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a
b) Závazků vyplývajících Ze Zhotovitelem poskytnuté Záruky Za jakost.

2. Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených Závazků takto:
a) hodnota Závazku Zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo Objednateli se

Oceňuje na částku odpovídající 14 % sjednané ceny díla bez DPH;
b) hodnota Závazků Ze Záruky Za jakost (rozumi se po řádném a včasném předání díla

Objednateli) se oceňuje na částku odpovídající 7 % sjednané ceny díla bez DPH.

3. Smluvní strany Se dohodly, že pro případ, že by některý výše citovaný Závazek či oba
nebyly splněny, dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou hodnotu nesplněného
Závazku. Maximální Snížení ceny díla tak může být 21% Ze sjednané ceny díla bez DPH.

4. Snížení ceny díla se mezi smluvními Stranami výslovně považuje Za dohodnutou a
poskytnutou slevu z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že Sjednaná hodnota mj.
představuje paušalizovanou hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro objednatele.

5. Ke Snížení ceny díla o 14% Ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a
včas nedokončí nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu Se smlouvou
nepředá nebo nepředal objednateli, dojde, nastane-li některá následující právní
skutečnost: .
a) Zhotovitel prohlásí, že nebude moci Z jakéhokoli důvodu řádně a včas dokončit dílo

nebo je předat objednateli nebo se tyto Skutečnosti stanou nezpochybnitelnými
anebo

b) bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele.

6. Ke snížení ceny díla o 7% Ze sjednané ceny bez DPH Z důvodu, že Zhotovitel v rozporu
se smlouvou neplní Závazky vyplývající z poskytnuté záruky Za jakost, dojde, nastane-li
některá následující právní skutečnost:
a) Zhotovitel prohlásí, že nebude moci Zjakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým

Závazkům vyplývajícím Z poskytnuté Záruky Za jakost nebo se tato Skutečnost stane
nezpochybnitelná nebo '

b) bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele.

7. Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. Za prodlení s předáním díla,
s odstraňováním záručních vad apod. Rovněž nejsou dotčeny nároky Objednatele na
náhradu Škody.

8. Účinek Spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá Z
popsaných skutečností Zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato
skutečnost nastala, tzn. bez ohledu na to, Zda se tohoto účinku objednatel vůči Zhotoviteli
výslovně dovolal. Skutečnost, že došlo ke snížení ceny dila a ke kterému dni však
objednatel Zhotoviteli bez Zbytečného odkladu písemně sdělí. Vznikne-li objednateli
snížením ceny díla pohledávka Za Zhotovitelem, pakje tato pohledávka v celé výši splatná
ihned.

9. Strany se dohodly, že právní skutečnosti uvedené v Odst. 5 a 6 tohoto článku jsou
současně smluvně dohodnutými důvody, pro které může objednatel od této smlouvy
odstoupit.

1. Po předání pracoviště Zhotoviteli, zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci svých Zaměstnanců na předaném pracovišti, jakož i Zajištění bezpečnosti
a ochrany Zdraví jiných osob, které se na předaném pracovišti s vědomím Zhotovitele
Zdržují.

2. Zhotovitel je povinen:
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a) Dodržovat právní předpisy k Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci. Plnit vůči
koordinátorovi BOZP a objednateli veškeré povinnosti zhotovitele dle Zákona
č. 309/2006 Sb. Poskytnout Objednateli a koordinátorovi BOZP potřebnou Součinnost
a postupovat podle pokynů nebo opatření k Zajištění bezpečné a Zdraví neohrožující
práce stanovených Objednatelem nebo koordinátorem.

b) Zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní Spojení na odpovědného pracovníka
zhotovitele, a to vpracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, pro případ
mimořádné události.

c) Vybavit všechny Své pracovníky potřebnými Osobními ochrannými pracovními
prostředky podle povahy vykonávané práce a tito je musí při výkonu práce soustavně
používat. Všichni pracovníci Zhotovitele musí používat certifikovanou Ochrannou
přilbu;

d) Před započetím praci seznámit své pracovníky s Plánem BOZP, pokud byl Zpracován,
a s riziky v oblasti BOZP, PO a OŽP. O provedeném Školení musí být pořízen Záznam
s prokazatelnými podpisy Zúčastněných osob, jehož kopie bude předána objednateli
před započetím prací.

e) Zajistit, aby Se pracovníci Zhotovitele Zdrželi požívání alkoholu, návykových,

f)

omamných nebo psychotropních látek na pracovišti (popř. staveništi) a vstupu na
pracoviště (popř. staveniště) pod jejich vlivem. Objednatel má právo provést orientační
dechovou zkoušku ke Zjištění přítomnosti alkoholu či jiných výše uvedených látek a
Zhotovitel je povinen Zajistit, že Se pracovníci Zhotovitele podrobí provedení takové
Zkoušky objednatelem, popř. jím určenou osobou. Zhotovitel je povinen Zajistit, že
pracovník Zhotovitele, který vstoupil na pracoviště (popř. staveniště) pod vlivem
alkoholu, návykových, Omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti
(popř. staveništi) požívá, anebo který se odmítl podrobit dechové Zkoušce, Okamžitě
Opustí pracoviště a staveniště. Právo vykázat pracovníka Zhotovitele okamžitě
Z pracoviště a staveniště má v uvedených případech i objednatel.

Každý pracovní úraz neprodleně oznámit též Zástupci objednatele a umožnit
Objednateli účast při Zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Záznam
o úrazu bude Sepsán Ve spolupráci se Zástupcem objednatele (pokud se O úrazu
pořizuje záznam). Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle
právních předpisů, Zejm. ve vztahu k evidenci a oznamování pracovních úrazů.

Zhotovitel je dále povinen:

a) Vybrané materiály a služby kprovedení díla je zhotovitel povinen poptat u
preferovaných dodavatelů. Seznam vybraných materiálů a služeb i preferovaných
dodavatelů jsou uvedeny na www.metrostav.cz „vstup pro dodavatele“. Ve všech
případech, kdy nabídka preferovaného dodavatele Zhotoviteli nevyhovuje, je Zhotovitel
povinen preferovanému dodavateli prokazatelně předložit výhodnější konkurenční
nabídku a vyzvat jej ke konkrétnímu vylepšení jeho nabídky (LAST CALL). Pokud
nabídka preferovaného dodavatele není prokazatelně horší, je Zhotovitel povinen
Objednat vybrané materiály a služby od preferovaného dodavatele;

b)vést ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ O prováděných pracích stavební
(montážní) deník, do kterého Zapisuje Skutečnosti předepsané § 157 Zákona
č. 183/2006 Sb., stavební Zákon a prováděcí vyhlášky MMR č.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném Znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
Smlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací a jejich jakosti, Zdůvodnění
odchylek prováděných praci Od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení
prací orgány Státní správy. Dále zde uvádí jména a příjmení Osob pracujících na
staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho
případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího Zapisuje potřebné Záznamy ve
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Stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Jméno pracovníka
zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve
smlouvě o dílo, jeho případná Změna může být provedena pouze písemným
oznámením osoby oprávněné k podpisu smlouvy. Smluvní strany maji povinnost činit
neprodleně opatření k Odstranění vytknutých Závad. Nevyjádří-li Se Zhotovitel k Zápisu
objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se Za to, že s příslušným
zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel Zajistí přístupnost stavebního (montážního)
deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1× podepsanou
kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou
práce na díle přerušeny nebo Zastaveny, bude Stavební (montážní) deník uložen
v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá Zhotovitel
objednateli při předání díla;

c) uvést v úvodu stavebního deníku oprávněné osoby Zhotovitele pověřené Za
Zhotovitele provádět Zápisy ve stavebním deníku. Dohody potvrzené těmito osobami
ve stavebním deníku jsou pro Zhotovitele Závazné a jejich případné následně neplnění
bude posuzováno jako neplnění smluvních Závazkü Zhotovitele. Určený vedoucí
směny Zhotovitele je automaticky osobou oprávněnou Za Zhotovitele provádět Zápisy
do stavebního deníku; ˇ

d) Zajistit na staveništi /pracovišti/ po celou pracovní dobu přítomnost osoby (dále jen
„vedoucí směny Zhotovitele“) pověřené řízením činnosti svých pracovníků a přijímáním
pokynů od oprávněného pracovníka objednatele. Vedoucí směny Zhotovitele bude
vždy jmenovitě určen Zápisem ve stavebním deníku včetně určení jeho Zástupce pro
případ jeho nepřítomnosti;

e) na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do
kanceláře stavby ke kontrole či k učinění Zápisu;

f) zápis oprávněného pracovníka Objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do
konce následující pracovní směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní,
má se za to, že se Zápisem souhlasí;

g) vždy, když budou na stavbě probíhat práce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen do 60
minut od Zahájení prací informovat písemně objednatele Zápisem ve stavebním deníku
či předáním písemné informace, která bude přílohou Stavebního deníku, v kanceláři
stavby o aktuálním počtu, jménech a příjmeních Svých Zaměstnanců přítomných na
stavbě, přičemž Zápis do stavebního deníku či písemná informace bude provedena na
základě jmenného seznamu předaného objednateli při Zahájení díla;

h) zajistit označení všech svých Zaměstnanců a všech Zaměstnanců případných
poddodavatelů Zhotovitele, kteří vstoupí na staveniště; označením se rozumí viditelné
uvedeni jména a příjmení Osob a názvu nebo loga firmy Zhotovitele (poddodavatele)
na pracovních oděvech nebo ochranných přilbách, pokud objednatel nebude
požadovat jiné označení; uvedená povinnost se vztahuje i na označení osob, které
jsou OSVČ;

i) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo pracovní dobu Stanovenou vtéto
smlouvě - nikdo Z jeho pracovníků nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka
objednatele;

j) dodržovat ustanovení Zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném Znění;

k) předat objednateli před Zahájením díla seznam všech Stanovených a pracovních
měřidel, která bude v průběhu Zakázky používat pro měření a během provádění díla
předávat Objednatelí písemné doklady O označení a prvotní kalibraci orientačních
měřidel, včetně jejich karet;

I) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné
provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností;
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m)udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech Z něho, přilehlých chodnících
a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků
zhotovitele Ze stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno;

n) protokolárně předané staveniště /pracoviště/ užívat pouze pro účely plnění předmětu
díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště
/pracoviště/

o) vyklidit staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem, přičemž
protokolární forma předání a převzetí staveniště (pracoviště) je dodržena i v případě
záznamu ve stavebním deníku podepsaném oprávněným pracovníkem zhotovitele a
oprávněným pracovníkem objednatele.

p) zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její Odstavení
na Zpevněnou plochu zabezpečenou proti úkapüm vanami nebo sorpčnímiˇrohožemi.

q) provádět separací Odpadů dle jejich druhu, Odpady ukládat do ktomu určených a
označených shromažd'ovacích prostředků; vést ze zákona stanovenou dokladovou
evidencí všech druhů vzniklých odpadů (včetně komunálních) a zajistit jejich ohlášení

a likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

r) dodržovat požadavky pro oblast environmentálního managementu v souladu
s ČSN EN lSO 14001. Závazné prohlášení objednatele pro tuto oblast je uvedeno ve
vydané politice EMS uveřejněné na adrese: https://WWW.metrostav.cücs/udrzitelny-
rozvoj/certifikáty ›

s) dodržovat požadavky pro oblast managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu s ČSN ISO 45001. Závazné prohlášení objednatele pro tuto Oblast je
uvedeno ve vydané politice BOZP uveřejněné na adrese:

https://WWW.metrostav.cz/cs/udrzite|ny-rozvoj/certífikaty

Zhotovitel prohlašuje, Že se Seznámil s principy a závazky společnosti Metrostav a.s. ve

vztahu k dosažení souladu s relevantními požadavky, vč. netolerování korupce,
úplatkářství, nekalé soutěže či střetu zájmů, Vyjádřeno prostřednictvím Etického kodexu
Skupiny Metrostav (dále jen „Etický kodex“) a Politiky compliance (dále jen „Politika“),

uveřejněné na adrese: httDSII/WWW.metrostav.cz/cs/pro-dodavatele. Zhotovitel se při

plnění této smlouvy zavazuje principy a Závazky výše zmíněného Etického kodexu

a Politiky dodržovat.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré povinnosti vyplývající Z nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se Zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (GDPR) vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje na základě této
smlouvy předává nebo jinak zpřístupňuje Objednateli. Zejm. že k takovému předávání či
jinému zpřístupnění má platný právní titul.

VI. Qstgtní ujednání

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prací před jejich Zakrytím a včas jej

vyzvat (zápisem ve Stavebním deníku) k účastí na takové kontrole. Zhotovitel je rovněž

povinen předat objednateli doklady o kvalitě zabudovaných materiálů a výrobků
(prohlášení o Shodě, prohlášení o vlastnostech, atest, certifikát apod.) v souladu s

požadavky Zákona č. 22/1997 Sb., nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

305/2011 a dalšími právními předpisy, vše v platném znění. V případě, Že výrobce použije

zjednodušené postupy dle článku 36 až 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
c. 305/2011, předloží příslušnou technickou dokumentaci, případně specifickou

technickou dokumentaci.
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2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tznL je-li předvedenajeho způsobilost sloužit
Svému účelu a objednatel jej převezme. Dokončené dílo převezme objednatel bez výhrad
či s výhradami uvedenými v Zápisu o předání a převzetí díla.

3. Dílo Se považuje za dokončené a předané Okamžikem podpisu Zápisu o předání a převzetí
dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

4. Smluvní Strany se výslovně dohodly, že se vylučují následující ustanovení Zákona
č.89/2012 Sb., občanský zákoník:

0 ustanovení § 2607 odst. 1, část druhé věty za středníkem, které Zní: "nezúčastni-
li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení"

- ustanovení § 2607 odst. 2 Za středníkem, které zní: "není-li objednatel přítomen,
potvrdí Zápis místo něho hodnověrná, odborně Způsobilá a nestranná osoba, jež
se Zkoušek Zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je Zhotovitel povinen
objednateli na jeho žádost Zápis předat".

5. Objednatel může převzít dílo ı v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy
o sobě ani ve Spojení sjinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují, ani
nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání
a převzetí díla seznam konkrétních vad s termínyjejich odstranění (v případě pochybností
se Za lhůtu pro odstranění vady považuje lhůta do 10 pracovních dnů ode dne převzetí
díla) nebo dohoda O slevě Z ceny v případě vad neodstranitelných.

6. Vpřípadě Zjištění jakýchkoliv vad (s výjimkou drobných vad dle předchozího bodu)
vprůběhu předávání díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit vyhotovit
seznam zjištěných vad s termíny jejich Odstranění (v případě pochybností se za lhůtu pro
odstranění vady považuje lhůta do 10 pracovních dnů ode dne vyhotovení seznamu
Zjištěných vad) a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

7. Smluvní Strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2609 odst. 1 Zákona č. 89/2012
Sb., občanský Zákoník, které zní: "Je- li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet
objednatele vhodným Způsobem prodat nepřevezme--li objednatel věc bez zbytečného
odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno, bylo--Ii dokončeno později, pak bez Zbytečného
odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání- li tomu povaha věci, zhotovitel
vyrozumí objednatele o Zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci,
avšak ne kratší než jeden měsíc".

8. Záruční doba je stanovena v délce 62 měsíců a Začíná běžet dnem předání dokončeného
díla objednatelem, neuplyne však dříve než 31.12.2027.

BeZ ohledu na charakter vady a Závažnost porušení smlouvy z důvodu vadného díla je
Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady dila
a/nebo ijejich kombinaci:

a) požadovat odstranění vad provedením náhradního díla, dodáním chybějící části díla,
případně požadovat odstranění právních vad;

b) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže jsou vady opravitelné;
c) odstoupit od smlouvy;
d) požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla;
e) Sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo Zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou

vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo Zajistit provedeni
náhradního díla místo zhotovitele, přičemž Zhotovitel vtakovém případě nahradí
objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu objednatele,
aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá
do Záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě
odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro
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toto náhradní plnění (věc) nová Záruční doba, a to ode dne převzetí plnění (věci)
objednatelem.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní Strany sjednávají, že v případě odstranění
vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) ve
smyslu čl. Vl.8.a) této smlouvy, běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a
to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem.
Záruční lhůta je shodná jako v článku Vl.8 této smlouvy. PO dobu od nahlášení vady díla
objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve
vztahu k části dila dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den;
pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu Záruční
lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

l v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat
objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku Za nepřiměřený, je Zhotovitel
povinen vadu dila odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku Ze
strany objednatele. V takovém případě je Zhotovitel současně povinen písemně
objednatele upozornit, Že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady
nákladů na odstranění vady od objednatele, jinak ztrácí právo na náhradu nákladů.
Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu.

9. Objednatel Zajistí pro zhotovitele:

a) za úhradu vynaložených nákladů dodávku el. energie a vody dle naměřených hodnot
pro staveniště. Způsob a ostatní podmínky měření hodnot budou objednatelem
Stanovený v protokolu o převzetí staveniště. Tyto náklady budou objednatelem
přeůčtovány zhotoviteli a proveden Zápočet sfakturami zhotovitele. Vpřipadě, že
nedojde při převzetí staveniště k dohodě o způsobu měření energií, uhradí Zhotovitel
Objednateli paušální poplatek za úhradu vynaložených nákladů ve výši 0,5 % Z ceny
díla (bez DPH).
Objednatel Současně vyúčtuje zhotoviteli 1,0 % Z ceny díla (bez DPH) Za další služby
spojené s užíváním zařízení staveniště - skladovací plochy, příjezdové komunikace,
osvětlení, temperování, ostraha apod. Objednatel může během výstavby nařídit změnu
polohy skladovacích prostor bez nároku zhotovitele na finanční úhradu nákladů
spojených s tímto přemístěním.

b) stavební připravenost a součinnost v rozsahu uvedeném v příloze č. 3, která je
nedílnou součástí smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební
připravenost objednatele oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak
neučinil, nemá Zhotovitel nárok na změnu termínu z důvodu nedostatečné stavební
připravenosti. Nejsou-li splněny podmínky stavební připravenosti u některé části díla,
není tím nijak dotčen závazek zhotovitele provést Zbývající část díla v termínech dle
této smlouvy.
Není-li připojena příloha č. 3 k této smlouvě, má se za to, že neexistují Žádné Zvláštní
nároky Zhotovitele na stavební připravenost a součinnost objednatele dle ust. § 2591
občanského Zákoníku a stávající podmínky umožňují zhotoviteli provést dílo řádné a
včas Za sjednanou cenu.

10. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí dílo prováděné objednatelem. Staveništěm
/pracovištěm/ Se pak rozumi vymezený prostor, kde probíhá realizace díla zhotovitelem.

11. Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že Se Zavazuje řídit se při provádění praci pokyny a
příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci
týkající se provádění díla objednateli a/nebo investorovi.

12. Zhotovitel je oprávněn zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím
písemným souhlasem objednatele. l při odsouhlasení poddodavatele objednatelem
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

odpovídá zhotovitel stejně, jako by dílo prováděl sám. Žádost o Odsouhlasení
poddodavatele musí být písemná a musí obsahovat přesnou specifikaci předmětu díla,
který bude poddodavatel pro Zhotovitele provádět a ostatní informace požadované
objednatelem. O případných změnách předmětu díla poddodavatele, je Zhotovitel
povinen objednatele předem písemně informovat. Realizace dila nebo jeho části
poddodavatelem zhotovitele, který nebyl předem písemně odsouhlasen objednatelem, je
podstatným porušením této smlouvy.

Kdekoliv se ve smlouvě vyskytují ujednání o pracovnících zhotovitele, vztahují se
Závazky ztoho plynoucí rovněž tak na pracovníky všech případných poddodavatelů
zhotovitele. Zhotovitel ve vztahu k Objednateli odpovídá Za činnost pracovníků svých
poddodavatelů stejně, jako kdyby to byli jeho vlastni pracovníci.

Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti působí více Zhotovitelů a
zavazuje se neomezovat je vjejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně
smluvních podmínek.

Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nenese objednatel
žádnou odpovědnost.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou Smlouvu pro případ odpovědnosti zaV
Škodu vzniklou jinému v Souvislosti s činností nebo vztahem Zhotovitele a jeho
poddodavatelů, a to na pojistnou částku minimálně 1.093.033,8O Kč.

Zhotovitel prohlašuje, že se Seznámil úplně se shora uvedenou pojistnou smlouvou
a Se všemijejími podmínkami. Zhotovitelje povinen při pojistné události dle shora uvedené
pojistné smlouvy postupovat dle podmínek této smlouvy a pokynů objednatele.

Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojistit další možná rizika či Spoluúčasti; cena
takového pojištění se nezapočítává do ceny díla a je Zcela hrazena Zhotovitelem.

Nesplňuje-Ii zhotovitel povinnosti uvedené v bodě 16 nebo ukážou-li se jeho prohlášení
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá či neúplná, je povinen
Zaplatit objednateli smluvní pokutu 7 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla.

Zhotovitel si je vědom, že Odpovídá i Za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti
nemůže zprostit. Zhotovitel je Zejména povinen ochránit veškerá stávající Zařízení a
Vybavení díla, stavby a staveniště, jakož i sousedních objektů. Pokud dojde ke vzniku
Škody Způsobené činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní, je Zhotovitel povinen zajistit
neprodleně odbornou nápravu na své náklady.

Pokud Zhotovitel provádí dílo prostřednictvím svých Zaměstnanců, kteří nejsou občany
ČR, EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska nebo jejich rodinnými příslušníky
(dále jen „cizinci“), musí tito cizinci splňovat podmínky pro přijetí do Zaměstnání a
Zaměstnávání dle zákona o Zaměstnanosti (například mají platnou zaměstnaneckou nebo
modrou kartu, jsou držiteli karty vnitropodnikové převedeného Zaměstnance nebo mají
platné povolení k Zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení
k pobytu na území České republiky, popř. potvrzení o splnění podmínek pro vydání
Zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikové převedeného
zaměstnance).

V případě, že o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen objednateli prokázat splnění
výše uvedené povinnosti předáním kopií příslušných dokladů, a to nejpozději do dvou
kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele. Na žádost objednatele je Zhotovitel
povinen prokázat totéž a ve stejném termínu i ohledně Zaměstnanců svých poddodavatelů,
kteří jsou cizinci. Do doby předání kopií uvedených (vyžádaných) dokladů je objednatel
oprávněn dotčeným cizincům neumožnit vstup na staveniště nebo je vykázat ze
Staveniště.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Zhotovitel se dále Zavazuje, že neumožní, aby Zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou cizinci,
vykonávali práci v rozporu s vydanými povoleními.

Zhotovitel se Zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje
výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) Zákona o zaměstnanosti.

Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této
smlouvy vůči Objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající Z této smlouvy vůči objednateli jako
Zástavu či pro jiné Zajištění svých Závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím
písemném souhlasu objednatele. Zákaz Zřízení Zástavního práva podle tohoto odstavce
se sjednává jako věcné právo, a to do data splnění veškerých povinností Zhotovitele
vyplývajících Z této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v době před účinností této smlouvy
nezřídil Zástavní právo k budoucím pohledávkám, jež budou vyplývat Z této smlouvy, a
ani toto právo nezřídí po jejím uzavření.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky Za Zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel
oprávněn jednostranně Započíst na splatné či nesplatné pohledávky Zhotovitele (včetně
pozastávky), případně uplatnit nárok na platbu Z bankovní Záruky. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že i nesplatná pohledávka je Způsobilá k Započtení ve smyslu § 1987
Občanského Zákoníku a pro vyloučení pochybností Zároveň sjednávají, že pohledávka
není pohledávkou nejistou či neurčitou Z důvodu její nesplatnosti.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 Občanskéhozákoníku,
tzn., že v právním styku mezi smluvními Stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem.

Smluvní strany pro odstranění pochybností konstatují, že vzhledem k tomu, že Zhotovitel
převzal na sebe nebezpečí Změny okolností, neuplatní se ust. § 1765 odst. 2 občanského
Zákoníku, tzn., že Zhotoviteli nevznikne právo domáhat se vůči objednateli obnovení
jednání o smlouvě při Změně okolností.

Smluvní strany se dohodly, že je vyloučeno, aby zhotovitel ve smyslu § 1751 Odst. 2 a
odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, odkázal na své obchodní podmínky nebo
obchodní podmínky vypracované Odbornými nebo Zájmovými organizacemi.

Veškeré informace a dokumenty, týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude
zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány Za důvěrné a
nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele, případně dle písemné dohody
sobjednatelem dalším povolaným osobám. Výjimkou ktomuto ujednání je ujednání
v předchozím Odstavci tohoto článku a povinnosti vyplývající Ze Zákona o zadávání
veřejných zakázek (134/2016 Sb.).

Zhotovitel tímto prohlašuje, že předmět plnění Zhotovitele dle smlouvy neporušuje žádná
práva duševního vlastnictví žádné třetí osoby a užívání předmětu plnění Zhotovitele
Způsobem předpokládaným ve smlouvě nebo Způsobem Obvyklým s Ohledem na předmět
plnění Zhotovitele nebude porušením práva duševního vlastnictví žádné třetí osoby.
Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně Oprávněn poskytnout objednateli licenci uvedenou
níže a že objednatel bude oprávněn ji v plném rozsahu využít. Zhotovitel je odpovědný za
to, že výše uvedená prohlášení budou pravdivá a přesná po dobu, po kterou má trvat
licence, a to bez ohledu na Zánik Ostatních Závazků Ze smlouvy.

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli Svůj neodvolatelný souhlas - licenci k užití
veškerých práv duševního vlastnictví, která jsou Součástí nebo příslušenstvím předmětu
plnění Zhotovitele dle smlouvy. Licence poskytnutá Zhotovitelem objednateli je výhradní,
celosvětová, převoditelná (sublicencovatelná), časově neomezená a je udělena ke všem
účelům Známým k datu uzavření smlouvy, tak jak bude popsáno dále. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel souhlasí s tím, že nebude oprávněn licenci vypovědět
nebo od ní odstoupit a že licenční ujednání je sjednáno jako samostatné ujednání, které
přetrvázánik ostatních závazků dle smlouvy.
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30.

31.

32.

33.

Objednatel a Zhotovitel dále sjednávají, že v rámci licence bude Objednatel oprávněn

použít předmět plnění Zhotovitele dle Smlouvy ke všem známým účelům včetně Zejména
užívání díla, další úpravy dila ajeho reprodukce, a je v rámci licence oprávněn at' už přímo

či nepřímo prostřednictvím třetích Osob provádětjakékoliv úpravy nebo Změny či doplnění

předmětu plnění Zhotovitele nebo jakékoliv jeho části, spojit předmět plnění Zhotovitele

nebo jeho část s jiným plněním či dílem nebo kolektivním dílem. Zhotovitel tímto poskytuje

svůj výslovný a neodvolatelný souhlas k sublicencování jakýchkoliv práv duševního

vlastnictví, která jsou předmětem licence, jakékoliv třetí osobě bez omezení. Zhotovitel je

odpovědný Za to, že jeho Zaměstnanci, Subdodavatelé a jakékoliv jiné osoby Zapojené do

plnění Zhotovitele dle smlouvy přijaly a přijmou všechny nezbytně kroky a udělily a udělí

všechny nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl plně využít licenci.

Odměna Za licenci je Zahrnuta v ceně předmětu plnění Zhotovitele dle smlouvy a Zhotovitel

odpovídá za to, Že objednatel není a nebude povinen Za licenci a její využití hradit

jakékoliv další odměny.

Právy duševního vlastnictví se pro účely smlouvy rozumějí práva k nakládání s díly.

vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, Zkoumání a myšlení,

zejména práva chráněná dle Zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve Znění

pozdějších předpisů, práva průmyslového vlastnictví, dle Zákona č. 14/1993 Sb., o.

opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve Znění pozdějších předpisů,

č. 527/1990 Sb., o vynálezech a Zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů,

č.207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve Znění pozdějších předpisů,

č. 478/1992 Sb., 0 užitných vzorech, ve Znění pozdějších předpisů, č. 529/1991 Sb.,

o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve Znění pozdějších předpisů,

č. 206/2000 Sb., o Ochraně biotechnologických vynálezů, ve znění pozdějších předpisů,

č.408/2000 Sb., o Ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů,

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve Znění pozdějších předpisů a

č. 452/2001 Sb., O ochraně označení původu výrobků, ve znění pozdějších předpisů, a

dalších obdobných právních předpisů České republiky ijiných právních řádů.

Zhotovitel prohlašuje, že není a nebude v právním či jiném vztahu či propojení:

a) k osobě vykonávající činnost „TDS“ ve vztahu k dílu, jejímž předmětem je zajištění

činnosti technického dozoru stavebníka dle Zákona číslo 183/2006 Sb., O územním

plánování a stavebním řádu (stavební Zákon),
b) k osobě vykonávající činnost geotechnického dohledu, jejímž předmětem je

geologický a hydrogeologický dohled při provádění díla, posuzování nároků

Zhotovitele při případných změnách geologických a hydrogeologických podmínek,

ověřování kvality Základových spár Stavby, atd.;
c) kosobě vykonávající činnost ekologa, jejímž předmětem je dozor nad plněním

ekologických Opatření díla uvedených ve Zjišťovacím řízení v souladu se zákonem č.

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
d) k Osobě vykonávající činnost „BOZP“ ve vztahu k dílu1 jejímž předmětem je výkon

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle zákona č. 309/2006

Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci a

souvisejících předpisů;
e) k osobě vykonávající činnost autorský dozor projektanta „AD“ ve vztahu k dílu, jejímž

předmětem je výkon činnosti autorského dozoru dle § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nad souladem

prováděné stavby s ověřenou Projektovou dokumentaci;
f) kosobě vykonávající činnost pasportizace a repasportizace a monitoringu, jejímž

předmětem je provedení pasportizace před Zahájením provádění díla a následné

repasportizace objektů ohrožených dílem nebo využívaných pro dílo, monitorování

stavu podzemní vody v okolí stavebních prací;
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g) k osobě vykonávající činnost projektanta, jejímž předmětem jsou projektové práce při
Zménách dila vyvolaných jinými podmínkami pro realizaci díla, než předpokládala
Projektová dokumentace;

a že tento Zákaz VZtahu či propojení je splněn rovněž ve vztahu k jeho poddodavatelům.
Objednatel výslovně uvádí, že osoba vykonávající činnost AD se může současně podílet na
přípravě RDS pro Zhotovitele.

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto článku uvedené je považováno Za podstatné
porušení smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této smlouvy odstoupit.

VIl. QQąIĚgnÍ tgdnąiglg y QĚÍQgQęˇ ngplngˇni

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání Smlouvy zhotovitelem, a to na
náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn Za tím účelem požadovat sjednání nápravy
ve lhůtě jím určené, může dát Zhotoviteli příkaz k přerušení praci v případě, kdy
neodstraněně Závady Zásadním Způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku, neodsouhlasí
nekvalitně provedené práce jako uskutečněné pro účely výkazu provedených praci,
rovněž může sám nebo prostřednictvím třetí osoby Zrealizovat některé části díla.

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a
tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budous tím
spojené náklady Zhotoviteli Započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné
pohledávky zhotovitele.

3. V případě neplnění podmínek uvedených v bodu V.3.m) této smlouvy Zajistí objednatel
vyklizení a pořádek na staveništi a náklady s tím Spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným
daňovým dokladem -fakturou Za ceny Obvyklé, určené Objednatelem.

4. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

a) za nedodržení termínu zahájení díla, nebo dokončení díla včetně protokolárního
předání uhradí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč Za každý den
prodlení;

b) v případě nesplnění termínu odstranění vad stanovených v protokolu z přejímacího
řízení uhradí zhotovitel Smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč Za každou vadu a každý den
prodlení;

c) nevyklidí-Ii zhotovitel v dohodnuté lhůtě staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení;

d) nedodrŽí-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v Záruční době,
nebo v případě že takový termín nebyl dohodnut, smluvně stanovený termín, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč Za každou vadu a každý den prodlení;

e) jestliže Zhotovitel i přes jedno napomenutí Zapsané objednatelem do Stavebního
deníku nezajistí bezpodmínečně dodržování hlášení O osobách přítomných na stavbě,
uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, při opakování 2.000,- Kč, za každý
jednotlivý případ porušení;

f) při nedodržení předpisů BOZP, PO a OŽP vytčených objednatelem ve stavebním
deníku, u kterých Zhotovitel nezjednal nápravu v uvedené lhůtě, či při nedodržení
ostatních povinností Stanovených v bodu V.1. a/nebo V.2 této smlouvy, je objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč Za každý případ
porušení, a to i opakovaně. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou
fakturou a Započtena s pohledávkami Zhotovitele.

g) Neobsazeno
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5.

6.

10.

h) Za porušení Závazku dle článku VI. Odst. 21 a/nebo 22 této smlouvy je objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a Zároveň je Oprávnën
od této smlouvy Odstoupit. To platí i v případě, že prohlášení Zhotovitele dle
uvedeného článku Smlouvy se ukáže nepravdivým.

Uplatněním, resp. úhradou smluvních pokut podle této Smlouvy nejsou dotčeny ani
omezeny nároky na náhradu případné Škody.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy
Zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv
Ze smluvních stran není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele
oprávněn postoupit případné pohledávky Za objednatelem na třetí osobu. Takové
postoupení by bylo neplatné.

Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského Zákoníku Se Za podstatné porušení Smlouvy
považuje Zejména následující:

a) prohlášení Zhotovitele dle čl. II. odst. 6. této smlouvy o tom, že Činnosti, které jsou
předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání Va pro
tuto práci je plně kvalifikován, Se ukáže jako nepravdivé; r

b) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;

c) provádění díla zhotovitelem vroZporu s pokyny objednatele nebo jinak vrozporu
s ustanoveními této smlouvy;

d) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;

e) realizace díla nebo jeho části poddodavatelem Zhotovitele, který nebyl schválen
objednatelem;

f) porušení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. V. odst. 5 této smlouvy;

g) porušení některé povinnosti Zhotovitele uvedené včl. VI. odst. 21 nebo 22 této
Smlouvy;

h) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, Zejména nedodržení Závazkü Zhotovitele
uvedených v bodech V.1 a V.2 této smlouvy;

i) nezjedná-Ii zhotovitel nápravu vadného plnění do 24 hodin od vytčení této skutečnosti
objednatelem ve stavebním deníku;

j) Svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla Způsobem, který zjevně
neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla;

k) porušení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v čI. VI. Odst. 16 a 21 a 22 této
smlouvy; a/nebo

I) některé prohlášení Zhotovitele uvedené v čl. VI odst. 29 až 32 smlouvy Se ukáže jako
nepravdivé nebo Zhotovitel porušíjakékoliv podmínky licence uvedené v čl. VI odst. 30
až 32 smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že nastanou další právní
skutečnosti uvedené v odst. 5 a 6 článku lV.a této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, ukáže-li Se prohlášení
Zhotovitele dle Odstavce 7. a/nebo 8. článku IV. této smlouvy nepravdivým, či přestane-li
v době účinnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jiná v ustanovení § 109 zákona o DPH
předvídaná skutečnost Zakládající vznik ručitelského závazku objednatele Za Zhotovitelem
nezaplacenou daň Z přidané hodnoty.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, Že zhotovitel nesplní
povinnost dle článku Vlll. odst. 2 této smlouvy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že v souladu S podmínkami
Smlouvy uzavřené mezi objednatelem a vyšším objednatelem, tento nařídil nahradit
Zhotovitele třetí osobou.

Smluvní Strany se výslovně dohodly na vyloučení ustanovení § 2004 Odst. 1 Zákona č.
89/2012 Sb., občanský Zákoník tzn., že v případě Odstoupení od Smlouvy se Závazky Z ní
plynoucí Zrušují k okamžiku doručení projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od
smlouvy druhé smluvní straně.

Smluvní strany se výslovně dohodly na Vyloučení ustanovení § 2595 občanského
Zákoníku, tzn., Že Zhotovitel nemůže od smlouvy o dílo odstoupit Z důvodů, že objednatel
trvá i po Zhotovitelově upozornění na provedení díla podle Zřejmě nevhodného příkazu
nebo S použitím Zřejmě nevhodně věci.

Na písemnou žádost objednateleje Zhotovitel povinen Odvolatz provádění díla kteréhokoli
pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se
rozumí Zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či
ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění
díla, či nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi.
Zanikl-Ii Závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli vždy nejvýše to, o co Se objednatel Zhotovováním věci průkazně
obohatil. Hodnota tohoto obohacení bude vypočtena na Základě jednotkových cen dle této
smlouvy a objemu skutečně provedeného plnění Zhotovitele do okamžiku odstoupení,
přičemž nepřekročí sjednanou nepřekročitelnou cenu díla. Plnění, které již Zhotovitel' od
objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V
případě kladného salda musí Zhotovitel plnění objednateli vrátit bez Zbytečného odkladu.
V případě Zániku právních účinků smlouvy na Základě odstoupení od smlouvy nezanikají
dle výslovně dohody stran nároky na smluvní pokuty, na slevu Z ceny dle čl. lV.a této
smlouvy, ujednání o Zajištění dluhu, ujednání o odpovědnosti za Škodu a nemajetkovou
újmu, a nezanikají též Závazky Zhotovitele nepostoupit či nezastavit své pohledávky Ze
smlouvy třetí osobě, ledaže k tomu dal objednatel písemný Souhlas a nezaniká licence a
povinnosti s ní související dle čl. VI odst. 30 až 33 smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn
v případě odstoupení od smlouvy k Započtení jakýchkoliv Splatných i nesplatných
pohledávek Za Zhotovitelem na jakékoliv splatné í nesplatné pohledávky Zhotovitele, tzn.,
Že možnost Započtení se vztahuje i na pohledávky Z případného bezdůvodného
obohacení

VIII.

Zhotovitel je povinen činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle uzavřené smlouvy
o dílo a/nebo související činnosti, které bude provádět proto, aby předmět Smlouvy o dílo
splnil, provádět a vykonávat v souladu se Zákonem.

Bude-li v Souvislosti S realizací díla proti zhotoviteli nebo jeho statutárnímu Zástupci nebo
jeho Smluvnímu Zástupci nebo jeho zaměstnanci Zahájeno trestní stíhání, je Zhotovitel
povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Objednatel je
vtakovém případě oprávněn od smlouvy O dílo Odstoupit pro porušení povinností na
straně zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli, že mu soud podle Zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném
Znění, dočasně pozastavil výkon jednoho či více předmětů činností nebo činnosti Zakázal,
jde-li o činnosti, které jsou předmětem plnění podle uzavřené smlouvy O dílo. Stane-li se
tak plnění Zhotovitele Zcela nemožným, jeho Závazek zanikne. Stane-li Se tak plnění
Zhotovitele nemožné jen Z části, jeho Závazek v této části Zanikne. Objednatel je však
ohledně Zbývajícího plnění oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.
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4.

10.

Zanikne-li závazek Zhotovitele Z důvodu výše uvedené nemožnosti plnění Zcela či Z části,
je Zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu tím Způsobenou.

IX. Zg'zgˇ [ggˇ na' gigdną' nj

Písemnosti listinné povahy se mezi účastníky smlouvy doručují prostřednictvím pošty
nebo jineho Iicencovaného provozovatele poštovních služeb či osobně na adresu
účastníka uvedenou v Záhlaví této smlouvy nebo případně na adresu naposledy písemně
oznámenou (platná adresa). V případě, že se Zásilka, přes náležité odeslání na platnou
adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude
v úložni dobějím vyzvednuta, má se Za to, že k doručení došlo dnem, kdy se Zásilka vrátila
jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí jejího převzetí adresátem Či posledním dnem
úložni doby.

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé
ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není
dotčena. Smluvní strany se Zavazují formou dodatku k této Smlouvě nahradit takto
neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to
s přihlédnutím k vůlí Obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

Objednatel je Oprávněn Od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy dojde k Zániku
právních účinků smlouvy o dílo č. 21053188 Ze dne 26. 10. 2021, na jejímž Základě
objednatel Zhotovuje pro vyššího Objednatele město Holýšov, se sídlem náměstí 5. května
32, 345 62, Holýšov, IČ: 00253367 (výše též „investor“), stavbu „Rekonstrukce silničního
mostu ev.č. 0264-2 přes řeku Radbuzu v Holýšově“.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou .tyto přílohy:

1) specifikacejednotkových cen; úplný rozpočet- Soupis prací objektu SO 301 Přeložka
vodovodu

2) aktuální výpis Z Obchodního rejstříku nebo výpis Z živnostenského rejstříku (ne Starší
jednoho měsíce);

Pro účely interpretace smluvních podmínekje priorita dokumentů následující:

1) Smlouva;

2) ostatní její přílohy.

Případné Změny v označení či Zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u
které Změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným Způsobem a bez
Zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv další Změny nebo doplňky této
smlouvy jsou platné a účinné pouze formou písemných, oboustranně potvrzených a
vzestupně číslovaných dodatků.

Za písemnou formu právního jednání podle této smlouvy bude považována i výměna e-
mailových nebo jiných elektronických Zpráv bez elektronického podpisu s tím, že toto
ustanovení se neuplatní pro Změny a doplňky podle odst. 7 tohoto článku a pro souhlasy
podle odst. 21 a 22 článku VI.

Strany Se dohodly, že na tuto smlouvu a Z ní vyplývající práva a povinnosti stran se
nevztahují ust. § 1799 a § 1800 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují Za důležité pro Závaznost této
smlouvy. Zádný projev Stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po
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uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
smlouvy a nezakládá žádný Závazek Žádné ze Stran.

11.Tato smlouva Se řídí právem České republiky a příslušné k rozhodování sporů Ztéto
Smlouvy nebo v Souvislosti s níjsou české soudy. Místně příslušným, ve smyslu předchozí
věty, je obecný soud objednatele.

12. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se
všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je Za účasti
svého právního Zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.

13. Objednatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb. o registru Smluv, ve znění pozdějších předpisů.

14. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel
jeden výtisk.

V Praze dne: V Domažlicích dne:

Za objednatele:

Ing' Pavel Ing. Pavel Kout

Kout

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing.Eva
Datum: 2022.0303

Digitálně podepsal
Ing. Eva Gožd'áılová

' Datum: 2022.03.01
07:59:33 +01 '00'

Ing. Pavel Kout, oblastní ředitel DS

pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Metrostav as.

na Základě plné moci Ze dne 17.01.2022

GOzd a 'Ova 16:31:04 +01 'OO'

Ing. Eva Gožďálová

ředitelka společnosti, prokurista

Příloha č. 1 - specifikace jednotkových cen; úplný rozpočet - Soupis prací objektu SO 301
Přeložka vodovodu
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