
Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název
základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH 
DPH celkem Cena celkem %

ON 00 0 43 500 9 135 52 635 1

ON 00 0 43 500 9 135 52 635 1

SO 01 0 978 567 205 499 1 184 066 25

SO 01 0 978 567 205 499 1 184 066 25

SO 02 0 1 132 948 237 919 1 370 867 29

SO 02 0 1 132 948 237 919 1 370 867 29 od 20.4.2017-10.8.2017 z důvodu hnízdění rorýsů

SO 03 0 1 189 517 249 799 1 439 316 31 nelze zateplovat uliční část 

SO 03 0 1 189 517 249 799 1 439 316 31

SO 04 0 337 611 70 898 408 509 9

SO 04 0 337 611 70 898 408 509 9

SO 05 0 216 476 45 460 261 936 6

SO 05 0 216 476 45 460 261 936 6

0 3 898 619 818 710 4 717 329 100

V Kunovicích 31.3.2017 

Mgr.Ondřej Pavka , jednatel 

Zateplení fasády

Zateplení st řechy

Zateplení střechy

Zateplení stropu a st ěn v technických místnostech

Zateplení stropu a stěn v technických místnostech

Elektroinstalace a hromosvod

Elektroinstalace a hromosvod

Celkem za stavbu

uliční část od 
10.8.2017

Výměna oken a dveří

Zateplení fasády

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Výměna oken a dve ří

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

700000 1200000 1200000 798619

3.7.2017-20.10.2017

3.7.2017 8.17 9.17 20.10.2017
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