

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

11 - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

02.11.2021

IČ:

25898736

DIČ:

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

15459501

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				137 100,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 100,00	21,00%	28 791,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	165 891,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

11 - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů

Místo:

Datum:

02.11.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan
Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

137 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

114 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

17 100,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

11 - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů

Místo:

Datum: 02.11.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant: Ing. arch. Jan Dobeš

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 100,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				137 100,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				114 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	114 000,00	114 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				17 100,00	
3	K	044002000	Revize	...	1,000	5 700,00	5 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Revize					
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	11 400,00	11 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 000,00	
4	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní náklady					