

PŘÍLOHA Č. 4**SPECIFIKACE ČINNOSTÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA NA AKCI „ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ A NÁVRH NOVÉ
ESTAKÁDY – DUR A DSP“**

Výkonem Autorského dozoru Dodavatele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu s územním povolením nebo rozhodnutím a její příslušnou dokumentací, se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které schválí Objednatel a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba, a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

Rozsah výkonu Autorského dozoru je níže specifikován v následujících bodech:

- a) Dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání zhotoviteli (zhotovitelům) stavby
- b) Kontrola souladu výstupů a závěrů z provedených průzkumů definovaných projektovou dokumentací s dokumentací pro provedení stavby.
- c) Poskytnout nezbytné vysvětlení ve vztahu ke zhotovovanému dílu nebo k projektové dokumentaci připravované zhotovitelem a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v dokumentaci.
- d) Připomínkování, projednání a odsouhlasení dílenské dokumentace, vzorkování, dokumentace skutečného provedení, návrhy změn Díla atd. zhotovitelů.
- e) Během zpracování dokumentace zhotovitelů poskytování vysvětlení příslušných vazeb, popř. s koordinací působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu
- f) Kontrola, zda realizace stavebních prací probíhá ve smyslu odsouhlasené projektové dokumentace vytvořené Dodavatelem, dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení (soulad s územním rozhodnutím, stavebním povolením, příslušnými stanovisky), vydanými stanovisky správců sítí technické infrastruktury, dotčených orgánů a organizací, a realizace probíhá v souladu s příslušnou legislativou.
- g) Vyjasnění při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu
- h) Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
- i) Účast při předání staveniště/stavenišť Objednatelem zhotoviteli, pokud je vyžadováno
- j) Účast při předání staveniště/stavenišť zhotovitelem Objednateli. Součinnost - Před předáním staveniště/stavenišť provede autorský dozor samostatnou kompletní prohlídku stavby, na základě které provede sepsání vad a nedodělků bránících užívání stavby a předá seznam Objednateli.
- k) Účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu Autorského dozoru, ale souvisí s předmětem realizace projektu.

- l) Poskytnutí vyjádření k návrhům účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu
- m) Podává vyjádření k požadavkům na větší nebo menší množství (výkaz výměr) stavebních prací, výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci.
- n) Průběžně sledovat a vyhodnocovat průběh stavebních prací z pohledu zajištění požadovaných technických parametrů ve smyslu projektové dokumentace a upozornění Objednatele v případě zjištění nedostatků
- o) Účasti na výzvu Objednatele při identifikaci vedení a zařízení v místě provedení Stavby (Staveb) a současně i zaměření Stavby (Staveb) v průběhu jejího provádění,
- p) Provést ověření souladu dokladů geodetického zaměření předaných Objednatelem v elektronické podobě v otevřeném formátu s platnou dokumentací pro provedení stavby.
- q) Dohlížet na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby.
- r) Účastnit se na kontrolních prohlídkách Staveb v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- s) Účast na předání nebo převzetí části nebo uceleného rozsahu stavebních prací a provádět kontrolu způsobilosti dokončené části díla.
- t) Účast na testech a zkouškách, jak postupných tak závěrečných (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu) při uvedení stavby do provozu/před kolaudací. Autorský dozor provede kontrolu vyhodnocení zkoušek. Vyhodnocení zkoušek vůči návrhovým parametrům projektové dokumentace zajistí zhotovitele stavby. Aktivní účast při procesu vzorkování jednotlivých materiálů, výrobků a technických řešení předkládaných zhotovitelem stavby z pohledu technického, architektonického a standardů Objednatele.
- u) Bude se účastnit a zajistí součinnost během veřejnoprávních (správních) řízení a jednání za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami.
- v) Bude se aktivně účastnit kolaudace a poskytne Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně spolupráce při obstarávání nezbytných dokladů a při kontrole odstraňování kolaudačních závad za účelem vydání kolaudačního souhlasu
- w) Spolupracuje se všemi účastníky a partnery (Objednatel, zhotovitelé, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce, projektový manažer, konzultanti, geodet Objednatele a zhotovitelů, aj.) výstavby při operativním řešení problémů vzniklých během přípravy a realizace stavby
- x) Provádí zápis do stavebního deníku v rozsahu výkonu autorského dozoru. O provedených zápisech bezodkladně informuje Objednatele a jím pověřeného projektového manažera nebo technický dozor nebo koordinátora bezpečnosti práce podle povahy provedeného zápisu. Objednatel je informovaný pokaždé.
- y) Spolupracovat se zhotovitelem Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- z) Svoji činnost uskutečňovat v souladu se zájmy Objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.
- aa) Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel zadá realizaci jednotlivých staveb, případně vybraných částí, různým zhotovitelům.