
SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
VANÍČKOVA 315/7 
160 17 PRAHA 6 

 

SMLOUVA O DÍLO 
   

č. smlouvy 9122000017 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)  

 
Smluvní strany: 

 
České vysoké učení technické v Praze 
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
IČ: 68407700 
DIČ: CZ68407700 
Součást: Správa účelových zařízení ČVUT 
Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6 
Bankovní spojení:  
Zastoupený: , ředitelem Správy účelových zařízení ČVUT 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:   
(dále jen „objednatel") 
 
 
PB SCOM s.r.o. 
Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice 
IČ: 25397087 
DIČ: CZ25397087 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. –  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505 
Zastoupena: , jednatel, 

, na základě plné moci ze dne 09. 02. 2021 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: , vedoucí úseku demolic 
Tel:  
E-mail:  
Kontaktní osoba ve věci fakturace:  
Tel:  
E-mail:  
(dále jen „zhotovitel“) 
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Preambule 

Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 22. 02. 2022, podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s 
názvem „Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6“. 

I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem oprávněným k provádění stavebních a 
montážních prací, demolic a zemních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních 
předpisů a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, přičemž 
mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění 
jeho závazků dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této 
smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu 
se svou nabídkou. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění 
této smlouvy, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického 
a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy 
za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na 
jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům 
vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. Zhotovitel se 
zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními 
předpisy, svou nabídkou a s veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky. 

5. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře v rámci zajištění podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat veškerá ustanovení 
příslušných právních předpisů, a to zejména: 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

- zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, 
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- zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

- vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

- další normy a předpisy pro provádění stavebních a montážních prací. 

6. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i některými dalšími 
zvláštními právními přepisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění 
této smlouvy. 

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele práce spočívající v provedení demolice objektů, které se nacházejí v 
zastavěném území Prahy 6 na Břevnově v blízkosti ulice Skokanská na parcelách č. 
2484/1, 2484/3, 2484/6, 2484/7 a 2489/4, a to v rozsahu a za podmínek, které jsou 
podrobně specifikovány v této smlouvě a jejích přílohách, tj. příloha č. 1 - Projektová 
dokumentace bouracích prací, příloha č. 2 - Rozhodnutí odstranění stavby a příloha č. 
3 – Výkaz výměr (dále jen „dílo“) tak, aby bylo dílo provedeno v souladu s platnými 
normami a závaznými předpisy.  

8. Objednatel se zavazuje dílo převzít způsobem sjednaným v této smlouvě a zaplatit za 
něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

9. Předmětem smlouvy jsou dva (2) objekty: 

a) Objekt A je situován blíže k ulici Skokanská a je dále členěn na byt správce, vnější 
garáže, vnitřní garáž a základovou desku po již zdemolovaných objektech. 

b) Objekt B je situován dále od ulice Skokanská a nachází se v prostoru mezi delší 
stranou fotbalového hřiště a střelnicí lukostřelců. 

10. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou 
 a GEOline spol. s.r.o., která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat plně v souladu s přílohou č. 2 k této 
smlouvě - Rozhodnutí odstranění stavby vydané Městskou částí Praha 6 odborem 
výstavby dne 31. 01. 2022, spis. zn. SZ MCP6 467164/2021/OV/Em, č. j. MCP6 
034992/2022. 

12. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla postupovat plně v souladu se: 

- závaznými stanovisky a vyjádřením vydaným úřadem Městské části Praha 6 
odborem dopravy a životního prostředí dne 13. 10. 2021, č. j. MCP6 426441/2021, 

- závazným stanoviskem vydaným hygienickou stanicí hl. m. Prahy dne 19. 10. 2021, 
č. j. HSHMP 59347/2021,  

- vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací vydané CETIN a.s. dne 
15. 08. 2021, č. j. 757661/21. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se standardy a platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. 

14. Prováděním demoličních prací nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní 
prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru 
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obtěžovány hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, 
povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 

15. Bourací práce budou prováděny způsobem, aby v jejich průběhu nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení 
stability stavby nebo její části. Při odstraňování stavby nebo její části nesmí být ohrožena 
stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

16. Okolí odstraňovaných staveb nesmí být uvedenou činností a jejími důsledky nadměrně 
obtěžováno, zejména hlukem a prachem. 

17. Suť a odpadový materiál z odstraňovaných staveb musí být odstraňovány tak, aby 
nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí. 

18. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci 
veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel 
je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací díla, a to v souladu s platnou legislativou. 

19. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 
udržovat pořádek a provádět úklid veškerých ploch, které budou v souvislosti s plněním 
díla znečištěny. 

20. Zhotovitel je povinen provést generální úklid ploch dotčených stavební činností a 
okolních venkovních ploch před předáním předmětu díla objednateli. 

II. Místo plnění a doba trvání smlouvy 

1. Místem plnění předmětu smlouvy jsou objekty v zastavěném území Prahy 6 - Břevnov v 
blízkosti ulice Skokanská na parcelách č. 2484/1, 2484/3, 2484/6, 2484/7 a 2489/4. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti 
této smlouvy předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel započne s plněním smlouvy. 

3. Celé dílo musí být dokončeno a předáno bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 
šedesáti (60) dnů od převzetí staveniště zhotovitelem. 

4. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění 
souvisejících dodávek či služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy. 

III. Cena díla a servisu a platební podmínky 

1. Celková cena díla za provedení díla činí:   

- celková cena bez DPH   1 307 642,03 Kč 

- výše DPH        274 604,83 Kč 

- celková cena včetně DPH  1 582 246,86 Kč 

s tím, že rozpis jednotlivých položek ceny díla je uveden v příloze č. 3 této smlouvy. 

2. Za změnu ceny díla se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby 
platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
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3. V ceně díla jsou započítány veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, náklady za 
naložení, odvoz a zajištění likvidace odpadu, poplatky, pojištění, provádění průběžného 
i provedení závěrečného úklidu místa plnění apod. za všechny práce, služby, dodávky 
(materiál) a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s 
komplexním zajištěním celého díla dle této smlouvy a dále zahrnují veškeré náklady 
zhotovitele včetně cen za stavební práce, služby a dodávky, které nejsou výslovně 
uvedeny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky nebo v této smlouvě, ale zhotovitel 
jako odborník o nich ví anebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy. 

4. Daňové doklady – faktury zhotovitele vystavené na základě této smlouvy musí mít 
náležitosti daňového dokladu stanovené zejména v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. Kromě těchto podstatných náležitostí musí faktury zhotovitele 
obsahovat evidenční číslo smlouvy objednatele, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje 
uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, fakturovaná částka musí být 
vyjádřena výlučně v korunách českých.  

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu se 
smlouvou nebo chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny začíná 
v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli 
způsobem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) kalendářních dnů od prokazatelného doručení 
objednateli. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí stejná lhůta splatnosti i pro placení 
jiných plateb podle této smlouvy (úroky z prodlení, náhrada škody apod.). 

7. Ceny vyúčtované fakturami zhotovitele se pokládají za uhrazené okamžikem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou poskytovány zálohy. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději v 
termínu uvedeném v čl. II. odst. 3. této Smlouvy. 

2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho předáním a 
převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat dílo Objednateli vyrozumí 
zhotovitel objednatele alespoň pět (5) pracovních dnů před zamýšleným termínem. O 
předání a převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, v němž bude uvedeno, 
že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že dílo vykazuje vady nebo 
nedodělky. Pokud bude při přebírání díla zjištěna vada a/nebo nedodělek, bude 
předávací řízení ukončeno, tj. dílo nebude předáno, o čemž bude pořízem písemný 
záznam. V záznamu musí být vady nebo nedodělky charakterizovány a musí být uveden 
závazek zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví 
objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Opětovně bude předávací 
řízení zahájeno až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku jeho předání 
objednateli. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
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5. V případě, že zhotovitel použije k plnění předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá 
zhotovitel za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění poskytoval 
zhotovitel sám. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předá osobně při podpisu předávacího protokolu 
veškeré protokoly, doklady potvrzující odstranění a likvidaci odpadu, atesty a certifikáty, 
které se vztahují ke sjednanému druhu díla, a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní 
orgány. Potvrzení o převzetí bude uvedeno v Předávacím protokolu. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má sjednané a po celou dobu 
účinnosti této smlouvy bude udržovat na své náklady následující pojistné krytí: 

- Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě, zdraví nebo na 
movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, která může vzniknout 
při provádění prací nebo v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy; a to v 
úhrnné výši pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun 
českých). Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu trvání této 
smlouvy předložit kopie aktuální pojistné smlouvy. 

V. Oprávněné osoby a vzájemná komunikace 

1. Každá ze smluvních stran jmenuje v odstavcích níže oprávněnou osobu či oprávněné 
osoby (dále jen „oprávněné osoby“). Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 
stranu v obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy. Oprávněné 
osoby nejsou oprávněny tuto smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li statutární orgány. 

2. Oprávněnými osobami za objednatele jsou: 

, tel.:  e-mail: z, 

, tel.: , e-mail: . 

3. Oprávněnou osobou za zhotovitele je: 

, zmocněnec, tel.: , mobil: , e-mail: 
.  

4. Případné změny oprávněných osob smluvních stran uvedených výše nebo případné 
změny osob uvedených na první straně smlouvy či jejich telefonických, emailových 
spojení nebo jiných kontaktních údajů se považují za změněné dnem doručení 
písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy tyto změny se 
neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě. 

5. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 
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VI. Stavební deník 

1. V průběhu veškerých prací na díle je zhotovitel povinen vést stavební deník. Stavební 
deník musí být během doby provádění díla trvale přístupný v místě realizace díla u 
osoby, kterou určí zhotovitel. Za zhotovitele jsou oprávněni do stavebního deníku 
provádět zápisy osoby, které určí zhotovitel. Jména těchto osob je zhotovitel povinen 
oznámit před zahájením prací objednateli. Za objednatele jsou oprávněni do stavebního 
deníku provádět zápisy osoby uvedené v čl. V. odst. 2.  

2. Záznamy do stavebního deníku musí být čitelné. Osoba určená smluvními stranami se 
k zapsanému záznamu ve stavebním deníku musí podepsat. Je zakázáno ve stavebním 
deníku zápisy přepisovat, škrtat a vytrhávat z něho stránky. Ve stavebním deníku nesmí 
být vynechávána prázdná místa. 

3. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebudou souhlasit se zápisem druhé strany ve 
stavebním deníku, budou povinni do tří (3) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit, jinak se 
bude mít za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nesouhlas bude muset být zapsán do 
stavebního deníku a výrazně vyznačen tak, aby byl na první pohled odlišný od běžných 
zápisů. 

4. Povinnost vést stavební deník skončí pro zhotovitele dnem ukončení všech prací, tedy 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad nebo nedodělků. 

5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nesmí překračovat právní rámec této 
smlouvy, jinak jsou neplatné, a nebude možné je ani považovat za její změny či dodatky. 

6. Zhotovitel je nejméně po dobu záruční doby povinen uschovat kopii stavebního deníku. 
Originál stavebního deníku musí být předán objednateli při předání díla. 

VII. Kontrola díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a svolávat kontrolní dny v průběhu 
realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů nebo ČSN, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen 
na žádost objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem. 

3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 



č. smlouvy 9122000017  8 z 11 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Předmětné dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek ve lhůtě 
uvedené v čl. II. odst. 3. této smlouvy, a to na základě protokolu o předání a převzetí 
díla. 

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. 
Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků. 

3. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. 

4. Při zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit a následně předat 
objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k převzetí díla. 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který musí obsahovat zejména: 

a) identifikaci objednatele, zhotovitele a díla, 

b) data zahájení a ukončení přejímacího řízení, 

c) seznam osob účastnících se přejímacího řízení, 

d) seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů, 

e) počátek a konec záruční doby, 

f) podpisy objednatele a zhotovitele a dalších osob účastnících se přejímacího řízení. 

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla v záruční době 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu 
60 (šedesát) měsíců od předání díla způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak 
obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost). 

3. Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji uplatnit u zhotovitele písemně 
a bez zbytečného odkladu (dále jen „reklamace“). 

4. Nejpozději třetí (3) pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je 
zhotovitel povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady 
díla. Tento protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady 
díla dohodnutý s objednatelem. 

5. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději pátý (5) pracovní den po ohledání a 
posouzení reklamované vady díla, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 
reklamované vady díla do tří (3) pracovních dnů po doručení písemné reklamace, nebo 
nezahájí-li do pěti (5) pracovních dnů, nebo v dohodnutém termínu, po ohledání a 
posouzení takové vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, práce na odstranění řádně 
reklamované vady, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady díla jiným subjektem 
a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle čl. X. odst. 3. této smlouvy je 
zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem. 
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X. Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele při dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, dle čl. 
II. odst. 3. smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení a zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení smluvní povinnosti. 

2. V případě, že zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s 
čl. IV. odst. 7. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to do deseti (10) kalendářních dnů ode 
dne, kdy byl objednatelem vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

3. V případě porušení jiné smluvní povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení a zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den trvání porušení smluvní 
povinnosti a jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. 

4. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, kterou 
je objednatel oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné výši. 

5. Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele k zaplacení 
smluvní pokuty. 

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za zhotovitelem z titulu 
smluvní pokuty vůči jakékoli splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

7. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den 
prodlení. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení a objednatel povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné sazbě 
platné k prvnímu dni prodlení. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky do 
budoucna v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou s tím, že za 
podstatné porušení smlouvy se pro účely tohoto ujednání pokládá zejména: 

a) jestliže Objednateli bude Zhotovitelem v souvislosti s realizací díla opakovaně (tj. 
minimálně 2krát) způsobena škoda převyšující 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých); případné odstoupení od smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit 
objednateli vzniklou škodu; 

b) jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 
v němž tento soud konstatuje, že je Zhotovitel v úpadku. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky od počátku 
v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. II odst. 3. této Smlouvy v 
termínu delším než pět (5) dnů, a to z důvodu na straně zhotovitele. 
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3. Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce se nedotýká práva na zaplacení 
smluvních pokut anebo úroků z prodlení, povinnosti mlčenlivosti a dalších závazků, 
z jejichž charakteru vyplývá, že mají trvat i po skončení smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si v případě předčasného ukončení této 
smlouvy veškerou potřebnou součinnost tak, aby žádné ze smluvních stran nevznikla 
škoda. 

5. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 
celé smlouvy. V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou neplatná nebo 
neúčinná, zavazují se smluvní strany nahradit taková neplatná nebo neúčinná 
ustanovení platnými a účinnými ustanoveními, která budou co do obsahu a významu 
neplatným nebo neúčinným ustanovením co nejblíže. 

3. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem 
kontaktním osobám druhé smluvní strany, které jsou uvedeny na titulní straně Smlouvy 
(kontaktní osoba pro věci technické), a to prostřednictvím elektronické pošty nebo 
doporučenou listovní zásilkou, případně předána osobně do podatelny v sídle 
objednatele, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré 
skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, 
zejména je povinen oznámit objednateli změny svého majetkoprávního postavení jako 
je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod. 

5. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas s uveřejněním plného znění této smlouvy 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se ZZVZ se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s 
tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu 
ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o 
registru smluv zajistí objednatel. 

8. Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český a že v českém jazyce 
bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkajících se této smlouvy. 

9. Tato smlouva je uzavírána na dálku prostředky elektronické komunikace připojením 
kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, tato je
vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace bouracích prací
Příloha č. 2: Rozhodnutí odstranění stavby
Příloha č. 3: Výkaz výměr

Za objednatele: 

V Praze 08. 03. 2022 

Za zhotovitele: 

V Hranicích 04. 03. 2022

České vysoké učení technické v Praze PB SCOM s.r.o. 
Správa účelových zařízení ČVUT  

 na základě plné moci 
ředitel 
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A. Průvodní zpráva 

 

A.1. Identifikační údaje  
 

Označení stavby 

 

  
Název stavby: Odstranění objektů šaten a zázemí, ul Skokanská, 

Praha 6 

  

Stupeň dokumentace: Dokumentace bouracích prací 

  
Stavebník nebo objednatel stavby, místo podnikání 

  

Investor a vlastník objektů: České vysoké učení technické v Praze 

Jugoslávských partyzánů 1580/3 

160 00 Praha 6 - Dejvice 

Česká republika 

IČ:68407700 

Zpracovatel PD:  

a 

GEOline spol. s.r.o.  

Na Křivce 1374, Praha 10 

A.2. Členění stavby  
Jedná se o dva nezávislé objekty.  

Objekt A je situován blíže k ulici Skokanská a je dále členěn na byt správce, vnější garáže, 

vnitřní garáž a základovou desku po již zdemolovaných objektech. 

Objekt B je situován dále od ulice a nachází se v prostoru mezi delší stranou fotbalového 

hřiště a střelnicí lukostřelců. 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
 

V srpnu 2021 bylo provedeno místní šetření a zaměření stávajícího stavu budov. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 

stavebního pozemku, 

Stavba se nachází v zastavěném území Prahy 6 na Břevnově v blízkosti ulice Skokanská. 

V blízkosti se nachází televizní věž, rugbyové hřiště, lukostřelecká střelnice a cvičák pro psy.  

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V okolních ulicích jsou vedeny běžné inženýrské sítě. V místě stavby se nejsou známy 

žádné inženýrské sítě. 

c) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není známa 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Nenachází se v záplavovém území 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 

stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 

staveb a pozemků, 

Bez vlivů. 
 
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v 

případě jejich výskytu, 

Objekt B a vnější garáže mají azbestocementovou vlnitou střechu, která bude likvidována dle 

platných předpisů. Proškolení pracovníci budou používat ochranné pomůcky, bude vyloučena 

prašnost použitím speciálních přípravků k navázání azbestu nebo kropením. Odpad bude 

zapytlován a odvezen na skládku s oprávněním k přijímání azbestu. 

g) požadavky na kácení dřevin, 

Nejsou. 

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, 

Nejsou. 
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i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k 
provedení bouracích prací. 

Stavba se nachází na těchto pozemcích: 

Čísla 
parcely 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku Vlastník 

2484/6 199 zastavěná plocha 
a nádvoří 

České vysoké učení technické v Praze, 
Jugoslávských partyzánů 1580/3,160 00 
Praha 6 - Dejvice 

2484/3 1114 ostatní plocha České vysoké učení technické v Praze, 
Jugoslávských partyzánů 1580/3,160 00 
Praha 6 - Dejvice 

2484/1 32098 ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí, Staré Město, 110 00 Praha 

2484/7 99 zastavěná plocha 
a nádvoří 

České vysoké učení technické v Praze, 
Jugoslávských partyzánů 1580/3,160 00 
Praha 6 - Dejvice 

2489/4 516 ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí, Staré Město, 110 00 Praha 

Pro přístup ke staveništi budou použity pozemky v majetku Hl. m. Prahy s parcelními čísly 
2489/4 a 2484/1. 

B.2 Celkový popis stavby 
 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, 

Stavby se nachází v areálu fotbalového hřiště. V 90. letech byly objekty využívány jako šatny, 

správcovský byt a zázemí fotbalového klubu Slavoj Břevnov. Po zániku fotbalového klubu 

nebyly objekty nijak využívány, staly se obětí vandalismu, několikrát vyhořely a jsou ve velmi 

zchátralém stavu.   

Předmětem stavby je odstranění stávajících vybydlených a vyhořelých budov přilehlých k 

bývalému fotbalovému hřišti v ulici Skokanská na Praze 6. V rámci snahy o oživení lokality 

hřiště je nutné tyto budovy odstranit, jelikož se v těchto budovách často zdržují lidé bez 

domova a narkomani, čímž brání snahám o zlepšení stavu lokality. Situování lokality je zřejmě 

z výkresové dokumentace. Budovy jsou převážně z cihelného zdiva na cementovou maltu s 

šikmými pultovými střechami. 

 

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Nejsou známy žádné podmínky závazných stanovisek. 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba se nachází v ochranném pásmu pražské památkové rezervace, nicméně svým 

charakterem nijak nemění ráz krajiny ani památkově významné parametry. 
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d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová 

plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha 

zanikajících bytů, 

• Objekt A  

 Byt správce –  

  sklep 1:PP – rozměrů 2x1,6x2,3 m,  

  přízemí 1NP. Půdorys 250 m2, obestavěný prostor 840 m3 

  přilehlý suchý záchod – 6 m2 

 Vnější garáže – půdorys 1.NP 112 m2, obestavěný prostor 235 m3 

 Vnitřní garáž – půdorys 1.NP 36 m2, obestavěný prostor 100 m3 

 Základová deska – půdorys cca 100 m2 

 

• Objekt B – půdorys 206 m2, obestavěný prostor cca 640 m3, podzemní jímka 

neznámých rozměrů 

 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, 

členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby, 

Doba trvání stavby – cca 1 měsíc. Stavba není členěna na etapy, náklady na odstranění stavby 

jsou cca 2 mil Kč. Většina stavby bude odstraněna těžkou mechanizací, např. bagr-

nakladačem, část stavby bude ručně rozebírána a tříděna. 

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 

Odstraňované objekty jsou zděné z cihel s pultovou dřevěnou střechou a jsou částečně 

vyhořelé. Základové pasy jsou předpokládany z betonu stejně jako konstrukce podlah.  

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení, 

Nejsou. 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 

Objekt B a vnější garáže mají azbestocementovou vlnitou střechu, která bude likvidována dle 

platných předpisů. Proškolení pracovníci budou používat ochranné pomůcky, bude vyloučena 

prašnost použitím speciálních přípravků k navázání azbestu nebo kropením. Odpad bude 

zapytlován a prokazatelně odvezen na skládku s oprávněním k přijímání azbestu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Objekt A byl v minulosti napojen na el. Energii, vodovod a kanalizaci. Umístění přípojek není 

známé a jsou nefunkční. 



Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6                                     
    

6 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
Není relevantní. 
 

c) způsob odpojení. 

Již odpojeno. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
 

a) terénní úpravy po odstranění stavby, 

Po odstranění stavby dojde k vyrovnání pláně a položení štěrkové vrstvy tloušťky 100mm. 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření. 

Nejsou. 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

Jedná se pouze o štěrkovou vrstvu. Bude zajištěno standartní formou. 

b) odvodnění staveniště 

Není relevantní. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je přístupné z místní komunikace brankou na pozemku 2484/1. Příjezd k objektům 

bude realizován mimo prostor hřiště. K objektu B vede panelové komunikace, k objektu A lze 

dojet podél hřiště. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 

Bez vlivu. Stavební práce budou probíhat v denní dobu vyjma neděle od 7:00 do 19:00. 

e) ochrana okolí staveniště, 

Staveniště bude oploceno mobilním neprůhledným oplocením (např. HERAS CITY) výšky 

2,0m. 

f) maximální zábory, 

Není nutný zábor veřejného prostranství. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování 

stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy 

a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 

Demolicí vznikne cca 1000 m3 sutě. Většina bude směs cihelných a betonových a keramických 

výrobků. Dále bude přítomna směsná suť a azbestocementový odpad – jednotky tun. Veškerý 

odpad bude likvidován dle platné legislativy s preferencí recyklace. 
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i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 

Při demolici je třeba dbát zvýšené opatrnosti na okolní vzrostlé stromy, používat techniku, kde 

nehrozí kontaminace zemin oleji apod. Jímka u objektu B bude vyvezena fekálním vozem a 

vydesinfikována tlakovou vodou a následně zasypána sutí.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Stavební práce je potřeba provádět tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní předpisy, 

normy a vyhlášky pro provádění jednotlivých prací, s důrazem na ochranu zdraví a bezpečnost 

jednotlivých pracovníků. Práce smějí provádět pouze firmy a osoby k tomu oprávněné, 

kvalifikované,  způsobilé a řádně proškolené, seznámené s bezpečnostními předpisy.   

Základní předpisy z oblasti bezpečnosti práce:   

• zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce   

• zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon   

• zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   

• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů   

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků   

• nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky   

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích   

• vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro  

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů 

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 

Nejsou. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

DIO není potřeba. Staveniště je přístupné z místní komunikace brankou na pozemku 2484/1. 

Příjezd k objektům bude realizován mimo prostor hřiště. K objektu B vede panelová 

komunikace, k objektu A lze dojet podél hřiště. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 307 642,0321,00% 274 604,83

8-2021
Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 

PB SCOM s.r.o.

1 307 642,03

1 582 246,86CZK



Strana 2 z 6

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 8-2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

127 724,36
1-3 Vnitřní garáž 54 736,27

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

1-1 421 732,60Byt

3 Vedlejší rozpočtové n...

1 307 642,03 1 357 642,53

0,001-4 Základová deska

606 038,39500 858,172 Demolice objektu B

Vnější garáže1-2 0,00

57 899,05

164 197,00135 700,00

66 230,89

Cena s DPH [CZK]

510 296,45

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 

21.02.2022

 

1-5 Sociální objekt 8 991,58 10 879,81
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8-2021
Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

PB SCOM s.r.o.

998 758,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 998 758,09 209 739,20
15,00% 0,00 0,00

CZK 1 208 497,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 8-2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

21.02.2022

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

998 758,09 1 208 497,29

1-1 Byt 414 064,48 501 018,02
1-2 Vnější garáže 127 724,36 154 546,48
1-3 Vnitřní garáž 54 736,27 66 230,89
1-4 Základová deska 57 899,05 70 057,85
1-5 Sociální objekt 8 991,58 10 879,81
2 Demolice objektu B 226 092,35 273 571,74
3 Vedlejší rozpočtové n... 109 250,00 132 192,50
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8-2021
Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP 

PB SCOM s.r.o.

308 883,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 308 883,94 64 865,63
15,00% 0,00 0,00

CZK 373 749,57
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 8-2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP 

21.02.2022

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

308 883,94 373 749,57

1-1 Byt 7 668,12 9 278,43
2 Demolice objektu B 274 765,82 332 466,64
3 Vedlejší rozpočtové n... 26 450,00 32 004,50
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8-2021
Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

PB SCOM s.r.o.

998 758,09

Výše daněZáklad daněSazba daně
207 850,97989 766,5121,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 1 206 609,06
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 8-2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 998 758,09 1 206 609,06

1-1 501 018,02414 064,48Byt
1-2 154 546,48127 724,36Vnější garáže

Vnitřní garáž 66 230,891-3 54 736,27
1-4 12 158,80Základová deska 57 899,05

Sociální objekt1-5 8 991,58 10 879,81
226 092,35 273 571,74Demolice objektu B2

3 132 192,50109 250,00Vedlejší rozpočtové n...

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

21.02.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 414 064,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 414 064,48 21,00% 86 953,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 501 018,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-1 - Byt

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 414 064,48

HSV - Práce a dodávky HSV 414 064,48
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 935,08

    997 - Přesun sutě 315 129,40

1-1 - Byt

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 414 064,48

D HSV Práce a dodávky HSV 414 064,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 935,08

1 K 981011416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním m3 163,540 74,75 12 224,62 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % 
postupným rozebíráním

VV obestaveny prostor * podíl zastoupení položky
VV 817,7*0,2 163,540
VV Součet 163,540

2 K 981013416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací m3 654,160 74,75 48 898,46 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % 
těžkou mechanizací

VV obestaveny prostor * podíl zastoupení položky
VV 817,7*0,8 654,160
VV Součet 654,160

4 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 240,000 13,80 3 312,00 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
strojně

VV 240 240,000
VV Součet 240,000

5 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 240,000 143,75 34 500,00 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 240 240,000
VV Součet 240,000

D 997 Přesun sutě 315 129,40
7 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 63,083 23,00 1 450,91 CS ÚRS 2021 01

PP Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy
VV 63,083 63,083
VV oddělení střešního plechu od trámů
VV Součet 63,083

8 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 510,827 46,00 23 498,04 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
VV 510,827 510,827
VV Součet 510,827

9 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 10 216,540 2,30 23 498,04 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

10 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 447,744 402,50 180 216,96 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

VV 510,827-63,083 447,744
VV Součet 447,744

11 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 63,083 517,50 32 645,45 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

VV 63,65 63,650
VV Součet 63,650

12 K R1

Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i 
nadrozměrného) včetně dopravy do kontejneru, 
naložením a složení kontejneru a veškeré dopravy 
kontejneru a poplatků

t 9,750 5 520,00 53 820,00

PP
Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i nadrozměrného) 
včetně dopravy do kontejneru, naložením a složení kontejneru a veškeré 
dopravy kontejneru a poplatků

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-1 - Byt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 724,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 724,36 21,00% 26 822,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 546,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-2 - Vnější garáže

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 724,36

HSV - Práce a dodávky HSV 71 653,81
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 320,48

    997 - Přesun sutě 43 333,33

PSV - Práce a dodávky PSV 56 070,55
    765 - Krytina skládaná 56 070,55

1-2 - Vnější garáže

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 724,36

D HSV Práce a dodávky HSV 71 653,81

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 320,48

1 K 981011411 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním m3 23,500 92,00 2 162,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % 
postupným rozebíráním

VV 235*0,1 23,500
VV obestaveny prostor * podíl prací rozebíraním
VV Součet 23,500

2 K 981013411 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací m3 211,500 40,25 8 512,88 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % 
těžkou mechanizací

VV 235*0,9 211,500
VV obestaveny prostor*podíl prací mechanizací
VV Součet 211,500

3 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 112,000 13,80 1 545,60 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
strojně

VV 112 112,000
VV Součet 112,000

4 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 112,000 143,75 16 100,00 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 112 112,000
VV Součet 112,000

D 997 Přesun sutě 43 333,33
5 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 3,760 23,00 86,48 CS ÚRS 2021 01

PP Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy
VV 3,76 3,760
VV Součet 3,760

6 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 39,317 46,00 1 808,58 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

7 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 786,340 2,30 1 808,58 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

11 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 1,717 4 370,00 7 503,29 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s 
obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05

VV 1,717 1,717
VV Součet 1,717

8 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 33,840 402,50 13 620,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

VV 33,84 33,840
VV Součet 33,840

9 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 3,760 517,50 1 945,80 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

VV 3,76 3,760
VV Součet 3,760

10 K R1

Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i 
nadrozměrného) včetně dopravy do kontejneru, 
naložením a složení kontejneru a veškeré dopravy 
kontejneru a poplatků

t 3,000 5 520,00 16 560,00

PP
Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i nadrozměrného) 
včetně dopravy do kontejneru, naložením a složení kontejneru a veškeré 
dopravy kontejneru a poplatků

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 56 070,55

D 765 Krytina skládaná 56 070,55

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-2 - Vnější garáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 765131857 Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 
30° do suti m2 112,000 483,00 54 096,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nutno použít vhodný respirátor, kombinézu, 
speciální nástřiky nebo kropení proti omezení prašnosti

VV 112 112,000
VV Součet 112,000

13 K 997006014 Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s 
obsahem azbestu t 1,717 1 150,00 1 974,55 CS ÚRS 2021 01

PP Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu

VV 1,717 1,717
VV Součet 1,717
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 736,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 736,27 21,00% 11 494,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 230,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-3 - Vnitřní garáž

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 736,27

HSV - Práce a dodávky HSV 54 736,27
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 946,89

    997 - Přesun sutě 42 789,38

1-3 - Vnitřní garáž

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 736,27

D HSV Práce a dodávky HSV 54 736,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 946,89

1 K 981011412 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním m3 9,720 115,00 1 117,80 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % 
postupným rozebíráním

VV 97,2*0,1 9,720
VV obestavěný objem * podíl práce rozebíráním
VV Součet 9,720

2 K 981013412 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací m3 87,480 51,75 4 527,09 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % 
těžkou mechanizací

VV obestavěný objem * podíl práce rozebíráním
VV 97,2*0,9 87,480
VV Součet 87,480

3 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 40,000 13,80 552,00 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
strojně

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

4 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 40,000 143,75 5 750,00 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

D 997 Přesun sutě 42 789,38
5 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 9,720 23,00 223,56 CS ÚRS 2021 01

PP Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy
VV 9,72 9,720
VV Součet 9,720

6 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 25,272 46,00 1 162,51 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

7 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 505,440 2,30 1 162,51 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

8 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 87,480 402,50 35 210,70 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

VV 87,48 87,480
VV Součet 87,480

9 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 9,720 517,50 5 030,10 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

VV 9,72 9,720
VV Součet 9,720

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-3 - Vnitřní garáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 899,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 899,05 21,00% 12 158,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 057,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-4 - Základová deska

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 899,05

HSV - Práce a dodávky HSV 57 899,05
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 976,25

    997 - Přesun sutě 24 922,80

1-4 - Základová deska

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 899,05

D HSV Práce a dodávky HSV 57 899,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 976,25
1 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 21,000 632,50 13 282,50 CS ÚRS 2021 01

PP Bourání základů ze ŽB
VV 105*0,2 21,000
VV Součet 21,000

2 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 125,000 13,80 1 725,00 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
strojně

VV 125 125,000
VV Součet 125,000

3 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 125,000 143,75 17 968,75 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 125 125,000
VV Součet 125,000

D 997 Přesun sutě 24 922,80
4 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km t 50,400 46,00 2 318,40 CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

5 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 008,000 2,30 2 318,40 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

6 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 50,400 402,50 20 286,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-4 - Základová deska
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 991,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 471,58 21,00% 729,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 720,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-5 - Sociální objekt

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 991,58

HSV - Práce a dodávky HSV 8 991,58
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 852,71

    997 - Přesun sutě 7 138,87

1-5 - Sociální objekt

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 991,58

D HSV Práce a dodávky HSV 8 991,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 852,71

1 K 981011411 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním m3 1,610 103,50 166,64 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % 
postupným rozebíráním

VV 16,1*0,1 1,610
VV obestavěný objem * podíl práce rozebíráním
VV Součet 1,610

2 K 981013411 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací m3 14,490 40,25 583,22 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % 
těžkou mechanizací

VV obestavěný objem * podíl práce rozebíráním
VV 16,1*0,9 14,490
VV Součet 14,490

3 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 7,000 13,80 96,60 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
strojně

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

4 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 7,000 143,75 1 006,25 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

D 997 Přesun sutě 7 138,87
5 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 0,258 23,00 5,93 CS ÚRS 2021 01

PP Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy
VV 0,258 0,258
VV Součet 0,258

6 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 2,695 46,00 123,97 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

7 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 53,900 2,30 123,97 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

8 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,258 402,50 103,85 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

VV 0,258 0,258
VV Součet 0,258

9 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 2,437 517,50 1 261,15 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

VV 2,437 2,437
VV Součet 2,437

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

1-5 - Sociální objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 092,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 226 092,35 21,00% 47 479,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 273 571,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

2 - Demolice objektu B

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 226 092,35

HSV - Práce a dodávky HSV 176 529,65
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 404,67

    997 - Přesun sutě 136 124,98

PSV - Práce a dodávky PSV 49 562,70
    765 - Krytina skládaná 49 562,70

2 - Demolice objektu B

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT



Strana 21 z 25

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 226 092,35

D HSV Práce a dodávky HSV 176 529,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 404,67

1 K 981011416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním m3 93,870 74,75 7 016,78 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % 
postupným rozebíráním

VV 312,9*0,3 93,870
VV Součet 93,870

2 K 981013416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací m3 219,030 74,75 16 372,49 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % 
těžkou mechanizací

VV 312,9*0,7 219,030
VV Součet 219,030

5 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 108,000 13,80 1 490,40 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
strojně

VV 108 108,000
VV Součet 108,000

6 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 108,000 143,75 15 525,00 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 108 108,000
VV Součet 108,000

D 997 Přesun sutě 136 124,98
8 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 35,672 23,00 820,46 CS ÚRS 2021 01

PP Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy
VV 35,672 35,672
VV Součet 35,672

9 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 186,167 46,00 8 563,68 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

10 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3 723,340 2,30 8 563,68 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

15 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 1,518 4 370,00 6 633,66 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s 
obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05

VV 1,518 1,518
VV Součet 1,518

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 35,672 517,50 18 460,26 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

VV 35,672 35,672
VV Součet 35,672

11 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 148,977 402,50 59 963,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

VV 148,977 148,990
VV Součet 148,977

13 K R1

Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i 
nadrozměrného) včetně dopravy do kontejneru, 
naložením a složení kontejneru a veškeré dopravy 
kontejneru a poplatků

t 6,000 5 520,00 33 120,00

PP
Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i nadrozměrného) 
včetně dopravy do kontejneru, naložením a složení kontejneru a veškeré 
dopravy kontejneru a poplatků

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D PSV Práce a dodávky PSV 49 562,70

D 765 Krytina skládaná 49 562,70
16 K 765131857 Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 

30° do suti m2 99,000 483,00 47 817,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

2 - Demolice objektu B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nutno použít vhodný respirátor, kombinézu, 
speciální nástřiky nebo kropení proti omezení prašnosti

VV 99 99,000
VV Součet 99,000

14 K 997006014 Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s 
obsahem azbestu t 1,518 1 150,00 1 745,70 CS ÚRS 2021 01

PP Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu

VV 1,518 1,518
VV Součet 1,518
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 250,00 21,00% 22 942,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 192,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

3 - Vedlejší rozpočtové n...

PB SCOM s.r.o.



Strana 24 z 25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 109 250,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 800,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 750,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 17 250,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 450,00

    VRN7 - Provozní vlivy 69 000,00

3 - Vedlejší rozpočtové n...

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 109 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 800,00
1 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 13 800,00 13 800,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce

D VRN2 Příprava staveniště 5 750,00
2 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava staveniště
VV např. sekání trávy a náletů v okolí stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 17 250,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 17 250,00 17 250,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště
VV mobilní WC, dle potřeby stavební buňka, sklad apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 3 450,00
4 K 042503000 Plán BOZP na staveništi … 1,000 3 450,00 3 450,00 CS ÚRS 2021 01

PP Plán BOZP na staveništi
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 69 000,00
5 K 070001000 Provozní vlivy - příjezd k objetům mimo hřiště … 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2021 01

PP Provozní vlivy - příjezd k objetům mimo hřiště

VV příjedové komunikace mimo prostor hřiště - oprava 
poškozených komunikací 20 m2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 071203000
Provoz dalšího subjektu - provoz na hřišti - oplocení 
staveniště neprůhledným mobilním oplocením výšky 
2,0m, kropení suti k omezení prašnosti

… 1,000 51 750,00 51 750,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Provoz dalšího subjektu - provoz na hřišti - oplocení staveniště 
neprůhledným mobilním oplocením výšky 2,0m, kropení suti k omezení 
prašnosti

7 K 075603000 Vytyčení sítí a jiná ochranná pásma … 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2021 01
PP Vytyčení sítí a jiná ochranná pásma

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky ČVUT

3 - Vedlejší rozpočtové n...
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

373 749,57CZK

8-2021
Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP

PB SCOM s.r.o.

308 883,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
308 883,9421,00% 64 865,63

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 8-2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

32 004,5026 450,00

Cena s DPH [CZK]

9 278,43

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP

21.02.2022

 

3 Vedlejší rozpočtové n...

308 883,94 373 749,57

274 765,82 332 466,642 Demolice objektu B
1-1 7 668,12Byt

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis



Strana 3 z 12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 668,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 668,12 21,00% 1 610,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 278,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP

1-1 - Byt

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 668,12

HSV - Práce a dodávky HSV 7 668,12
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 055,55

    1 - Zemní práce 1 115,50

    997 - Přesun sutě 3 497,07

1-1 - Byt

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 668,12

D HSV Práce a dodávky HSV 7 668,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 055,55

1 K 981011416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním m3 3,960 74,75 296,01 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % 
postupným rozebíráním

VV obestaveny prostor * podíl zastoupení položky
VV 19,8*0,2 3,960
VV Součet 3,960

2 K 981013416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací m3 15,840 74,75 1 184,04 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % 
těžkou mechanizací

VV obestaveny prostor * podíl zastoupení položky
VV 19,8*0,8 15,840
VV Součet 15,840

4 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 10,000 13,80 138,00 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
strojně

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 10,000 143,75 1 437,50 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 1 Zemní práce 1 115,50
6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním m3 9,700 115,00 1 115,50 CS ÚRS 2021 01
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 9,7 9,700
VV zásyp 1.PP
VV Součet 9,700

D 997 Přesun sutě 3 497,07
7 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 0,567 23,00 13,04 CS ÚRS 2021 01

PP Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy
VV 0,567 0,567
VV oddělení střešního plechu od trámů
VV Součet 0,567

8 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 4,123 46,00 189,66 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
VV 524,65-9,7 514,950
VV Součet 514,950

9 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 82,460 2,30 189,66 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

10 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 3,556 402,50 1 431,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

VV 4,123-0,567 3,556
VV Součet 3,556

11 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 0,567 517,50 293,42 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

VV 0,567 0,567
VV Součet 0,567

12 K R1

Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i 
nadrozměrného) včetně dopravy do kontejneru, 
naložením a složení kontejneru a veškeré dopravy 
kontejneru a poplatků

t 0,250 5 520,00 1 380,00

PP
Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i nadrozměrného) 
včetně dopravy do kontejneru, naložením a složení kontejneru a veškeré 
dopravy kontejneru a poplatků

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP

1-1 - Byt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 765,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 274 765,82 21,00% 57 700,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 466,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP

2 - Demolice objektu B

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 274 765,82

HSV - Práce a dodávky HSV 221 198,82
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 331,67

    1 - Zemní práce 2 300,00

    997 - Přesun sutě 140 567,15

PSV - Práce a dodávky PSV 53 567,00
    765 - Krytina skládaná 53 567,00

2 - Demolice objektu B

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 274 765,82

D HSV Práce a dodávky HSV 221 198,82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 331,67

1 K 981011416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním m3 97,710 74,75 7 303,82 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % 
postupným rozebíráním

VV 325,7*0,3 97,710
VV Součet 97,710

2 K 981013416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací m3 227,990 74,75 17 042,25 CS ÚRS 2021 01

PP Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % 
těžkou mechanizací

VV 325,7*0,7 227,990
VV Součet 227,990

3 K 115101201R Čerpání fekálií a jejich likvidace dle legislativy na 
dopravní výšku do 10 m - 12 m3 ks 2,000 13 800,00 27 600,00

PP Čerpání fekálií a jejich likvidace dle legislativy na dopravní výšku do 10 
m - 12 m3

4 K 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 95,000 92,00 8 740,00 CS ÚRS 2021 01
PP Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou
VV 95 95,000
VV Součet 95,000

5 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 112,000 13,80 1 545,60 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
strojně

VV 112 112,000
VV Součet 112,000

6 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 112,000 143,75 16 100,00 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV 112 112,000
VV Součet 112,000

D 1 Zemní práce 2 300,00
7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním m3 20,000 115,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV jímka pod objektem
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

D 997 Přesun sutě 140 567,15
8 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 37,128 23,00 853,94 CS ÚRS 2021 01

PP Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy
VV 37,128 37,128
VV Součet 37,128

9 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 193,765 46,00 8 913,19 CS ÚRS 2021 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

10 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3 875,300 2,30 8 913,19 CS ÚRS 2021 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

15 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 1,640 4 370,00 7 166,80 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s 
obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05

VV 1,64 1,640
VV Součet 1,640

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 37,128 517,50 19 213,74 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

VV 37,128 37,128
VV Součet 37,128

11 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 154,997 402,50 62 386,29 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

VV 154,977 154,997
VV Součet 154,997

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP

2 - Demolice objektu B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R1

Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i 
nadrozměrného) včetně dopravy do kontejneru, 
naložením a složení kontejneru a veškeré dopravy 
kontejneru a poplatků

t 6,000 5 520,00 33 120,00

PP
Vyklizení objektu od směsného komunálního odpadu (i nadrozměrného) 
včetně dopravy do kontejneru, naložením a složení kontejneru a veškeré 
dopravy kontejneru a poplatků

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D PSV Práce a dodávky PSV 53 567,00

D 765 Krytina skládaná 53 567,00
16 K 765131857 Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 

30° do suti m2 107,000 483,00 51 681,00 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: nutno použít vhodný respirátor, kombinézu, 
speciální nástřiky nebo kropení proti omezení prašnosti

VV 417 107,000
VV Součet 107,000

14 K 997006014 Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s 
obsahem azbestu t 1,640 1 150,00 1 886,00 CS ÚRS 2021 01

PP Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu

VV 1,64 1,640
VV Součet 1,640
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 450,00 21,00% 5 554,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 004,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP

3 - Vedlejší rozpočtové n...

PB SCOM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 450,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 300,00

    VRN2 - Příprava staveniště 2 300,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 9 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 150,00

    VRN7 - Provozní vlivy 11 500,00

3 - Vedlejší rozpočtové n...

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.02.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 450,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 300,00
1 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce

D VRN2 Příprava staveniště 2 300,00
2 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava staveniště
VV např. sekání trávy a náletů v okolí stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 9 200,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 9 200,00 9 200,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště
VV mobilní WC, dle potřeby stavební buňka, sklad apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 1 150,00
4 K 042503000 Plán BOZP na staveništi … 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 01

PP Plán BOZP na staveništi
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 11 500,00
5 K 070001000 Provozní vlivy - příjezd k objetům mimo hřiště … 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 01

PP Provozní vlivy - příjezd k objetům mimo hřiště

VV příjedové komunikace mimo prostor hřiště - oprava 
poškozených komunikací 5 m2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 071203000
Provoz dalšího subjektu - provoz na hřišti - oplocení 
staveniště neprůhledným mobilním oplocením výšky 
2,0m, kropení suti k omezení prašnosti

… 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Provoz dalšího subjektu - provoz na hřišti - oplocení staveniště 
neprůhledným mobilním oplocením výšky 2,0m, kropení suti k omezení 
prašnosti

7 K 075603000 Vytyčení sítí a jiná ochranná pásma … 1,000 3 450,00 3 450,00 CS ÚRS 2021 01
PP Vytyčení sítí a jiná ochranná pásma

Demolice objektů šaten a zázemí, ul. Skokanská, Praha 6 - Pozemky MHMP

3 - Vedlejší rozpočtové n...
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