
SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2021-79
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanskýzákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem -  primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: -  technikem odd. investic a technické správy
Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 496, e-mail:
IČO: 00274046 DIČ:CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen "objednatel") 

a

Zhotovitel: INRECO, s.r.o.
Se sídlem: Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen: jednatelem firmy
Tel:
IČO: 481 55 586 DIČ: CZ 48155586
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 3732 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:

(dále jen „zhotovíte!11)

(„objednatel" a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvnístrany")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva") je:

VČD -  oprava a nátěr oken - PD

Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace k účelu opravy a nátěru výplní otvorů a repase 
vitráží v budově Východočeského divadla Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice (dále jen „DÍLO" 
nebo "PD").



Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (dále jen DSP+DPS). 
PD bude vyhotovena v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek, zejména dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
V rámci zpracování projektové dokumentace bude zajištěna inženýrská činnost (IČ) spojená s 
obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, obstaráním stanovisek a jejich zapracování do čistopisu projektové 
dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné rozhodnutí.
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Je tedy požadováno zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby vč. 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem -  vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 
platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací 
dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení 
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA 
a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. 
Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH.
Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce a projekt ZOV (dále jen Zásady organizace výstavby) 
Projektová dokumentace bude předána v 7 tištěných vyhotoveních, z nichž tři budou opatřeny 
autorizačním razítkem, a jedno paré bude v elektronické podobě.

Rozsah - zadání:

Předmětem zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení a 
provádění stavby k účelu obnovy výplní otvorů v budově Východočeského divadla Pardubice, U 
Divadla 50,531 62 Pardubice s názvem "VČD -  oprava a nátěr oken - PD" včetně zajištění inženýrské 
činnosti - projednání se všemi účastníky řízení, dotčenými orgány a organizacemi včetně přípravy 
a podání žádosti o vydání stavebního povolení a součinnosti při tomto řízení. Nedílnou součástí 
požadované projektové činnosti je zajištění průzkumných prací a zaměření předmětného objektu 
v nutném rozsahu požadovaných prací.

Specifikace prací:

- prohlídka a zaměření zájmového objektu;
- provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací;
- jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby 

zpracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění zákona č. 225/2017 Sb., a jeho prováděcích předpisů (zejména 
dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění vyhl. č. 405/2017 Sb., vyhl. č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr), projektová dokumentace bude zpracována včetně kontrolního rozpočtu a



soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, dále bude DPS obsahovat 
harmonogram prováděných prací, plán BOZP, řešení ZOV a nutných záborů;

- před zahájením prací na projektové dokumentaci {PD) bude provedeno vstupní jednání 
k vyjasnění záměru zadavatele;

- v průběhu zpracování PD bude svolána minimálně 1 koordinační konzultační schůzka s účastí 
zástupců zadavatele a zhotovitele PD;

- technické a materiálové řešení stavebního záměru bude konzultováno s odpovědnými zástupci 
MmP;

- před dokončením bude PD projednána se zadavatelem v konečné verzi, pro kontrolu konečné 
verze bude objednateli předložené jedno písemné vyhotovení kompletní PD nejpozději 14 dní 
před termínem odevzdání kompletní PD dle této smlouvy;

- inženýrská činnost s přípravou a podáním žádostí pro vydání stavebního povolení vč. projednání 
se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení a v PD budou vyřešeny všechny jejich případné 
připomínky a zapracovány do čistopisu PD;

- dokladová část PD bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a 
zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko 
budoucího uživatele s projektovou dokumentací;

- zhotovitel zpracuje a předá objednateli DÍLO v písemné formě v českém jazyce v 7 vyhotoveních. 
Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na datovém médiu (flash disk, CD), textová část 
ve formátu MS Word, výkresová část v AutoCad, formát .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky 
budou ve formátu MS Excel. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, bude předán ve formátu .orf a .xls a tištěné podobě 
autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit 
bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech 
včetně kompletace. Nejméně 3 paré projektové dokumentace stupně DSP+DPS budou řádně 
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě.

3. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA.

4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., či. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA.

5. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. 8ude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném 
dodatku ktéto smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady 
vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
0 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku ktéto smlouvě bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve 
věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA
1 v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

9. Požadavkem objednatele je součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.



II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

- Termín zahájení prací: od nabytí účinnosti této smlouvy

- Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
provádění stavby vč. zajištění inženýrské činnosti ukončené podáním žádosti o vydání 
stavebního povolení (DSP+DPS+IČ): do 27 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

3. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

5. Místem plnění DÍLA je: sídlo zhotovitele.

IH. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Jednostupňové projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 
včetně zajištění inženýrské činnosti ukončené podáním žádosti o vydání stavebního povolení
Cena DÍLA (bez DPH)..................................................................................................... 212 000,- Kč
DPH 21%......................................................................................................................... 44 520,-Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH............................................................................... 256 520,-Kč

(slovy: dvěstepadesátŠesttisícpětsetdvacetkorun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH")

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě.



Veškeré práce/ které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl 
uzavřen tento dodatek ke smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o Částku odpovídající rozdílu mezi sazbou 
DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného dodatku ktéto 
smlouvě uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní 
strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude formou konečné 
faktury. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA 
vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončení kompletního DÍLA bez vad a 
nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. IV. této 
smlouvy.

2. Přílohou při převzetí DÍLA v termínu dle oddílu I., čl. II., odst. 1 této smlouvy, bude oboustranně 
podepsaný předávací protokol - část 1 (příloha č .l této smlouvy).

3. Na základě potvrzení o kontrole DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, je zhotovitel oprávněn 
vystavit KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA (příloha č .l této smlouvy, tj. 1. a 2. část 
předávacího protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné 
faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž 
zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného 
zdanitelného plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole DÍLA do 3 kalendářních 
měsíců od předání DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.

4. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném dodatku ktéto smlouvě.

5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
c. předmět plnění a den splnění,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a ihůtu splatnosti,
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších
g. předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
h. údaje pro daňové účely.
i. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků
6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu smlouvy bude obsahovat nesprávné nebo 

neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV., odst. 5. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní



lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené 
faktury objednateli.

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění.

8. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové 

schránky objednatele na adresu: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem 
na adresu: posta@mmp.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, 
která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na 
podatelnu v sídle objednatele.

10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) 
platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 
225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a navazujícími vyhláškami 
(vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb) a 
s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení, dále s § 4 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto 
smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má DÍLO realizovat.

II. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele 
a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání
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bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu 
stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani 
v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě 
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol.

2. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich 
podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen 
případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení.

3. Zaměření stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou.
4. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 

DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.
5. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu DÍLA.
6. Zhotovitel je povinen předložit předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě 

objednateli k odsouhlasení, tak aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. 
Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a 
to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke kontrole, aby zhotovitel mohl 
tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním DÍLA.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA Šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

lil. Součinnost objednatele a licenční ujednání

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

3. Obě smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů {autorský 
zákon), v platném znění, (dále jen „autorské dílo").

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

5. Objednatel je oprávněn použít DÍLO -  předmět této smlouvy -  pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí projektové dokumentace účastníkům výběrových řízení 
na navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn 
těchto dokumentací a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení



dokumentací v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentací, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše 
vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci 
stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro 
pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 $b., o svobodném 
přístupu k informacím, a za účelem veřejných prezentací DÍLA apod.

IV. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má 
DÍLO nedodělky, vady i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn ho nepřevzít a zhotovitel 
je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení 
s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že 
v předávacím protokole dle odst. 2. tohoto čl. smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel 
DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: 739 68 58 68
za zhotovitele:

O předání a převzetí DÍLA bude vyplněn protokol o předání DÍLA v části 1 (příloha č .l této 
smlouvy}.

3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání DÍLA 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených 
nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
5. Místem předání je sídlo objednatele.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu 
II., čl. IV. této smlouvy.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 
předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném 
předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.



2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentací. Statické a dynamické 
výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, 
aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu 
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je navrženo s přihlédnutím k 
objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit Ihůtu pro jejich odstranění, nebyí-li 
uplatněn jiný nárok.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení {tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, 
reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak.

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit.



Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit příslušnou část DÍLA 

a s jejím řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli 
uvedeném v oddíle í. článku li. odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s příslušnou částí 
DÍLA, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné 
faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. či. IV. této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné Částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., 
čl. II., odst. 4. a oddílu lil., čl. Ml., odst. 6., této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
„ÚOHS")z\\stí v rámci své dohledové Činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na 
základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v 
důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. 
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 
nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 
Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v 
souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě projektové dokumentace vypracované 
na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede 
ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která 
mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená 
část.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou 
a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto 
o úpadku zhotovitele Či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené Ihůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě



ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto článku budou řídit buď 
smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu DÍLA 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle 
této smlouvy spojené s dokončením DÍLA nebo jeho Části, které objednateli vzniknou v důsledku 
odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace DÍLA. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny DÍLA odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen oběma 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-íi smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.



13. S m lu v n í s tra n y  p ro h la š u jí, že  žá d n á  č á st  sm lo u v y  n e n a p lň u je  zn a k y  o b c h o d n íh o  ta je m s t v í (§ 5 0 4  
zá k . č. 8 9 / 2 0 1 2  Sb ., o b č a n s k ý  z á k o n ík ).

P ř ílo h a  č. 1: P ře d á v a c í p ro to k o l 
P ř ílo h a  č. 2: C e n o v á  n a b íd k a

V  P a rd u b ic íc h  d n e
-  8 - 03-  2022

V  £ L \ K w .L?.!íL  d ne

za objednatele 7(7 7hntnvitplp

Ing. M a rtin  C h a rv á t  
p r im á to r  m ě sta

•h

(

Doložka: 
Schváleno: 
č. usn.;

RmP -ZmP— 
dne;



Statutární město Pardubice [ Magistrát města Pardubic Příloha č .l smlouvy
Odbor majetku a investic |
U Divadla 828, S30 21 Pardubice

Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Pardubice Název zhotovitele
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Stupeň PD: □Studie □  DÚR D D SP DDPS
Počet tištěných vyhotovení: X
Digitální podoba PD: □  ANO □  NE
Datum předání:
Technik OITS :
Poznámky z předání DÍLA:

Převzal: Předal:

Jméno technika Jméno zhotovitele
technik OITS zpracovatel PD

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Zpracování PD v souladu se 
smlouvou/objednávkou 
(předmět DÍLA) □  ANO

□  NE

Poznámka:

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost DÍLA) □  ANO

□  NE

Poznámka:

Kontrola dne: Uvolnění fakturace za DÍLO:

□  ANO
□ NE

Technik OITS :

(razítko a podpis)
(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA.)



INRECO, s.r.o.
Škroupova 441/9 
500 02 Hradec Králové

s.r.0. e _m a i i : info@inreco.cz
mobil 775 777 810

společnost pro rekonstrukce památek Vážená paní

Společnost INRECO, s.r.o. je zapsána v obchodním 
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 3732
ÍČ 481 55 586 
DIČ C248155586

Magistrát města Pardubic 
U Divadla 828 
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE DATUM
4.11.2021

Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, Pardubice. Obnova oken a vstup­
ních dveří - nabídka projektových prací

Na základě Vaší poptávky Vám posílám následující nabídku projektových prací.
1. Předmět a popis díla
Předmětem díla je zpracování jednostupňového prováděcího projektu obnovy oken 
a vstupních dveří budovy Východočeského divadla v Pardubicích včetně potřeb­
ných projektových podkladů.
Předpokládám následující rozsah prací:
Rozsah předmětu projektu je stanoven na repasi a konzervaci stávajících výplní oken a 
vnějších vchodových dveří na všech fasádách budovy divadla. Mříže, markýzy nad 
dveřmi a vrata pro transport kulis nejsou předmětem obnovy. Stínící prvky v oknech nej­
sou předmětem obnovy, v rámci stavebních prací budou stávající žaluzie pouze demon­
továny a po repasi oken zpětně namontovány. Stejně tak se nepočítá se zřízením PZTS 
nebo s úpravami výplní pro snížení tepelných ztrát budovy.

Zaměření stávajícího stavu
- skenování výkresů původního zaměření stávajícího stavu
- doměření okenních a dveřních otvorů, detailů profilací 
Restaurátorský průzkum vitráží
Restaurátorský průzkum a záměr restaurování vitrážových výplní oken a dveří, zpraco­
vaný osobou s příslušným povolením MK ČR.
Stavebně technický průzkum oken a dveří
Průzkum technického stavu oken a vchodových dveří s návrhem repase a konzervace.
Jednostupňový projekt k ohlášení a provedení stavby vč. soupisu prací a položko­
vého rozpočtu navržených stavebních a restaurátorských prací.
Inženýrská činnost v průběhu projektových prací až po ohlášení stavby na základě plné 
moci, vydané objednatelem.

Předpokládá se odevzdání 6 tištěných paré projektu, digitální verze dokumentace na CD 
nosiči (výkresy a zprávy ve formátu *.pdf, rozpočty a výkazy výměr v tabulkovém editoru 
*.xls).

mailto:info@inreco.cz


INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek 
Škroupova 441/9, Hradec Králově 500 02, IČ 481 55 586

www.inreco.czINRECO.

2. Cena díla
Cena díía je stanovena dohodou odhadem dle předpokládané pracnosti (bez DPH):

K ceně bude připočtena DPH dle aktuální sazby v době fakturace díla.

3. Termín dokončení díla
Dokončení projektu se předpokládá do konce června 2022. Po odevzdání projektu bude 
podáno ohlášení stavby na příslušný stavební úřad.

4. Součinnost objednatele
K provedení díla zhotovitel na objednateli požaduje bezplatné poskytnutí následující 
součinnosti:

• poskytnutí veškeré dostupné dokumentace k objektu

• nezbytná součinnost stavebníka při jednání s orgány státní správy a se správou divá-

• zajištění přístupu do vnitřních prostor divadla

* zajištění parkování u budovy divadla pro os. automobil, určený pro převoz technické­
ho vybavení pro průzkumné práce

5. Platnost cenové nabídky
Nabídka je platná do konce roku 2021.

Těším se na případnou spolupráci!

S pozdravem

jednatel společnosti

Skenování starších plánů vč. úprav rastrových map 
Doměření okenních a dveřních otvorů 
Restaurátorský průzkum vitráži 
Stavebně technický průzkum oken a dveří 
Projekt pro ohlášení a provedení stavby vč. rozpočtu 
Inženýrská činnost d o  ohlášení stavby___________

7. 000,  -

38. 000,  -

12. 000,  -

50. 000,  -

98. 000,  -

7. 000,  -

Cena díla celkem bez DPH 
Cena díla celkem vč. DPH 21 %

212.000,- Kč
256.520,- Kč

dia

http://www.inreco.cz

