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Smlouva o dílo
0 Číslo objednatele 202215/OO 103 číslo zhotovitele

~ b dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
J ~ pozdějších předpisůIi. ~

=
Smluvní strany

Objednatel:
název: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hl nsko
IC, DIC: 002 70 059, CZ00270059
statutární orgán: Miroslav Krčil, DiS, starosta
bankovní spojen‘: KB, a.s. Hlins
tel., e-mail: 469 315 311,
technický dozor investora: Ing. 16, 530 02 Mikulovice

tel.:
(dále Jen „objednatel“)

Zhotovitel;
název: INSTAV Hlinsko a.s.
sLdlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IC: 25284959
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králově, oddíl B, vložka 2631
statutární orgán: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
tel., fax: 469 311 847
mobil:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanovenimi

L Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednate e za
podmínek v této smlouvě popsaných, vybudovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů v
lokalitách Hlinsko Rataje parcelace 1741/1 a Zb3 v Hlinsku v rozsahu schválených projektových
dokumentací zpracovaných pro lokalitu Hlinsko Rataje narcelace —1741/1 společností ILBprostav s.r.o.,
IČ: 288 10 180, Na Kopci 316, sídlem 530 02 Mikulovice, Ing. Lukáš Bezdíček, autor zovaný inženýr
pozemních staveb CKAIT 0701209, stavby vodního hospodářství )an Dominik Suchánek, DiS.,
autorizace stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství CKAIT 0701345 a pro lokalitu
Technická vybavenost a komunikace ~ro RD v lokalitě Zb3 v Hlinsku zpracovanou Ing. 3aroslavem
Burešem, 538 61 Kočí 178, autorizace 11548 pro pozemní a dopravní stavby, spolupracující osoba
Michal Kadlec, Tovární ulice 1112, 537 01 Chrudim - ‘č. autor. 0700606 — technika prostředí staveb —

vytápění a vzduchotechnika a technologická zařízení staveb, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, aniž
musí být její součásti fyzicky.

Zhotovitel se zavazuje provést dí o vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané
touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této
smlouvy.

IL Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky Je souhrn stavebních prací spojených s vybudováním infrastruktury pro
výstavbu RD v lokalitách Hlinsko Rataje parcelace — 1741/1 a Zb3 v Hlinsku.

Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a geodetické
zaměření stavby včetně vyhotoveni geometrického plánu.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentaci specifikovanou v článku I. a nabídkou
účastníka podanou ke dni 18. 1. 2022 včetně oceněného rozpočtu, které tvoři nedílnou součást této
sm ouvy, a které jsou přílohu č. 2 této smlouvy, aniž musí být její součásti fyzicky.

Projekt: „Vybudovaně infrastruktur‘ pro vystavbu RD v lokalitách Hlinsko Rataje
n.“-roi.r 1741‘“ o 7h~,, MflnrL.“



III. Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v terminu:
Předpoklad zahájení doby plnění: březen 2022
Předpoklad končeni doby plnění: srpen 2022

IV. Cena díla
Cena za provedeni prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek,
stanovena k datu předáni dila v následujícím členěni a výši:

Cena celkem bez DPH 11 595 445,66 Kč
DPH 21 % *) 2435043,59 Kč
Cena včetně DPH 14 030 489,25 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni 18. 1. 2022, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako součást přílohy Č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje
veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedeni díla.
Jako podklad pro stanoveni cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená
z nabídky a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo
v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. flnancování a placení
Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně
odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90 ~ z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude
fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro
určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis O dilčim předáni praci a dodávek ve
sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.
Splatnost faktur je 60 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.
Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Vybudování infrastruktury pro výstavbu RD
v lokalitách Hlinsko Rataje parcelace — 1741/1 a Zb3 v Hlinsku“, registrační číslo projektu (je-l
přiděleno), registrace zhotovitele, IC zhotovitele a objednatele, DK zhotovitele a objednatele, název a
sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení
banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez
DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.
V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5
dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty
Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené
práce poskytne záruční lhůtu v trváni 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.
Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavate poskytuje
záručni dobu jinou, se vztahuje záruční doba uvedená v záručních listech, avšak od data jejich
protokolárního předáni a převzetí objednatelem, nikoli od data jejich dodáni. Záruky platí za podmínek
uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

Vn. Majetkové sankce
V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 10 000,
Kč za každý započatý den prodlení.
Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránicích užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za
každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré
závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebranici už‘vání díla nezakládají právo na výše
uvedené sankce.
Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Uhradou smluvní pokuty nezaniká nárok
objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodleni zhotovitele.
Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem
požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovíte e.
V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatne.

Projekt: „Vybudovaně Infrastruktury pro vystavěni RD v lokalitách Hlinsko Rataje
nsrroi2,.a 17,1W 2 7k~ ‚. Mjjnetn,“



VIII‘ Technické podmínky
Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacím‘
podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se
k prováděnému dílu. Dilo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mít nedostatky.
Zhotovitel se zavazuje, že pokud při prováděni díla dle ustanovení této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, že pro bezchybné provedeni díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plněni této smlouvy, tyto po předchozí dohodě
s objednatelem provede v ceně díla.
Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostni třídě včetně atestu pro Českou
republiku.

IX. Provádění prací
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle
projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou
projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.
V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přistup k ní, je
zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedeni kontroly.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je
povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového
postupu prací.
V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady
zakryté práce odkrýt.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací zápisem do
stavebního deníku v průběhu stavby trvale přístupného.
Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzet
staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány
všechny události rozhodné pro plněni zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součásti
smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do
něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzován
kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzeni plněni
smlouvy o dílo.
Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že
obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem
pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli
neprodleně oznámen ve lhůtě 3 pracovních dnů — lhůta běží Od prokazatelného písemného oznámeni
objednateli.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo př‘stupu na staveniště.
Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní
značení vztahující se k realizaci zakázky. .

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle Po celou dobu
výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí
osobě.
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a
nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací
v případech znečištění způsobených činností na stavbě.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce 5 maximá ním ohledem na okolí. Veškeré dotčené
pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned Po dokončení příslušných prací protokolárně
předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).
Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení,
protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedeni vlastníků dotčených pozemků a zadávacích
podkladů daných projektem stavby.
Bud) Zhotovitel nehodlá k plněni předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se
realizovat dílo vlastními silami, ti. bez využití poddodavatelů.
Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po
celou dobu trvání záruční doby stavby.

Projekt: „ Vybudo van! infrastruktury pro vystavbu RD v lokalitách Hlinsko Rataje
17A1~‘ ~ ~k2
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X. Součinnost objednatele
Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušné stavební a další povolení
požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel
v prodlen‘ s plněním svých závazků.
Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.
Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad
prováděným dilem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešeni sporných
otázek spojených s realizaci díla.
Objednatel (určený zástupce, např. TDS) je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u
vybraných kontrol nebo zkoušek. Výzva musí být doručena prokazatelným způsobem mIn, 3 pracovní
dny před konáním kontrol.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
Nesouhlasí-ii objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku — k zápisům připojí své stanovisko.
Objednatel umožní volný přistup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou.
V případě, že dojde k omezení zhotovitele‘ bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu
zdržení bude prodloužen termín dokončeni.
Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a
rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnuti veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel
provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla
Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dilo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předáni
a převzetí dila. Součástí předáni a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách
vyhrazených technických zařízeni, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředloženi
takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.
Dilo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak,
žeje bez vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň
10 dnů předem.
Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O
předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání
předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem
na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany
dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel. potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly
odstraněny.
Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součásti
zápisu o předáni a převzetí díla:

- protokoly o předání síti dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům,
- dokumentaci skutečného provedeni,
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy,
- stavební deník,
- atesty na použitý materiál,
. doklady o likvidaci odpadů,
- geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu.

XII. Vady díla
Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvnich stran v této smlouvě a následovně ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdejsich předpisů. Pro uplatnění práva
z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby,
Po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musi být uplatněna písemnou formou.
Objednatel je povinen vady popsat, případně uvest, jak se projevuji a stanovit lhůtu pro jejich
odstranění.

Projekt: „ Vybudo vsni infrastruktur, pro vystavbu RD v lokalitách Hlinsko Rataje
n2rrnI~ta 17.4‘“ ~ 7h~,,



v případě, že objednatel uplatní V zártič době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahájit práce na odstraněni vad do 3 p covních dnů od písemného oznámení vad a práce provest
v dohodnuté lhůtě.

04
Smluvní pokuta za prodlení s terminem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlaseni je
1.000,-Kč za každý započatý den prodlení
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady1
v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má
objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.
O odstraněni vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který
vystaví zhotovitel, musi být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran,
- číslo smlouvy o dílo,
- datum uplatnění a č.j. reklamace,
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstraněni,
- datum zahájení a ukončení odstranění vady,
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění),
- vyjádřeni, zda vada bránila účelu užívání díla.

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady
vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty
apod.) potřebné k provozováni díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy
Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.
Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že
zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodleni s úhradou vystavené
a objednatelem potvrzené faktury, které je de ší než 100 dní Po lhůtě splatnosti.
Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně
jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání
Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno
statutárními zástupci zhotovitele a objednatele a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu
k řádnému uveřejněni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez
těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být prove~deny formou písemného dodatku k této smlouvě.
Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí
zplnomocněni zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle 5 504
občanského zákoníku.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. 52 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finančni kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších předpisů,
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislost( s projektem všechny
nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel respektuje a bude respektovat následující požadavky:
- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financováni projektu,
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových

záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.
Zhotovitel předloží seznam svých subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28.
února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje J. rok.

Projekt: „Vybudovaní inrrastruktun/ pro vystavbu RD v lokalitách Hlinsko Rataje
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Je-li zhotovitel akciovou společnps~í, je přílohou seznamu seznam vlastníků akcií, jejichž souh,4
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před di,
předložení seznamu subdodavatelů.

XV. závěrečná ustanovení

‘Y

Změny oprávněných osob nebo změnu oprávněni těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu oznámit
písemně druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručení oznámení.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva
a závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů.

ilohy smlouvy č.1 - projektová dokumentace specifikovaná čI. 1.2.
č.2 - nabídka účastníka podaná ke dni 18. 1. 2021 včetně oceněného rozpočtu
č.3 - harmonogram prací

Doložka podle ustanovení ~ 41 zákona Č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření smlouvy schválilo Rada města Hlinsko dne 7. 2. 2022 usnesením č. 031-2022.

V Hlinsku dne 4. 3. 2022

Město
Miroslav Krčil, DiS, starosta města

Hlinsko, as.
Vladislav Kropáček, p7áseda představenstva
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