
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE – ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ- DSP, IČ, PDPS, SP  

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/40                                       Číslo smlouvy zhotovitele:     

 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  
„ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE – ZMĚNA 

DISPOZICE A ZATEPLENÍ- DSP, IČ, PDPS, SP“ 
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

JANSPORT PROJEKT, s.r.o. 

sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice IČO: 060 27 504 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 99629 
zastoupena Ing. Tomášem Janským, jednatelem společnosti 
 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SM LOUVY   

1. Předmětem plnění je zpracování  projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení 
a dokumentace pro provedení stavby a zajištění  vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání stavebního 
povolení a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. Součástí plnění je také zpracován výkazu výměr 
a soupisu prací. 
Jedná se změnu užívání prostor v 1.NP , kde dojde k přebudování místností pro službu konajícího dispečera, 
úklidová místnost, soc. zařízení a s tím spojené stavební povolení změn dispozice v objektu a užívání. Dále je 
potřeba vzhledem k současným tepelně-technickým normám objekt zateplit z vnější strany. 
 

2. Předmětem plnění je: 
i. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení; 

ii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení a vydání pravomocného 
stavebního povolení; 

iii. zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby; 
iv. soupis prací; 

3.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy; 
ii. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy; 

iii. písemnými pokyny objednatele; 
iv. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

4.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKUM ENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO PO VOLENÍ  (DSP) 

1. DSP bude dělena na stavební objekty. 
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2. V rámci DSP budou předány i související dokumenty: 

i. plán bezpečnosti a ochrany zdraví;  
ii. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 10. tohoto článku).  

3. DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP a konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou 
DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP 
a výsledky inženýrské činnosti.  

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu 
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat. 

5. Koncept DSP bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo 
DVD, přičemž  koncept DSP bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje 
podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 3 této smlouvy, platí, že koncept DSP není 
dokončen, tudíž částí díla koncept DSP není provedena. 

6. Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené 
ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 

7. Konečná DSP bude objednateli předána 6x DSP v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou 
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň 
i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová 
část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, 
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání 
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. 
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra 
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. 
Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu 
zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).  

8. Před předáním konečné DSP (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele Ořechovská 35, Brno, 
vedoucím provozního úseku oblasti Střed provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán 
protokol podle vzoru objednatele.  

9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly všechny 
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a nosičích  CD či DVD vedoucímu provozního úseku 
oblasti Střed o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná 
dokumentace nebude převzata.  Při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla 
– DSP provedena. 

10. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DSP a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší 
a ostatní náklady.  

 

III.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání stavebního povolení 
včetně předvyplněné elektronické podoby žádostí a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů k vydání stavebního povolení potřebných: 

i. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků; 
ii. veškeré podklady vedoucí k získání stavebního povolení. 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1. 
této smlouvy a 1x v kopii v každém paré projektové dokumentace a 1x na CD ve formátu *.pdf. Skenování 
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost 
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena. 
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IV.  DOKUM ENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN „PDPS“)  

1. PDPS bude dělena na stavební objekty. 

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty: 

i. průvodní zpráva; 
ii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům. 

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace 
umožňovala vypracovat soupis prací. 

4. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS 
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke 
konceptu PDPS.  

5. Koncept PDPS bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD 
nebo DVD, přičemž  koncept PDPS bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou 
nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 3. této smlouvy a DSP, platí, 
že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena. 

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10 kalendářních dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou 
pro zhotovitele závazné. 

7. Konečná PDPS bude objednateli předána 2x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích 
dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část 
ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby 
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání 
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. 
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra 
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. 
Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu 
zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo 
*.dwg).    

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy 
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby 
je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.                                                                                                                                                                                    

9. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele vedoucího provozního úseku oblast Střed, 
provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

  

10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 
všechna vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a CD či DVD vedoucímu provozního úseku 
oblasti Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná 
dokumentace nebude převzata. Při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – 
PDPS, SP  provedena. 

 

V.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „SOU PIS  PRACÍ“)  

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl 
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební 
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP 
obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  
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3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

4. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství.  

5. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškerých výrobků v návaznosti 
na soupis prací. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí 
obsahovat atributy položek.  

7. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání 
konečného soupisu prací. 

8. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část soupisu prací.  

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 1x v tištěné 
podobě a 1x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve výměnném formátu XC4 
a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán 1x v tištěné podobě (paré č.1) a 1x elektronicky 
na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve výměnném formátu XC4 
a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

  

Koncept DSP    
 
IČ (část  podklady k podání žádosti o vydání 
stavebního povolení) 
 
Konečná DSP 
 
 
 
Podání žádosti o vydání stavebního povolení 
 
 
Doplnění žádosti o vydání stavebního povolení o 
další podklady či doklady 
 
Koncept PDPS, SP 
 
Konečná PDPS, SP 
 
 

do dvou měsíců od účinnosti této smlouvy 
 
do 30 dnů od předání konceptu DSP 
 
do 20 dnů od odsouhlasení či doručení 
připomínek ke  konceptu DSP od objednatele 
 
 
do 10 dnů od  předání  konečné DSP 
 
ve lhůtách dle výzev a požadavku stavebního 
úřadu nebo do 7 dnů od doručení požadavku 
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
 
do 20 dnů od předání konečné DSP 
 
do 10 dnů od odsouhlasení konceptu 
 

Dřívější plnění je možné.  
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2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či
vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od
vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za
účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná
okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 230.000,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Konečná částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro
DSP, druhá faktura pro IČ a třetí pro PDPS a SP. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení
objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol
nebo kopie pravomocného stavebního povolení.

2. en vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst.2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování DSP nebo PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
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4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména vedoucího provozního úseku oblasti Střed a provozního
náměstka ředitele) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán
nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Střed. Výrobní výbory budou
svolávány dle aktuální potřeby v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní
výbor bude svolán k zpracování soupisu prací a k zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný
výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD, nebude-li dohodnuto jinak. Termín výrobního
výboru určí vedoucí provozního úseku oblasti Střed s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů
budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou
zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen zvát provozního
náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení
o stavebním povolení.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek a vedoucí provozního úseku
oblasti Střed.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Provozní náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iv. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě.

4. Vedoucí provozního úseku oblasti Střed

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP, PDPS, IČ a SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

6. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Odpovědným projektantem je Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních
výborů, předkládat návrhy řeše at za zhotovitele veškeré písemnosti.
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XI.  L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy 
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, 
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. 

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě. 

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel 
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a 
realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování 
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích 
činností dle této smlouvy. 

 

XII.   ZÁVAZKY Z VAD  A ZAJ IŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše 
schválené dotace. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši 
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla: 

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu 
plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, 
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

3.5 V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění 
vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.  

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  0,05% z celkové ceny za 
započatý den prodlení  

        nedodržení termínu pro odstranění vady   
                  0,1% z celkové ceny           

za započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo DSP, PDPS nebo 
nesoulad mezi soupisem prací a DSP, PDPS  

500,-.Kč / vada 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  500,-Kč porušení případně 
započatý den plnění 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení 
výzvy. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 
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5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení
s úhradou faktur.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

vii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

ix. zneužití plné moci.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a vii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIV. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

2. ě způsobilá fyzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro

fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené 
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo 
obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku. 

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Kalkulace ceny. 

2. Plná moc. 

 

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1. 

 

 

V Brně, dne 1. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 8. 3. 2022 

Ing. Tomáš Janský Bc. Roman Hanák 

Jednatel společnosti ředitel 

JANSPORT PROJEKT s.ro. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

DSP celkem

Inženýrská činnost (IČ) celkem

PDPS celkem

SP celkem

Cena celkem bez DPH* 230.000,- Kč

*Součet cen DSP, PDPS, IČ, Soupis prací

V Otnicích, dne

Ing. Tomáš Janský

Jednatel společnosti

JANSPORT PROJEKT, s.r.o.
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PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZMOCNITEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

zmocňuje  
ZMOCNĚNCE  

JANSPORT PROJEKT, s.r.o. 

sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice IČO: 060 27 504 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 99629 
zastoupena Ing. Tomášem Janským jednatelem společnosti 
 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů 
potřebných pro vydání stavebního povolení a dále podání návrhu na vydání stavebního povolení a  zastupování 
objednatele při stavebním řízení : 

 

„ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE – ZMĚNA 
DISPOZICE A ZATEPLENÍ“ 

 
 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí 
být vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. 

 

V Brně, dne 8. 3. 2022 

 

 Bc. Roman Hanák 

 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

Zmocnění přijímám  
 

 Ing. Tomáš Janský 

 Jednatel společnosti 

                JANSPORT PROJEKT, s.r.o. 
 
 
 

 


