Zakladni skola Opava, Bozeny Némcové 2 -
prispévkova organizace

SMLOUVA O DILO

Zakazka: ,,ZS Bozeny Némcové - oprava ucpané lezaté kanalizace v traktu télocviény $koly“

Objednatel:
Sidlo:

IC:

Datové schranka:

Cislo Gdtu:

Bankovni spojent:

Zastoupen:

Kontaktni osoba ve vécech

smluvnich:

Kontaktni osoby ve vécech

technickych:

déle jen ,,objednatel*

Zhotovitel:
Sidlo:

IC:

DIC:

Datova schranka:

E-mailova adresa:

Cislo Gdtu:

Bankovni spojent:

Zastoupen:

Zapsan:

Kontaktni osoba ve vécech

smluvnich:

Clanek .
Smluvni strany
Zakladni $kola Opava, Bozeny Némcové 2 - prispévkova organizace
Bozeny Némcové 1317/2, Pfedmésti, 746 01 Opava
709 99 180
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Kontakin osoba ve vececn |

technickych:

dale jen ,,zhotovitel“



Clanek Il.
Zakladni ustanoveni

2.1. Smluvni strany prohladuji, ze Udaje uvedené v &lanku I. této smlouvy jsou v souladu
se skutednosti a ze zmény dotéenych daji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma a po celou dobu platnosti a G&innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pokryvajici 8kodu vzniklou
poru$enim povinnosti podle této smiouvy.

Clanek IIl.
Predmét smlouvy

3.1, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dilo - stavbu s nazvem:

+ZS Bozeny Némcové - oprava ucpané lezaté kanalizace v traktu télocviény $koly*
jehoz soudasti je:

- provedeni vykopl v $atné, WC, Gklidové komofe a sprse,

- monitoring lezatého potrubi

- provedeni vymény lezatého kanalizaéniho potrubi,

- zasyp a obnova konstrukénich vrstev po vyméné lezatého potrubi,

- vyména kanalizaéniho potrubi v mistnosti pod mistnosti WC

- kompletace + souvisejici konstrukce a prace,

(dale také jen "dilo").

Jedna se o opravu neprlchozi lezaté kanalizace v prostoru zazemi télocviény a véetné
souvisejicich a navazujicich konstrukci a praci.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu a vrozsahu stanoveném piedpisy
upravujicimi provadéni stavebnich dél, nabidkou zhotovitele ze dne 21.12.2021, touto
smlouvou a pfipadnymi dal$imi pokyny objednatele.

Zhotovitel prohladuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ze mu jsou videchny vyse
uvedené dokumenty znamy a ze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

3.2. Soudasti dila je rovnéz:
- zakresleni skuteéného provedeni dila do 1 paré projektové dokumentace
- piedani veSkeré dokumentace nutné k zahdjeni provozu kanalizace (zkou$ky,
vystup z kamerového monitoringu apod.).

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za rfadné a v&as provedené dilo cenu
sjednanou v této smlouvé.

Clanek IV.
Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku Ill. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran takto:

41. Cena dila ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
184.285,00 K¢

42 Dan zpfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ¢&ini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku &astku
38.699,85 K¢



43.

44.

4.5.

46.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2

Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé 15 % <&ini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku ¢astku
0,00 K¢

Celkova cena dila (soucCet ceny uvedené vodst. 4.1. + 4.2. + 4.3)) &ini v€etné dané
z pfidané hodnoty celkem
222.984,85 K&
(slovy dvé sté dvacet dva tisice devét set osmdesat ¢tyfi a 85/100 korun ¢eskych)

Soudasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veSkeré dalSi naklady uvedené v této smlouvé a nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni
dila, jakoz i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz stavenisté
a nutnou koordinaci s provozem zakladni Skoly.

Cena obsahuje i pfipadné zvy$ené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd,
a to az do doby ukoné&eni dila.

Cena je koneéna, mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v piipadé
nepredvidatelné zmény mnozstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

V prfipadé nezbytnosti prekrodit cenu dila z dGivodu provedeni nutnych vicepraci z dGvodu
na strané objednatele je zhotovitel povinen oznamit rozsah téchto praci v€etné jejich cen
objednateli bez zbyte&ného odkladu ihned poté, co nutnost pfekroeni zjistil, jinak jeho
pravo na uhradu téchto vicepraci zanika.

VeSkeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zakladé predchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povazovany pouze dodateéné zmény
technologii, materiali a rozsahu praci, které nebylo mozno znat v dobé zpracovani
nabidky a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpoétu — pokud jde
0 prace vtomto rozpoCtu uvedené. Prace v tomto rozpoétu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pred jejich provedenim.

V pfipadé, Ze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v plvodnim rozsahu
(ménéprace), zhotovitel je povinen je odedist z ceny dila ve vysi podle polozek rozpodtu.

Rozpodet jednotlivych praci s uréenim jejich jednotkovych cen je pfilohou €.1 a nedilnou
soucasti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény sazby DPH bude k cené dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto &lanku pfipottena DPH v aktualné platné vysi.

Clanek V.
Platebni podminky

Zalohy nebudou objednatelem poskytovany.

Smluvni strany se dohodly na postupné splatnosti ceny dila v zavislosti na skute¢né
a radné provedenych pracich na dile, a to tak, ze zhotovitel je opravnén vzdy
po skoncéeni daného kalendarniho mésice dafovym dokladem — fakturou vyaétovat cenu
praci, které na dile vdaném kalendafnim mésici fadné provedl. Tyto prace budou
povazovany za dil¢i zdanitelné plnéni ve smyslu § 21 odst. 7 zdkona &. 235/2004 Sb.,
o dani zpfidané hodnoty. Soucasti faktury musi byt soupis skuteéné a radné
provedenych praci, ktery musi byt pisemné odsouhlasen objednatelem. Cena
provedenych praci musi byt vyuétovana podle polozkového rozpodtu, ktery je nedilnou



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

soucasti této smlouvy jako jeji priloha €. 1. Smluvni strany se dale dohodly, Zze zhotovitel
je opravnén takto vyucétovat cenu skuteéné a radné provedenych praci az do vyse 90 %
celkové ceny dila; Zbylych 10 % z celkové ceny dila je zhotovitel opravnén vyac&tovat
objednateli po spInéni posledni z nasledujicich podminek: 1. objednatel dilo podpisem
zapisu o predani a prevzeti dila pfevezme, 2. na dile budou odstranény ve$keré
pfipadné vady a nedodélky, 3. dilo (stavbu) bude mozno v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy, zejména vsouladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zadkon), legalné uzivat. O spinéni téchto podminek
se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.

LhGta splatnosti faktur je 30 kalendainich dni od jejich dorueni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi Ghradé jinych plateb podle této smiouvy.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto Gdaje:

a) adresa objednatele pro doru¢ovani faktur: Zakladni §kola Opava, Bozeny Némcové 2
- pfispévkova organizace, Bozeny Némcové 2, 746 01 Opava;

b) evidenéni &islo smlouvy pro fakturaci;

¢) identifikaci pfislusného odboru v€. kontaktni osoby objednatele;

d) ozna&eni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC:

e) Cislo faktury;

f) den vystaveni a den splatnosti;

g) oznadeni penézniho Ustavu a &isla G&tu, na ktery se ma platit;

h) soupis provedenych praci za fakturaéni obdobi;

i) fakturovanou Gastku;

j) oznaceni dila; oznageni nadzvu a &isla projektu

k) razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu v pfipadé, Zze zhotovitel prerusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, zejména je v prodleni sjejich dodavkou oproti
harmonogramu, a to do doby, nez budou tyto nedostatky odstranény.

Nebude-li faktura obsahovat nélezitosti uvedené vtéto smlouvé nebo bude chybné
vyuétovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni,
piicemz ve vadné faktufe vyznadi divod vraceni. V takovém pfipadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova lhita splatnosti zapoéne bézet doruéenim
bezvadné faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z G¢tu objednatele.

Smluvni strany se dohodly na datu uskute&néni zdanitelného pInéni u diléiho pInéni
do 30-tého dne daného kalendainiho mésice.

Objednatel prohlasuje, Ze v pfipadé pInéni odpovidajiciho &iselného kédu dle Ciselniku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je pfedmétem smlouvy o dilo, nebude
uplatfiovat rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zdkona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti, objednatel

nejedna jako osoba povinna k dani.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy spravce dané nevydal podle
§ 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
rozhodnuti o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem. Pokud takové rozhodnuti
spravce dané vyda je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené pisemné oznamit
objednateli. Smluvni strany se vtéto souvislosti vyslovné dohodly, Ze pokud bude
v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni spravcem dané zveiejnéna zplsobem
umozriujicim dalkovy pfistup skute&nost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem,
objednatel je opravnén &ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty zaplatit pfimo
na udet spravce dané ve smyslu § 109a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéj$ich piedpisi. Takova Ghrada bude povazovana za fadné
spinéni dluhu objednatele vidi zhotoviteli.



5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Smluvni strany se dale vyslovné dohodly, Zze pokud &islo Gétu zhotovitele, na ktery bude
objednatel povinen uhradit cenu dila, nebude zverejnéno zpltisobem umoziujici dalkovy
pfistup ve smyslu § 96 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl, je objednatel opravnén &ast ceny odpovidajici dani z pfidané
hodnoty zaplatit pfimo na GO&et sprdvce dané ve smyslu § 109a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Takova Ghrada
bude povazovana za radné spinéni dluhu objednatele vidi zhotoviteli.

Clanek VL.
Vlastnictvi

Vlastnikem stavebnich objektl a pozemkd, jejichZz Gpravy jsou pfedmétem pInéni dle
této smlouvy, je statutarni mésto Opava. Spravou objektu je na zakladé zfizovaci listiny
povéren objednatel.

Po piedani vySe uvedenych stavebnich objektll a pozemkul zhotoviteli k provedeni dila
nese nebezpeéi Skody na stavebnich objektech a pozemcich zhotovitel, a to az do doby
prevzeti dokon&eného dila objednatelem. Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které
v souvislosti s provadénim dila zplsobi.

Vlastnikem zhotovovaného dila je statutarni mésto Opava.

Vlastnikem véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila, se statutarni mésto Opava
stane okamzikem, kdy se tyto v&ci stanou soucasti dila.

Clanek VII.
Doba pInéni

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zah4ji
v den, kdy pievzal &i dle této smlouvy mél nejpozdéji od objednatele prevzit stavenisté.
O predani staveni$té zhotoviteli bude wvyhotoven zapis. Den pfedani stavenisté
se nezapoditava do doby pInéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokondéit a predat je objednateli bez vad a nedodélkl
do 35 kalendarnich dni od dohodnutého dne zahajeni praci na dile. Toto ujednani o
dobé pInéni ma v pfipadé rozporu prednost pred orientanim harmonogramem, ktery je
nedilnou pfilohou &. 3 této smiouvy.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerudi zhotovitel prace na dile na dobu uréenou
objednatelem. O tuto dobu se prodluzuji veSkeré Ity tim dotéené.

Pred zapocetim praci po prerudeni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto &lanku vyhotovi
smiluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteCny technicky stav jiz zhotovenych
konstrukci a ur&i rozsah a cenu jejich nezbytnych tprav.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, pfedanim
objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélkli a dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu)
vsouladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména vsouladu se zakonem
€. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), legalné
uzZivat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou pfiméiené prodlouzeni lhity pIinéni:
a) pfi podstatném zvySeni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahdjit nebo v nich plynule pokracovat z divodu leZicich
na strané objednatele;
¢) nastanou-li bé&hem provadéni neolekavané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro predani a prevzeti dila plati postup podle Clanku XI. této smlouvy.



Clanek VIIL.
Misto plnéni

Mistem pInéni je budova Zakladni 8koly Opava, BoZzeny Némcové 2 — pfispévkova organizace,
Bozeny Némcové 2, 746 01 Opava, budova &.p. 1317 na pozemku parc. €. 2663/103, k.0. Opava
- Pfedmésti — vrozsahu dle pfedmétu dila a projektové dokumentace, kterd je samostatnou
pfilohou této smiouvy.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhm vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni Gpravé, Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakazky (zadavaci dokumentaci) a této smlouvé.

Ktomu se zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti pouzitych materialG.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana piredepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze poveéii provedenim ¢&asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo
provedl sam.

Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organd a ve vSech dal$ich vyjadienich vydanych opravnénymi
organy a spravci v&. spravcu siti dotéenych provadénou stavbou.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a naklady vzniklé
z divodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych vyjadreni
organt statni spravy. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté.
Zhotovitel na vlastni naklady zabezpeci veSkera povoleni nezbytna k provedeni dila.
Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedo$lo k ohrozovani a nadmémému nebo zbyteénému
obtézovani okoli stavby a ke znedistovani komunikaci.

Zhotovitel bude vdostateéném d&asovém piedstihu informovat dotéené subjekty
- vlastniky popf. najemce pfilehlych nemovitosti o Sasovém harmonogramu stavby
a s tim spojenych omezenich.

Zhotovitel bude minimalné zneéistovat okoli stavby a zabezpeéi kazdodenni uklid.
Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pfistup pohotovostnim a pozarnim vozidlim.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny vydanymi statnimi organy v prabéhu povolovani
stavby a pInit v§echny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni



10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

podle piislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila nebo jeho &asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny piedem k provéreni
kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi. V pfipadé&, ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych dlvodl nedostavi,
muze zhotovitel pokraovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni
objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné kromé objednatele i spravce inzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skutenost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafovat
odpadky a nedistoty vzniklé jeho ginnosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zajistit v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy
o bezpeénosti prace a technickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje do jedné sady projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
provedené zmény podle skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potwrzenou projektovou dokumentaci pfedd objednateli pii prfedani a prevzeti dila
objednatelem.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné& upozornit objednatele na pfipadnou
nevhodnost realizace vyzadovanych praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel pribézné dokladovat vysledky zkouSek, vzorki, atestd,
mérfeni, a to v rozsahu stanoveném pfislusnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dal8imi platnymi predpisy.

Kvalitu vstupnich materialdi, polotovaril a dalSich praci bude zhotovitel pribézné
dokladovat.

Zhotovitel zajisti pred prfedanim dila vyhotoveni skute&ného zaméreni dokonéené stavby,
které bude soucasti dila.

Betony musi byt vyrobeny v betonarkach, jejich kvalita musi byt dolozena s platnou
certifikaci.

Vlivem stavebni Cinnosti nesmi dojit ke S$koddm na objektech a inzenyrskych sitich.
Pfipadné vzniklé $kody hradi zhotovitel.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
ginnosti ke $kodam. V opaéném pfipadé tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista plnéni pfed zahajenim praci
(plGvodni stav), pribéh vystavby a po ukondeni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny
ze stejného mista ¢&i pohledu.

V pfipadé, Ze budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
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dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) pro vznik povinnosti
objednatele urlit koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(§ 14 odst. 1 uvedeného zakona), pro vznik povinnosti objednatele doruéit oznameni
o zahajeni praci (§ 15 odst. 1 uvedeného zakona) nebo vznik povinnosti objednatele
zajistit zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (§ 15 odst. 2
uvedeného zakona), je zhotovitel o takové skuteénosti povinen objednatele neprodlené
pisemné informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé, Zze bude vzhledem
ke vdem okolnostem realizace dila zifejmé, ze se tyto podminky naplni pozdéji. Pokud
v disledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udélena sankce
dle zakona &. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéj$ich predpist, zhotovitel
objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v uzké koordinaci s provozovatelem budovy
— provozem zdakladni 3koly. Zhotovitel zabezpe€i stavbu vGetné dilCich d¢asti
a komunikacénich ploch tak, aby nebyla ohroZena bezpeénost déti, zaméstnanct $koly,
rodiél a navstdv (pevné zabrany, stiiSky, oploceni staveni§té atd.). Zhotovitel umozni
(vytvofi koridor) vyvoz komunalniho odpadu (cca 1x tydné). Stavba bude realizovana
s takovymi opatfenimi, aby byl maximalné eliminovan negativni vliv stavby na vyuku
— omezeni nadmémé hluénosti a prasnosti, pravidelny dklid stavenisté apod.

Zhotovitel je povinen zabezpedit bez omezeni fungovéani viech technologickych zafizeni
umisténych v objektu zékladni Skoly (osvétleni, antény internetu, sirény apod.).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila v&novat zvy$enou pozornost moznosti vyskytu
azbestu ve stavebnich konstrukcich, které budou dotéeny realizaci dila. V pfipadé
podezieni z vyskytu azbestu na misté pinéni dila, je zhotovitel povinen realizaci dila
neprodlené zastavit a upozornit na tuto skuteénost objednatele. V realizaci dila mize
zhotovitel pokraCovat pouze po dohodé s objednatelem.

Zhotovitel zajisti koridory pro péSi. Priichody pies staveni$té budou pro chodce zajistény
po pevnych povrsich, bud po dlazbé nebo po dievénych lavkach, které nelze nahradit
Stérkodrti ani jinym sypkym materialem.

Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veSkerého stavajiciho vyuzitelného materialu
dle pokyn( objednatele.

Zhotovitel bude dodrzovat obecné zavaznou vyhladku o noénim klidu a regulaci hluénych
dinnosti, platnou pro Gzemi statutarnihno mésta Opavy.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich
a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfisludné
smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi
obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatell, ¢innosti, které budou vykonavat a musi
byt doloZena kopiemi pfisluSnych Zzivnostenskych &i jinych opravnéni poddodavatell,
nezbytnych pro vykon téchto {innosti. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se
vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v rdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho &i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba“) pouze z vaznych dlvodu, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby
bude obsahovat udaje a bude dolozena doklady dle odst. 10.36. véta druha tohoto &lanku
a pfipadné dal$imi doklady potfebnymi k prokazani potiebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUGvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci &i jina odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako ptvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odbornéa osoba.
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Clanek XI.
Predani dila

Objednatel je povinen dilo prevzit po jeho dokonéeni, jen je-li bez jakychkoliv vad
a nedodélkd.

Predavaci fizeni bude objednatelem zahajeno po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukonéeno nejpozdéji do 5 kalendainich dnd ode dne zahajeni.

O predani dila nebo jeho €asti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni dila

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila

¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo

d) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile

e) prohlaSeni objednatele o prevzeti dila

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele

h) seznam prevzaté dokumentace

i) soupis nakladd od zahajeni po dokonéeni dila

j) termin vyklizeni stavenisté

k) datum ukondeni zaruky za dilo

[) soupis vad a nedodélkl s terminem jejich odstranéni, bude-li smluvnimi stranami

dohodnuto prevzeti dila s vadami a nedodélky.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné& zavaznymi pfredpisy, jakoz
i technickymi normami.

Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle norem
a predpisl, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné
prohladeni o shodé (nebo pisemné ujiténi o shodé).

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.

Zapis musi byt podepsan smluvnimi stranami.

Clanek XIl.
Stavenisté

Objednatel prfeda zhotoviteli stavenisté po uzavieni této smlouvy o dilo. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze o dobé predani staveni$té je opravnén rozhodnout vyhradné objednatel. Zhotovitel
se zavazuje tuto skutednost respektovat a na vyzvu objednatele stavenisté nejpozdéji
do sedmi kalendainich dni ode dne dorudeni této vyzvy pievzit a zahdjit realizaci dila.

Zhotovitel umisti na viditelném a pfistupném misté na stavbé tabuli s textem obsahujici
nasledujici udaje:

- nazev zhotovitele

- termin stavby — zah4jeni a ukonceni

- jméno a kontakt na odpové&dného stavbyvedouciho

Obvod stavenidté vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci dila
vétsi prostor, zajisti si jej na viastni naklady.
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Zhotovitel plati vodné, stoéné a cenu dalSich odebranych médii. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady mérfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit staveni$té do 14 kalendarnich dnl od prevzeti
dila objednatelem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vdech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecénostnich, hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostort zafizeni
stavenisté, a dodrzovani bezpednosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

Clanek XIII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, ktery se sklada
z Gvodniho listu, dennich zdznamd a pfiloh, a bude jej na pozadani predkladat
objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ust. § 157 zak. &. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), a dale zajisti, ze stavebni
denik bude objednateli pfistupny na stavb& v pracovni dobé, tj. vdobé od 7.00
do 15.00 hod. kazdy pracovni den a dale vzdy, kdy bude zhotovitel na dile provadét
prace.

Zhotovitel zajisti v€asny zapis vdech skuteénosti rozhodnych pro pInéni této smiouvy
do stavebniho deniku, zejména Gdaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, dGvody
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, adaje o provedenych
zkouskach a dal3i udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy a objednatelem.
Kazdy zapis musi byt datovan a zhotovitelem podepsan.

Objednatel a osoby jim povéiené jsou opravnéni stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojit svoje stanovisko.

Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s od&islovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddéliteiné pripisy. Perforované listy budou oéislovany
shodné s listy pevnymi. Oddélitelné pripisy stavebniho deniku budou vzdy opatieny
originalnim podpisem.

Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy také statni stavebni dohled, technicky dozor
objednatele a projektant.

Ma-li zhotovitel k zapisu objednatele vyhrady, pfipoji k tomuto zapisu své vyjadieni.
Totéz plati i pro objednatele.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat druhy prlpis dennich zdznami ve stavebnim
deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Clanek XIV.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkiim uvedenym v této
smlouvé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.
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Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé.

Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku za jakost v délce
60 mésicl od prevzeti dila objednatelem.

Zarucni doba zacina plynout ode dne pfedani a pfevzeti celého dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze prava z odpovédnosti za vady zlstanou objednateli
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv b&éhem trvani zarucni
Ihdty.

Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve Ihdtach sjednanych
bezodkladné po jejich oznameni objednatelem, nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dn
od oznameni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XV.
Odpovédnost za Skodu
Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu
aZ do dne prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd objednatelem. Toto ustanoveni
se nevztahuje na tu ¢ast dila, kterou objednatel pfevzal a zacal uzivat pred pfedanim
celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost pdvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢ijinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Clanek XVI.
Smluvni pokuty

V pripadé prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila a jeho v€asnym pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkd se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni
pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vySi 5.000,- KC (slovy: pét tisic korun
Ceskych) za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni stim, Ze po uplynuti
10 kalendafnich dnl prodleni se smluvni pokuta zvySuje na 10.000,- K& (slovy: deset

tisic korun €eskych) za kazdy dalSi i zapocaty kalendafni den prodleni s pfedanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve Ih(té splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni v zdkonné vysi.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenis§té se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vySi 1.000,- K¢
za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruc¢ni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti
ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, plati, Ze vada musi byt odstranéna
do 14 kalendainich dnd ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud zéavazek provést dilo zanikne pfed Ffadnym ukon€enim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim pIlnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s plnénim.
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Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd smluvni strana nezavisle
na tom, zda a vjaké vySi vznikne druhé smluvni strané $koda, kterou Ize vymahat
samostatné.

V pfipadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni
povinnosti ve vysi 500,- KG za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze bude zjisté€no, ze informac&ni tabule nebude umisténa na stavbé, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za poruseni této smluvni povinnosti smluvni pokutu
50.000,- K& za kazdé jednotlivé porudeni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uvedenou v ¢l. X odst. 10.27. této
smlouvy, zavazuje se zhotovitel za poruSeni této smluvni povinnosti zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vy3i 100.000,-- K&.

Smluvni strany se dohodly, Ze prerusi-li zhotovitel bezdlvodné prace na dile na dobu
delSi nez pét pracovnich dnl, nebo nezahaji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendainich dnl ode dne, kdy zhotovitel pievzal &i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele prevzit staveni$té, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i pfes upozornéni objednatele CSN, EN, technologické piedpisy a predpisy
na useku bezpedénosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti zaplatit objednatel
smiuvni pokutu ve vy3i 50.000,- K&.

Smluvni strany prohladuji, Zze nepovazuji smluvni pokuty dle tohoto &lanku smlouvy
za pohledavky nejisté nebo neurdité ve smyslu § 1987 odst. 2 zak. &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, a proto se dohodly, Zze objednatel je opravnén smluvni pokuty
zapodist proti pohledavce zhotovitele.

Clanek XVII.
Zavérecna ustanoveni

Podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila del$i neZ 10 kalendainich dnd.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dov8dél v souvislosti s plnénim
predmétu této smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu této smlouvy, neposkytne
tretim osobam.

Objednatel muize odstoupit od této smlouvy ze zvlast zavaznych davodu.
Za zvlast zavazné dlvody bude povaZovano zejména:
e bezdlvodné preruSeni prace na dobu del$i nez pét pracovnich dn,
e nezahdjeni prace do sedmi kalendarnich dnl od piedani stavenisté,
o opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych predpistl a predpisti na Useku
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany objednatele.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonéené dilo v&etné véci, které opatfil a které jsou soucCéasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou 3kodu. Objednatel je povinen vyporadat naroky zhotovitele
spojené s realizaci Casti dila podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku
(zejména § 2599 a nasl.).

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této smlouvy
treti osobé.
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Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smiluvni strany se dohodly,
ze jakakoliv zména smlouvy bude uinéna az po ovéfeni skuteénosti, zda je takova
zména smlouvy vsouladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona o zadavani veiejnych
zakéazek.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neiéinnym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad(l nahradit takové ustanoveni novym.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel prebird na sebe nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 zakona &. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, pficemz objednatel i
zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, uréité,
vazné a srozumitelné a ze se dohodly na celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
V pfipadé rozporu textu této smlouvy s textem jejich pfiloh, maji pfednost ustanoveni
této smilouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vedkera nezbytnd a pfiméfena opatfeni k zamezeni
korupce a uplatkarstvi. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, Zze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani treti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
¢i poskytovala jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnanciim objednatele,
zaméstnancim statutarniho mésta Opavy, &lenim Zastupitelstva statutarniho mésta
Opavy, ¢lenim zastupitelstva méstskych &asti jakoz i ¢&lenim dalich organd
statutarniho mésta Opavy a ¢lenim organt zastupitelstva a rady, a to véetné rodinnych
prisluénikd téchto osob a dal$ich osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se
dohodly, Ze porusi-li zhotovitel tento sviij zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy8i 5 % z celkové ceny dila véetné DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze porusi-li zhotovitel svilj zavazek uvedeny vtomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovédét
s uginnosti ke dni doru€eni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou dotéeny pfipadné
trestnépravni disledky takového jednani.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at uz je povinné uverejiiovanou smlouvou
dle zdkona o registru smiuv, &i nikoli — bude natrvalo uvefejnéna v registru smiluv, a to
v celém rozsahu véetné pfisluSnych metadat, s vyjimkou udaji o fyzickych osobach,
které nejsou smluvnimi stranami, a kontaktnich ¢&i dopliiujicich udaji (&islo Gétu,
telefonni &islo, e-mailova adresa apod.). Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
bez zbyte€ného odkladu po jejim uzavieni objednatel. Nezajisti-li vdak uverejnéni této
smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem objednatel nejpozdgji do 15 dnl od
jejiho uzavieni, je uvefejnéni povinna nejpozdéji do 30 dnd od uzavieni této smlouvy
v souladu se zakonem zajistit druhd smiluvni strana. Strana uvefejniujici smlouvu se
zavazuje spinit podminky pro to, aby spravce registru smluv zaslal potvrzeni o uverejnéni
smlouvy také druhé smluvni strané.

- pfiloha &. 1 polozkovy rozpo&et
- pfiloha &. 2 vypis z obchodniho rejstiiku
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