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SMLOUVA O DÍLO (návrh)

„Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení objektu kotelny KD v Mohelnici"
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zastoupený: Ing. Kuba Pavel - starosta
tel.: 583 452 132 Email: kubap@mohelnice.cz

1. Objednatel: Město Mohelnice 
U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice

IČ:00303038 
DIČ:CZ00303038

- kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Michek

tel.: 583 452 187 Email: michekp@mohelnice.cz

- technický dozor stavebníka (TDS):

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice 
číslo výdajového účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
U Kapličky 21 
783 49 Lutín

IČ: 28602340 
DIČ:CZ28602340

Zástupce:

-ve věcech smluvních: Petr Galda, jednatel

- ve věcech technických: Petr Galda, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

mailto:kubap@mohelnice.cz
mailto:michekp@mohelnice.cz


č. účtu: 2800834184/2010

(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvní strany")

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení objektu 
kotelny KD v Mohelnici", a to při respektování:

a) Projektové dokumentace pro společné povolení stavby s názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor 
a zateplení objektu kotelny KDv Mohelnici", kterou zpracoval pan Ing. Jiří Frys, se sídlem Langrova 
12, 787 01 Šumperk, IČ: 10644334.

b) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu k společnému 
povolení díla

c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech 
a ČSN,

d) podmínek zadávacího řízení.
(dále jen „dílo")

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích a na objektu budovy kotelny p.č. 136 v areálu kulturního 
domu v ul. Hradební v Mohelnici, vše v majetku města Mohelnice.

3. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 
dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů 
a podmínek uvedených v ust. odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně 
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti 
podmiňující dokončení díla. Dokončené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami 
a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem 
pořizováno (viz. ust. §2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 
díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem: 01. 03. 2022
Termín provedení díla nejpozději do: 01. 09. 2022

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou 
nejpozději zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 5.281.155,-Kč



Daň odvede zákazník (objednatel).
Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, 
odst. 1.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
- zadávací dokumentace - souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž 
základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je i výkaz 
výměr.
Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové náklady
- cenu za práce dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy RTS Brno, tj. podle Katalogů „S" a „M" popisů 
a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných 
jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje také:
• náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na 

staveništi, dopravní opatření, spotřebované energie,
• poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, vyřízení zvláštního užívání 

komunikací, za zábor veřejného prostranství),
• revize a zkoušky potřebné ke kolaudačnímu řízení,
• prohlášení o shodě,
• vypracování plánu BOZP.

5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za 
cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčích faktur a konečné 
faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě měsíčních soupisů skutečně 
provedených, ale pouze úplných (dokončených v případě montážních prací nebo pořízených a 
fyzicky dodaných na stavbu v případě položek dodávkových) položek z výkazu výměr. Dílčí a 
konečná faktura může být vystavena až po písemném souhlasu TDS. TDS je povinen se k zaslanému 
soupisu provedených prací vyjádřit do 3 pracovních dnů. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn 
vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Dílčí měsíční faktury budou mít 
splatnost 14 kalendářních dnů a konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne 
jejího doručení objednateli.

V. Součinnost smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen si nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy vyzvednout u objednatele 

projektovou dokumentaci a převzít si staveniště. Toto bude stvrzeno předávacím protokolem.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, TDS a BOZP.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
4. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 

z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla.

A VI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 

do něj. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník.
3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti 

práce.
4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 

osoby (dále jen „poddodavatelé") mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele



pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se 
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele o 
schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní (tři) dny 
před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých 
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

7. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
8. Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápisem ve stavebním deníku k vyčíslení soupisu více a méně 

prací, zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní více a méně práce vyčíslit a zaslat e-mailem 
objednateli v položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. V případě, že soupis po kontrole 
objednatelem bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve k opravě soupisu 
zhotovitele e-mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opravit.

9. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré revize, protokoly o zkouškách,
návody na údržbu, protokol o zaškolení, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých 
materiálů, 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle 
skutečného provedení díla + v digitální formě (jen pokud dojde ke změnám). Nepředání výše 
uvedeného v tomto článku se považuje za vadu bránící v převzetí díla.

10. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 01.05.2022. Pokud do tohoto termínu 
práce na díle nezahájí, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% 
(pět procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá vytýčení sítí, či vyřízení 
Zvláštního užívání komunikace, ale zahájení stavebních prací na díle.

11. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet 
materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. 
Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma.

12. Zhotovitel je povinen sjednat si pojištění na celou dobu provádění díla ve výši celkové hodnoty 
díla. Nepředložení pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení do 10 pracovních dní od zápisu ve 
stavebním deníku, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč (pět tisíc 
korun českých) za každý den nepředložení pojištění, a to formou jednostranného zápočtu 
k vystavené faktuře zhotovitelem.

VII. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců. Tato záruční 

doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem. Záruční 
doba počíná běžet prvním dnem po kolaudaci díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu od nahlášení 
po odstranění závady.



2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna 
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném vodst. 2, je 
objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou stím, že náklady spojené 
s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) budou 
přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen 
uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě formou 
doporučeného dopisu.

Vlil. Smluvní pokuty
1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,2% (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel bude provádět, byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, 
aniž by onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění 
písemně schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% (pět 
procent) z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel 
zahájil bez předchozího písemného schválení své plnění.

5. Pokud zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady a bude v prodlení s dokončením 
odstranění reklamované vady podle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 8 této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (tisíc korun českých) za 
každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně prací zaslán 
zhotovitelem později.

IX. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši 200 000 Kč (dvě sta tisíc korun českých) platnou po dobu 
provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a 
nedodělky, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků. Z bankovní 
záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn 
vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá 
bankovní záruka podmínkám smlouvy o dílo.

2. Bankovní záruku za řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli v originále listiny 
nejpozději do pěti pracovních dnů od zahájení provádění díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál 
záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající jedné desetině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit.



3. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle 
předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající jedné desetině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

4. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 kalendářních 
dnů ode dne provedení díla.

X. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 

zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 

dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud 
je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III., odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní. 
Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne 
vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy k poštovní přepravě formou doporučeného 
dopisu na uvedenou adresu zhotovitele v této smlouvě, a to stejným postupem a se stejnými 
náležitostmi a dokumentací v čl. II. odst. 4 této smlouvy.

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
9. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 31.1. 2022 

usnesením č. j. 2295/98/RM/2022
příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici dne: 0 C "03- 2022
0 G -03- 2022


