

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 4

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2022	<b>Obvod TO Choceň</b> TÚ Moravany - Kostěnice, TÚ Uhersko - Zámorsk, žst. Uhersko, žst. Moravany, TÚ Choceň – Litomyšl, TÚ Chrudim – Moravany, TÚ Moravany – Holice, TÚ Holice - Borohrádek, TÚ Choceň – Zámorsk, TÚ Zámorsk - Uhersko	Oprava GPK koleje	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová		7 917 838,96 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2022	<b>Obvod TO Skuteč</b> TÚ Žďárec u Sk. - Chrast u Chr., TÚ Hlinsko - Žďárec u Sk.	Oprava GPK koleje	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová		1 442 997,02 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2022	<b>Obvod TO Pardubice</b> TÚ Zábouř n. L. – Kolín, TÚ Řečany n. L. - Zábouř n. L., TÚ Přelouč - Řečany n. L.	Oprava GPK koleje	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová		5 352 515,54 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>14 713 351,53 Kč</b>

### Oprava GPK v obvodu TO Choceň

TÚ Moravany - Kostěnice, TÚ Uhersko - Zámorsk, žst. Uhersko, žst. Moravany, TÚ Choceň - Litomyšl, TÚ Chrudim - Moravany, TÚ Moravany - Holice, TÚ Holice - Borohrádek, TÚ Choceň - Zámorsk, TÚ Zámorsk - Uhersko

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	15,220	
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	1,150	
5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	100,000	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 113,160	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	20,000	
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	2 118,004	
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	2 118,004	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v k	kus	56,000	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	56,000	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	9,000	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	9,000	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	19,000	
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	19,000	
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	20,000	
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	20,000	
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zíd	m	22,800	
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zíd	m	22,800	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	6,000	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,000	
<b>Celkem</b>				<b>7 917 838,96</b>

**Oprava GPK v obvodu TO Skuteč**

TÚ Žďárec u Sk. - Chrast u Chr., TÚ Hlinsko - Žďárec u Sk.

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,800	
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,650	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	199,410	
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	398,820	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	398,820	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	1,300	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	
<b>Celkem</b>				<b>1 442 997,02</b>

## Oprava GPK v obvodu TO Pardubice

TÚ Záboří n. L. – Kolín, TÚ Řečany n. L. - Záboří n. L., TÚ Přelouč - Řečany n. L.

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,755	
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,195	
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	1,180	
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	571,930	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	552,840	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	38,891	
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	1 148,462	
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	1 148,462	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	173,000	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	173,000	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	19,000	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	19,000	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	27,000	
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	27,000	
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,000	
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,000	
5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	11,200	
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	20,160	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	20,160	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	11,200	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	22,400	
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	22,400	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	
034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	12,000	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,000	
<b>Celkem</b>				<b>5 352 515,54</b>

## Plán výluk na GPK - březen, duben, květen

<b>TO / Úsek</b>	<b>Druh</b>	<b>Den</b>	<b>Délka (hod)</b>
<b>TO Choceň</b>			
TÚ Moravany - Kostěnice,	denní	16. a 17. 3.	2 x 7 hod
TÚ Uhersko - Zámorsk	denní	14. 3.	7 hod
žst. Uhersko	denní	19. 4.	9 hod
žst. Moravany	denní	21. 4.	6 hod
TÚ Choceň - Litomyšl	denní	11. - 14. 4.	4 x 12 hod
TÚ Chrudim - Moravany	denní	25. 4.	10 hod
TÚ Moravany - Holice	denní	26. 4.	10 hod
TÚ Holice - Borohrádek	denní	27. 4.	10 hod
TÚ Choceň - Zámorsk	denní	10. a 11. 5.	2 x 8hod
TÚ Zámorsk - Uhersko	denní	12. 5.	8 hod
<b>TO Skuteč</b>			
TÚ Žďárec u Sk. - Chrast u Chr.	denní	26. 4.	9 hod
TÚ Hlinsko - Žďárec u Sk.	denní	27. 4.	9 hod
<b>TO Pardubice</b>			
TÚ Záboří n. L. - Kolín	denní	14. a 15. 5.	10 hod
TÚ Řečany n. L. - Záboří n. L.	noční	16. / 17. 5.	10 hod
TÚ Přelouč - Řečany n. L.	denní	13. 5 .	10 hod

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2550845

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0602fb5a-1c49-4e03-b613-44f5a5b5cb22

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.03.2022 14:05:02



22d9174e-28b9-4390-b75d-ba8a0ce2639e