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Číslo smlouvy objednatele: 5622050088
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Ř ÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT , 6 . ETAPA

R E K O N S T R U K C E S V Ě T E L N Ě S I G N A L I Z A Č N Í H O Z A Ř Í Z E N Í ( S S Z) A V Ý S T A V B A

K A M E R O V É H O D O H L E D U - D Í L Č Í Č Á S T 2
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení:
účet číslo:

Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
Štýřice 639 00 Brno

a

ZHOTOVITEL

CROSS Zlín, a.s.

sídlem Hasičská 397, 76302 Zlín Louky IČO 60715286
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6274
zastoupený Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva
Bankovní spojení:
účet číslo:

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. Dodávka „Rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (SSZ) a výstavba kamerového dohledu“ dílčí část 2.
(dále také „dodávka“),

ii. dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“),
iii. protokolů o provedení zkoušek nutných provést před zpuštěním do provozu dle normy ČSN 50556.
iv. protokolu o připojení k dopravní ústředně Scala dle požadavku technické specifikace.
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v. geodetického zaměření díla, 
vi. geometrických plánů pro věcná břemena ležící na pozemcích, která nejsou v majetku města Brna. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li 

způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a 
bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může 
být místem plnění i pracoviště objednatele. 

6. Předmět plnění této smlouvy je zařazen v investičním záměru statutárního města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v 
letech 2015-2020 a je objednatelem statutárním městem Brnem zahrnut do příslušného projektu, který je předmětem 
žádosti objednatele o poskytnutí dotace z Operačního programu Doprava, http://www.opd.cz/cz/uvod. Zhotovitel 

prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2031. 

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
 

II.  D ÍLO  

1. Dílem se rozumí provedení dodávek spočívajících ve: 

- výstavbě kamerového dohledového systému na SSZ 7.71 Štefánikova-Domažlická včetně připojení instalovaných 
kamer do městského kamerového dohledového systému s umístěného na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00              
Brno - Štýřice. 

- výstavbě kamerového dohledového systému na SSZ 8.30 Veveří-Šumavská včetně připojení instalovaných kamer do 

městského kamerového dohledového systému s umístěného na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice. 

- rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 2.30 přejezd tramvaje Vídeňská včetně připojení 
světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA 
instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice. 

- rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 8.62 přechod Kníničská včetně připojení světelného 
signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného 
na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 
Brno - Štýřice. 

- rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 9.61 přechod Štouračova nábřeží včetně připojení 
světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA 
instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice. 

2. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je dokumentace 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů v řazení dle závaznosti: 

i. soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 
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ii. projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracovaná v rozsahu 

dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně dokladové části (závazná stanoviska dotčených orgánů státní 
správy, vyjádření správců sítí atd,) vyhotovena společností AŽD Praha s.r.o., Divize Automatizace silniční 
techniky Brno, sídlo: Křižíkova 32, 612 00 Brno, IČO: 48029483 (dále jen „projektová dokumentace“). 

iii. akty státní správy; 

iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy, 

v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ČR ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy. 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli výše uvedenou dokumentaci, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost poskytnuté dokumentace. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 
díla a je povinen postupovat podle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 této smlouvy. 

 

 

III.  DSPS 

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy ČR pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací.  

2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě.  

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude 
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo 
*.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro 
kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že 
odměna za licenci dle tohoto odstavce je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

5. DSPS bude obsahovat jednoznačné informace o kabelových vedení ve správě Brněnských komunikací a.s. v oblasti 

(lokalitě) prováděné rekonstrukce, a to následovně: 

i. kabelová vedení stávající, nadále využívaná, 
ii. kabelová vedení stávající, rušená (případně určit body přerušení u částečně rušených vedení), 

iii. kabelová vedení nová. 

Tato rozlišení je třeba zohlednit jak v kabelovém schéma, tak geodetickém zaměření a situačních schématech.  

 

IV.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ D ÍLA  

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení díla a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně dílem odkrytých, ale 
nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek 
geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů. Rozlišení kabelových vedení dle čl. III. odst. 5 písm. i, ii, iii je zhotovitel povinen zohlednit 
v geodetickém zaměření díla. 

2. Výsledek geodetického zaměření díla bude předán nejpozději při dokončení díla, a to 3 x v listinné podobě a 2 x 
elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *dwg nebo *dgn. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření díla. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 
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V.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

 Předání a převzetí prostoru staveniště                                                   Do 10 dnů od výzvy objednatele  

 Dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části)                                      do 180 dnů ode dne předání 
staveniště zhotoviteli 

 Celková maximální doba vypnutí jednotlivého SSZ 168 hodin 

           Dřívější plnění je možné.  

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. 

3. Zhotovitel je oprávněn po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit dílo. Pokud si to koordinace dopravy v daných 
křižovatkách, které se mohou ovlivňovat vyžádá, může objednatel určit dobu, kdy bude provedeno vypnutí SSZ. Při 
předání staveniště bude TDI zapsán do stavebního deníku termín pro dokončení a předání díla stanovený v souladu 

s odst. 1 tohoto článku. 

4. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li dílo bez vad, nebo vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

5. Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 
skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení díla či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání 
a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta. 

6. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení díla, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, 

který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést 
stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad díla bude uveden v protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla. 

7. Lhůty plnění podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, takovým důvodem nejsou skutečnosti zaviněné činností, opomenutím 
či nečinností zhotovitele. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. V případě 
klimatických podmínek se jedná o takové klimatické podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho 
části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a 
obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při 
vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je povinen zhotovitel prokázat. 

 

VI.  CENA DÍLA  

1. Výstavba kamerového dohledového systému na SSZ 7.71 Štefánikova-Domažlická 

 

bez DPH                     2 520 146,58 Kč 

 

DPH 21%         529 230,78 Kč 

 

Celkem        3 049 377,36 Kč 
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2. Výstavba kamerového dohledového systému na SSZ 8.30 Veveří-Šumavská 

 

bez DPH                     1 982 159,65 Kč 

 

DPH 21%         416 253,53  Kč 

 

Celkem        2 398 413,18 Kč 

 

3. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 2.30 přejezd tramvaje Vídeňská 

 

bez DPH                     2 785 240,11 Kč 

 

DPH 21%         584 900,42 Kč 

 

Celkem        3 370 140,53 Kč 

 

4. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 8.62 přechod Kníničská 

 

bez DPH                     2 331 124,37 Kč 

 

DPH 21%         489 536,12 Kč 

 

Celkem        2 820 660,49 Kč 

 

5. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 9.61 přechod Štouračova 

 

bez DPH                     6 311 293,29 Kč 

 

DPH 21%         1 325 371,59 Kč 

 

Celkem        7 636 664,88 Kč 

 

 

6. Cena díla celkem  
 

bez DPH                      15 929 964,00 Kč 

 

DPH 21%        3 345 292,44  Kč 

 

Celkem       19 275 256,44 Kč 

 

7.      Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), 
který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

8.      Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené dodávky. 

9.    Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu 

s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

10.       Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.  
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VII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1.   Cena za zhotovení díla bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě 
faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně 
realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého 
dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek 
v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného 
soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také „Soupis“). 

2.  Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. 9 tohoto článku), vč. Soupisu k odsouhlasení 
TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného 
plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je 
faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek 
v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce 
budou započtena na Finální fakturu.  

3.   Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku. 

4.   Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a 

spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení 
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód 
klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“. 

5.   Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

- označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo, 

- označení díla,  

- Faktura bude obsahovat název projektu: „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ a registrační 
číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000501. 

- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 

- číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „daň odvede zákazník“, 

- příloha - Soupis podepsaný TDI a objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního 
období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení díla dle této smlouvy 

v příslušném fakturačním období. 

6.   TDI je povinen se ke každé   faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od 
Zhotovitele. TDI může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených 
prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 
zhotovitel předá příslušnou fakturu objednateli. 

7.   Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je objednatel ji oprávněn 
před uplynutím doby splatnosti vrátit k opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Opravená faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele 

podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.  

8.   Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném 
množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou 
stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, 
nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů 
ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

9.   Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek 
v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná 
faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, 
se označuje jako „Finální faktura“. 



Ř Í ZENÍ  DOPR AV Y A  SBĚR DOP RA VNÍ CH DAT ,  6.  ETAPA  
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

7 

 

10.   Finální fakturu za zhotovení díla je zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
Součástí Finální faktury za zhotovení díla bude finální rozpočet díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 
v digitální podobě na CD.  

11.   Na základě Finální faktury za zhotovení díla bude zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené 
plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur. 

12.  Objednateli bude Finální faktura za zhotovení díla vč. soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI. 

13.   Finální fakturu za zhotovení díla se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle této 
smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena. 

14.   Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje 

požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní 
nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI). Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

15.   Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 

Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu 

v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

 

VIII.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 
díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými 
v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku 
nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení díla nemá vliv na lhůty 

plnění sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla přesto provede v rozporu s pokyny 

objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla provedenou v rozporu s pokyny 

objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při 
vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě 
byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 

potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost hlavního 
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu 
provádění díla odpovídala osoba hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo 

úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání 
díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit.  



Ř Í ZENÍ  DOPR AV Y A  SBĚR DOP RA VNÍ CH DAT ,  6.  ETAPA  
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

9. Kontrola  

Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným 
způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další 
dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům 
kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou 

kontrolu nese zhotovitel.  

K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDI pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel 
je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a 
případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci díla. Dokumentaci díla tvoří 
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník, 

ii. deník změn, 

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí, 
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 
v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 14 

tohoto článku, 
vi. fotodokumentace provádění díla, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po 

dokončení díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD. 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a 

příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět 
popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. 
Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl 
stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění 
stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.  

10. Poddodavatelé 

Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva.  

Zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, 
prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů: 

Název  IČO Rozsah prací  

GEOTROP ,  SPOL .  S  R .O .  276 91 772 VÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH  ČINNOSTÍ  

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a 
nyní chce tuto část díla provádět poddodavatel. 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám. 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a 
dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 
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Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 

kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.  

12. Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen „AD“) Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD. 

13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a projektovou dokumentací ke 
stavebnímu povolení a provedení díla. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není 
předmětem díla, vyjma sutě a zeminy, bude uložen na skládku Brněnských komunikací a.s. na ulici Masná na základě 
protokolárního předání a převzetí, nebude-li rozhodnuto o jeho ekologické likvidaci zápisem ve stavebním deníku.  

14. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO 

ii. Název původce odpadu. 
iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název díla). 

vii. Název odpadu. 
viii. Kód odpadu. 

ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

15. Zhotovitel je povinen dodržet následující: 

- z důvodu požadavku Ředitelství silnic a dálnic ČR směřujícího k zajištění jednotnosti provedení stožárů a kovových 
konstrukcí je požadováno, aby dodávané stožáry a kovové konstrukce měly následující provedení:  

- nástřik 100  Zn nebo žárovým pozinkováním 80  Zn (ponorem), 

- všechny stožáry musí mít z antikorozních důvodů termostatickou povrchovou úpravu (TPÚ) tloušťky 300 – 350 µm 
a to do výšky 60 cm nad úroveň terénu. 

 

IX.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 
výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 

2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště. 
ii. zajistit zařízení staveniště.  

3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám, 
ii. stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení 

(semafory), 

iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení, 
iv. povolení zvláštního užívání komunikací, 
v. užívání veřejného prostranství. 
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5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se 
o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, 
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

X.  ZMĚNY ZADÁNÍ DÍ LA  

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání díla, jako je zejména případ 
kdy: a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu 
díla, c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod)., a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je 
přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, 
platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby 

tato byla oprávněná dle čl. V. odst. 7. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do 
stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele 
závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.  

5. Nabídková cena dodatečných prací, změn, či nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou 
této smlouvy. 

5.2 Nelze-li ocenit novou práci pomocí jednotkových cen nabídkových, avšak tyto práce jsou obsaženy v sazebníku 
ÚRS PRAHA a.s., zhotovitel ocení jednotkové ceny jako součin KOEFICIENTU NABÍDKY a nově nabízených 
dodávek uvedených v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.,:  

Cena dodávek dle SOD   

---------------------------------------------------------- = KOEFICIENT NABÍDKY 

 cena stejných či podobných dodávek v době podání 
nabídky dle sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.   

KOEFICIENT NABÍDKY zobrazuje poměr nabídkových jednotkových cen ke směrným cenám obsažených 
v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. a dopomáhá k zvýhodnění jednotkových cen nově nabízených prací ve vztahu k již 
obsaženým nabídkovým pracím. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě 
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj 
náklad. 
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XI.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: pověření zástupci Odboru investičního Magistrátu města Brna, pověření 
zástupci Brněnských komunikací a.s. 

2. Oprávněnou osobou zhotovitele je hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí.  

3. Hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, hlavní 
stavbyvedoucí či stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.  

4. Hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy 
Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího ze strany 

zhotovitele je zhotovitel povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako hlavního 
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž 
základě byla tato smlouva uzavřena. 

5. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XII.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo 
třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely 
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den 

předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které 
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka na stavební část 

Záruka na technologickou část  

 

60 měsíců 

24 měsíců 

4.1 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII. odst. 9. této smlouvy se prodlužuje záruka na 
všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4 tohoto článku pro toto 

plnění. 

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od 
způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  
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4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 

měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuty  

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V. 

Lhůty plnění, odst. 1. 

0,2 % z ceny díla bez DPH 

denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  
a vad, které má dílo v době předání a převzetí, které však nebrání řádnému 
užívání díla a nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

   1.000,- Kč denně za 

každou neodstraněnou vadu 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka, tj. 
vad reklamovaných v záruční lhůtě, a jedná-li se zároveň o vadu, která brání 
řádnému užívání díla či hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 

10.000,- Kč denně za každou 
takovou vadu, u níž je 

zhotovitel v prodlení 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který 
nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

10.000,- Kč za 

poddodavatele 

 

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a 
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. VIII. odst. 11. smlouvy 

10.000,- Kč  

za každé jednotlivé                                                  
nápravné opatření                    

 

V případě, že zhotovitel nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla 
staveniště 

0,05 % z ceny díla bez DPH 

denně,  

V případě nedodržení maximální doby vypnutí rekonstruované SSZ včetně 
doby přepnutí do blikavé žluté  

1.000,- Kč /1 hodinu 
překročení doby 

vypnutí  

V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit 
objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této 
smlouvy. 

10.000 Kč  

za každý započatý den 
prodlení 

V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit novou 
Bankovní záruku, případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající, a to 
v případě, že původní bankovní záruka skončila a zhotovitel má povinnost ji 
dle této smlouvy prodloužit či obnovit. 

10.000 Kč  

za každý započatý den 
prodlení 

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů. 

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6. Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení díla. 
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6.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 
provedení a dokončení díla“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

6.2 Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné provedení a dokončení díla s platností ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 
prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do  částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení 
díla dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy 
ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje 
finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění 
stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné 
provedení a dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné 
provedení a dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel. 

6.3 Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení díla musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu 

realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla 
podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. 
V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli 

nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné provedení a 
dokončení díla předložit novou Bankovní záruku za řádné provedení a dokončení (případně zajistit prodloužení 
bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za 
řádné provedení a dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné 
provedení a dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných 
vad. 

6.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné provedení a dokončení díla 
zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné provedení a dokončení díla na výzvu objednatele 

vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

6.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

7. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky v termínu do 20 dnů ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla zhotovitelem a objednatelem, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, 

nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po uplynutí záruční 
lhůty.  

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 775.000,- Kč.  

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, 
z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení 
zhotovitele s odstraňováním vad. 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za 
veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“. 

8. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla a tímto dnem na něj 
přechází nebezpečí škody.  

 

XIII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se považuje zejména: 

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době 
přiměřené, 

ii. zhotovování díla rozporu s podmínkami smlouvy o dílo  
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iii. porušení povinnosti zhotovitele, jež mu byla uložena ustanoveními této smlouvy o bankovní záruce, 
iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, 
v. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu, 

vi. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní, 
vii. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,  

viii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který 
prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, 
bez souhlasu objednatele, 

ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 

x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním 
prostředí a odpadovém hospodaření, 

xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 
xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje, 

xiii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.  

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka, 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů, 

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 
90 dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho dodání druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 

 

XIV.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování 
záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že 
písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i 

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a  

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován 
a podepsán hlavním stavbyvedoucím či stavbyvedoucím.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato 

smlouva jinak.  

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu a Technické specifikace zadavatele. 
Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně 
doručena a odsouhlasena.  

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny. 

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. 
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10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, §
2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Smlouvu bude zveřejňovat objednatel.

13. Součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet)
2. Oprávněné osoby objednatele
3. Oprávněné osoby zhotovitele
4. Vzor změnového listu.
5. Technická specifikace zadavatele

14. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez
zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/191 dne 12.01.2022.

Ve Zlíně, dne V Brně, dne

Za zhotovitele Za Objednatele

…. …

Ing. Tomáš Juřík Ing. Tomáš Pivec

předseda představenstva CROSS Zlín, a.s.
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

za statutární město Brno
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
CROSS Zlín, a.s. DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 45274517
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha DIČ: CZ45274517

Zpracovatel: IČ: 45274517
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha DIČ: CZ45274517

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 7 636 664,88

6 311 293,29 1 325 371,5921,00%
0,00 0,0015,00%

0053
9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

6 311 293,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0053

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Projektant:

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

PRO
VON

4 699 123,413 883 573,07D401 PS 401 Rekonstrukce SSZ, kamery MKDS

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

31. 5. 2019
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 1010/14, 142 
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 1010/14, 142 

159 720,00132 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 777 821,472 295 720,22C101 SO 101 Komunikace a dopravní značení

6 311 293,29 7 636 664,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 45274517
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha DIČ: CZ45274517

Zpracovatel: IČ: 45274517
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha DIČ: CZ45274517

Poznámka:

Cena bez DPH 2 295 720,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 295 720,22 21,00% 482 101,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 777 821,47

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

C101 - SO 101 Komunikace a dopravní značení

CROSS Zlín, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Projektant:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 295 720,22
HSV - Práce a dodávky HSV 2 295 720,22
    1 - Zemní práce 913 416,47

    5 - Komunikace pozemní 113 384,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 575 595,51

    997 - Přesun sutě 689 657,29

    998 - Přesun hmot 3 666,03

C101 - SO 101 Komunikace a dopravní značení

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Projektant:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 295 720,22

1 K INFO1

Výkazy výměr (VV) jednotlivých položek jsou sestaveny a vypočteny z informací uvedených v dokumentaci a 
nebo jsou v příslušných částech dokumentace přímo vypočteny a výsledek je přenesen do VV.
Specifikace obsahují elektroinstalační materiál, výrobek nebo technologie. Případně uvedená obchodní značka 
nebo typové označení má pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít 
jiný materiál, výrobek, nebo technologii s porovnatelnými, nebo lepšími vlastnostmi, které odpovídají 
požadavkům dokumentace, požadavkům zadavatele a (budoucího) správce a požadavkům příslušných norem 
a předpisů. Zhotovitel případně dodá vzorek.
Obecná ustanovení, pokyny pro vyplnění soupisu prací:
1) Uchazeč stanoví jednotkové ceny položek s využitím projektové dokumentace, zohlední konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musí být i 
příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí atd., které nejsou vykázány zvlášť.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku, 
montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, 
atesty, apod. (pokud není uvedeno zvláštní položkou).
3) Součástí jednotkových cen položek je i související inženýrská činnost zhotovitele, kompletace, koordinace, 
pojištění, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod.
4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky odvoditelné součásti, 
dodávky a montáže.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 
vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. 
Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. Dokumentaci 
BOZP vypracuje zhotovitel na základě vlastních technologických postupů, BOZP bude schváleno správcem 
stavby, příp. koordinátorem stavby.
7) Případné označení výrobků konkrétním výrobcem nebo typem vyjadřuje standard požadované kvality (zák. 
č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet 
standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci 
se všemi navazujícími profesemi.

0,000 0,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 295 720,22

D 1 Zemní práce 913 416,47

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

C101 - SO 101 Komunikace a dopravní značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 113106161
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 0,300 83,90 25,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106161

3 K 113107130 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 33,000 602,00 19 866,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107130

4 K 113107141 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 34,000 108,00 3 672,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107141

5 K 113107142 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 10,000 202,00 2 020,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107142

6 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 158,000 54,70 8 642,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107162

7 K 113107172
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
150 do 300 mm

m2 183,000 321,00 58 743,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107172

8 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

m2 477,000 63,70 30 384,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182

9 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 282,000 39,20 11 054,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107222

10 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 313,000 230,00 71 990,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107232

11 K 113107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 719,000 45,80 32 930,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242

12 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 7,000 67,30 471,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107322

13 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 20,000 373,00 7 460,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107332

14 K 113107342 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 65,000 78,70 5 115,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342

15 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 5,000 133,00 665,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113201112

16 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 9,000 65,30 587,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111

17 K 113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových m 11,000 46,50 511,50 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113204111

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11,200 120,00 1 344,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951102

19 K INFO2

Údržba zeleně:
Zhotovitel zajistí následnou údržbu travnatých ploch po dobu min. 12 měsíců. Údržba zahrnuje min. 6 x pokos, 
zálivku a odplevelení. Poté zhotovitel vyzve příslušné správce ke převzetí ploch a zahájení údržby na náklady 
správců.

0,000 0,00 0,00

20 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 208,950 144,00 30 088,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101

21 M 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 208,950 200,00 41 790,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10364200

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 376,110 1 000,00 376 110,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311

23 K 998239049 Přesun hmot pro agrotechnické práce Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m t 752,220 58,60 44 080,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998239049

24 K 181301102 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm m2 597,000 120,00 71 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181301102

25 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 597,000 4,36 2 602,92 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403153

26 M 1037150001 substrát pro trávníky VL m3 14,925 1 070,00 15 969,75 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/1037150001

27 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 597,000 21,50 12 835,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131

28 M 0057241001 osivo směs travní parková kg 8,955 96,40 863,26 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/0057241001

29 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 597,000 4,51 2 692,47 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803111

30 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 3 582,000 4,55 16 298,10 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802611

31 K 111151121 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 3 582,000 3,05 10 925,10 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111151121

32 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 47,760 142,00 6 781,92 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312

33 M 082113201 voda pitná pro smluvní odběratele m3 47,760 43,20 2 063,23 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/082113201

34 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 47,760 356,00 17 002,56 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

35 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 286,560 21,60 6 189,70 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

D 5 Komunikace pozemní 113 384,92
36 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 61,000 50,90 3 104,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564801112

37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 61,000 170,00 10 370,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

38 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 41,000 343,00 14 063,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577144111
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39 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 26,000 313,00 8 138,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577145112

40 K 565176111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm m2 13,000 564,00 7 332,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565176111

41 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 39,000 5,48 213,72 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107

42 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 61,000 371,00 22 631,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110

43 M 5924531402 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 42,840 670,00 28 702,80 Cena pro projekt
44 M 5924511902 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 19,380 880,00 17 054,40 Cena pro projekt

45 K 596211114
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 61,000 29,10 1 775,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211114

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 575 595,51
46 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 5,000 222,00 1 110,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111111

47 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,500 371,00 556,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111121

48 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 6,500 829,00 5 388,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914511112

49 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 662,000 12,80 8 473,60 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915121111

50 K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 25,000 5,66 141,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915121121

51 K 915221112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 662,000 74,40 49 252,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915221112

52 K 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 25,000 40,30 1 007,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915221122

53 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 208,000 92,60 19 260,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915131111

54 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 208,000 348,00 72 384,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915231112

55 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 10,000 190,00 1 900,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915321115

56 M 0916C1OD5 Vodící pás přechodu (Trilaplast) m 10,000 600,00 6 000,00 Cena pro projekt

57 K 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 697,000 6,31 4 398,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915611111

58 K 915621111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy m2 208,000 32,00 6 656,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915621111

59 K 966007111 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm m 30,000 37,70 1 131,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966007111
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60 K 966007112 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm m 365,000 50,80 18 542,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966007112

61 K 966007113 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného m2 114,000 202,00 23 028,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966007113

62 K KPL4

Montáž beton. patky sloupku DZ:
- výkop jámy pro beton. patku, odvoz zeminy, uskladnění
- osazení beton. patky, ustavení
- násyp zeminy, hutnění

kpl 5,000 14 000,00 70 000,00 Cena pro projekt

63 M 404440001 značka dopravní svislá FeZn retroreflexní C2b, 700mm kus 1,000 3 400,00 3 400,00 Cena pro projekt
64 M 404442561 značka dopravní svislá FeZn retroreflexní C4a, 700mm kus 2,000 3 400,00 6 800,00 Cena pro projekt
65 M 40444000 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 815,00 815,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/40444000

66 M 40444270 značka dopravní svislá FeZn retroreflexní IP17, 1000x1500mm kus 1,000 8 600,00 8 600,00 Cena pro projekt
67 M 404452251 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 532,00 2 660,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/404452251

68 M 404452401 patka pro sloupek Al D 60mm kus 5,000 491,00 2 455,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/404452401

69 M 404452411 betonová patka s kotevními šrouby kus 5,000 10 500,00 52 500,00 Cena pro projekt
70 M 404452561 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 12,000 77,10 925,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/404452561

71 M 404452531 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 5,000 18,80 94,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/404452531

72 K 919732211 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 111,000 107,00 11 877,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919732211

73 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 9,000 73,00 657,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111

74 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 575,000 92,00 52 900,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735112

75 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 9,000 196,00 1 764,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735122

76 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 257,000 373,00 95 861,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735124

77 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 123,000 277,00 34 071,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213

78 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1,120 187,00 209,44 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217031

79 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 29,000 147,00 4 263,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217029

80 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 3,000 415,00 1 245,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217030

81 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 15,000 237,00 3 555,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213

82 M 592170171 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 3,060 152,00 465,12 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/592170171

83 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 12,240 102,00 1 248,48 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217001
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D 997 Přesun sutě 689 657,29
84 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t 748,043 46,10 34 484,78 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

85 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 11 220,645 10,10 113 328,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

P Poznámka k položce: 
výměra = množství položky 997221661* počet km = 19

86 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 282,952 600,00 169 771,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221845

87 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 465,091 800,00 372 072,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221855

D 998 Přesun hmot 3 666,03
88 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 12,495 216,00 2 698,92 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011

89 K 998223095 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m t 37,485 25,80 967,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223095
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 45274517
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha DIČ: CZ45274517

Zpracovatel: IČ: 45274517
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha DIČ: CZ45274517

Poznámka:

Cena bez DPH 3 883 573,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 883 573,07 21,00% 815 550,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 699 123,41

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

D401 - PS 401 Rekonstrukce SSZ, kamery MKDS

CROSS Zlín, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Projektant:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 883 573,07
1 - Zemní práce 71 734,91

21-M - Elektromontáže 23 664,10

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 508 736,46
    22-M_O - Montáže - příprava pro optické připojení 121 353,29

22-M_K - Montáže - příprava pro kamery MKDS a RIS MHD 91 429,06

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 879 328,73

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 18 000,00

M_D - Úplné demontáže M 282 779,81
    46-M_D - Zemní práce při extr.mont.pracích - úplné demontáže 56 160,00

    22-M_D - Montáže SSZ - úplné demontáže 222 853,60

    997_D - Přeprava demontovaných částí 3 766,21

Ostatní - Ostatní 7 900,00
    Kontroly - Kontrolní úkony a měření 7 900,00

D401 - PS 401 Rekonstrukce SSZ, kamery MKDS

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Projektant:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 883 573,07

1 K INFO1

Výkazy výměr (VV) jednotlivých položek jsou sestaveny a vypočteny z informací uvedených v dokumentaci a 
nebo jsou v příslušných částech dokumentace přímo vypočteny a výsledek je přenesen do VV.
Specifikace obsahují elektroinstalační materiál, výrobek nebo technologie. Případně uvedená obchodní značka 
nebo typové označení má pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít 
jiný materiál, výrobek, nebo technologii s porovnatelnými, nebo lepšími vlastnostmi, které odpovídají 
požadavkům dokumentace, požadavkům zadavatele a (budoucího) správce a požadavkům příslušných norem 
a předpisů. Zhotovitel případně dodá vzorek.
Obecná ustanovení, pokyny pro vyplnění soupisu prací:
1) Uchazeč stanoví jednotkové ceny položek s využitím projektové dokumentace, zohlední konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musí být i 
příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí atd., které nejsou vykázány zvlášť.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku, 
montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, 
atesty, apod. (pokud není uvedeno zvláštní položkou).
3) Součástí jednotkových cen položek je i související inženýrská činnost zhotovitele, kompletace, koordinace, 
pojištění, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod.
4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky odvoditelné součásti, 
dodávky a montáže.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 
vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. 
Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. Dokumentaci 
BOZP vypracuje zhotovitel na základě vlastních technologických postupů, BOZP bude schváleno správcem 
stavby, příp. koordinátorem stavby.
7) Případné označení výrobků konkrétním výrobcem nebo typem vyjadřuje standard požadované kvality (zák. 
č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet 
standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci 
se všemi navazujícími profesemi.

0,000 0,00 0,00

D 1 Zemní práce 71 734,91
2 K 460350051 Žlaby betonové kabelové přes odvodňovací příkopy kus 16,000 880,00 14 080,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460350051

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

D401 - PS 401 Rekonstrukce SSZ, kamery MKDS
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3 M 59227035 Žlab odvodňovací 50/65/16, délka 0,3m kus 16,000 900,00 14 400,00 Cena pro projekt
4 K INFO2 INFORMACE K POLOŽKÁM 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Údržba zeleně:
Zhotovitel zajistí následnou údržbu travnatých ploch po dobu min. 12 měsíců. Údržba zahrnuje min. 6 x pokos, zálivku a odplevelení. Poté 
zhotovitel vyzve příslušné správce ke převzetí ploch a zahájení údržby na náklady správců.

5 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 124,000 71,00 8 804,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111301111

6 K 181301102 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm m2 124,000 120,00 14 880,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181301102

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 124,000 4,36 540,64 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403153

8 M 1037150001 substrát pro trávníky VL m3 3,100 1 070,00 3 317,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/1037150001

9 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 124,000 21,50 2 666,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131

10 M 0057241001 osivo směs travní parková kg 1,860 96,40 179,30 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/0057241001

11 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 124,000 4,51 559,24 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803111

12 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 744,000 4,55 3 385,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802611

13 K 111151121 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 744,000 3,05 2 269,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111151121

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 9,920 142,00 1 408,64 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312

15 M 082113201 voda pitná pro smluvní odběratele m3 9,920 43,20 428,54 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/082113201

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 9,920 356,00 3 531,52 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

17 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 59,520 21,60 1 285,63 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

D 21-M Elektromontáže 23 664,10
18 K 210100014 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 kus 2,000 46,30 92,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210100014

19 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 
až 4 mm2 kus 6,000 94,10 564,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210100173

20 M 343432012 koncovka smršťovací pro ukončení kabelu 3x2,5mm2 s lepidlem kus 6,000 340,00 2 040,00 Cena pro projekt

21 K 210800411
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 
mm2

m 15,000 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210800411

22 M 34571064 trubka elektroinstalační ohebná z PVC m 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571064

23 K 210810006 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených 
volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 135,000 45,00 6 075,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210810006
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24 M 3411103601 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 144,000 35,00 5 040,00 Cena pro projekt
25 K 210950101 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem kus 6,000 12,40 74,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210950101

26 M 354363100 označovací štítek plastový kus 6,000 10,00 60,00 Cena pro projekt

27 K 210950201 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s 
komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg m 135,000 10,50 1 417,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210950201

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 508 736,46
28 K 210030921P1 Montáž tabulky s označením sekce, úsekového děliče kus 8,000 3 400,00 27 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210030921P1

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Označení čísly nebo nápisy, výška písma typ. 100mm, provedení samolepící fólií nebo nástřikem přes šablonu.

29 M 246216711 materiál pro označení částí SSZ kus 6,000 3 200,00 19 200,00 Cena pro projekt

P Poznámka k položce: 
Barva pro nástřik, samolepící folie

30 K 210293011P1 Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů m 9,000 340,00 3 060,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210293011P1

P

Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Označení svodu zemniče a jeho ochrana před korozí smršťovací bužírkou zelenožluté barvy, min. 20cm nad a 30cm pod betonový límec 
stožáru bez přerušení.

31 M 3434320125 trubka smršťovací silnostěnná s lepidlem 21/6 m 9,000 430,00 3 870,00 Cena pro projekt

32 K 220060771

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové 
komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a 
zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, 
TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P

m 530,000 65,00 34 450,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220060771

33 M 341235601 kabel sdělovací Cu  1P 1,0mm m 144,000 30,00 4 320,00 Cena pro projekt
34 M 34123561 kabel sdělovací Cu  3P 1,0mm, typ a dimenzi kabelu určí zhotovitel dle použité technologie m 37,500 35,00 1 312,50 Cena pro projekt

35 K 220061551
Montáž kabelu návěstního zataženého do tvárnic včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k tvárnici, 
úpravy konců kabelů, přezkoušení kabelu, zatažení kabelu do tvárnice, uzavření konců kabelu a stočení 
zbytku kabelu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 mm do 2,5 mm do 5 žil

m 68,500 74,30 5 089,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061551

36 M 3414327201 šňůra s Cu jádrem 3x1mm2 m 4,200 30,00 126,00 Cena pro projekt
37 M 3414330401 šňůra s Cu jádrem 5x1mm2 m 67,725 50,00 3 386,25 Cena pro projekt

38 K 220061552
Montáž kabelu návěstního zataženého do tvárnic včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k tvárnici, 
úpravy konců kabelů, přezkoušení kabelu, zatažení kabelu do tvárnice, uzavření konců kabelu a stočení 
zbytku kabelu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 mm do 2,5 mm do 12 žil

m 21,000 75,30 1 581,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061552

39 M 3414332001 šňůra s Cu jádrem 7x1mm2 m 22,050 60,00 1 323,00 Cena pro projekt

40 K 220061552
Montáž kabelu návěstního zataženého do tvárnic včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k tvárnici, 
úpravy konců kabelů, přezkoušení kabelu, zatažení kabelu do tvárnice, uzavření konců kabelu a stočení 
zbytku kabelu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 mm do 2,5 mm do 12 žil

m 60,000 75,30 4 518,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061552

41 M 3411113001 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x1,5mm2 m 72,500 70,00 5 075,00 Cena pro projekt

42 K 220061553
Montáž kabelu návěstního zataženého do tvárnic včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k tvárnici, 
úpravy konců kabelů, přezkoušení kabelu, zatažení kabelu do tvárnice, uzavření konců kabelu a stočení 
zbytku kabelu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 mm do 2,5 mm do 19 žil

m 85,000 79,60 6 766,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061553

43 M 3411113002 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 19x1,5mm2 m 115,000 80,00 9 200,00 Cena pro projekt
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44 K 220061554
Montáž kabelu návěstního zataženého do tvárnic včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k tvárnici, 
úpravy konců kabelů, přezkoušení kabelu, zatažení kabelu do tvárnice, uzavření konců kabelu a stočení 
zbytku kabelu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 mm do 2,5 mm do 30 žil

m 56,000 80,60 4 513,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061554

45 M 3411116501 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 24x1,5mm2 m 60,000 90,00 5 400,00 Cena pro projekt

46 K 220061555
Montáž kabelu návěstního zataženého do tvárnic včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k tvárnici, 
úpravy konců kabelů, přezkoušení kabelu, zatažení kabelu do tvárnice, uzavření konců kabelu a stočení 
zbytku kabelu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 mm do 2,5 mm 37 žil

m 52,000 81,70 4 248,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061555

47 M 341111700 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 37x1,5 mm2 m 56,000 100,00 5 600,00 Cena pro projekt

48 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m m 91,000 48,70 4 431,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061701

49 K 220111431 Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění 
měření protokolu jednosměrné pár 19,000 81,90 1 556,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111431

50 K 220111436 Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo 
závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace kus 153,000 111,00 16 983,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111436

51 K 220111741 Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, 
očíslování zemniče zkušební kus 6,000 351,00 2 106,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111741

52 M 3544199601 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 6,000 28,90 173,40 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/3544199601

53 K 220111756 Uzemnění kabelu na stávající uzemnění včetně připevnění uzemňovací objímky na lano a kabel, přiletování 
uzemňovacího vodiče k objímce a ke stávajícímu uzemnění kabelu do 140 žil jednoho závěsného lana kus 8,000 548,00 4 384,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111756

54 K 220111765 Měření zemního odporu včetně zhodnocení výsledných hodnot zemního odporu, zápisu hodnot do měřícího 
protokolu pro montáž uzemnění kus 8,000 681,00 5 448,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111765

55 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 14,000 114,00 1 596,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220301

56 M 354418851 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 14,000 45,00 630,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/354418851

57 K 220111771 Montáž vedení uzemňovacího na povrchu včetně naměření, uříznutí a provedení ohybu z drátu m 16,000 38,20 611,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111771

58 K 220111776 Montáž vedení uzemňovacího v zemi včetně rozvinutí, uříznutí a navrtání otvorů pro spojení, zalití asfaltem z 
drátu m 127,000 40,60 5 156,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111776

59 M 3544107301 drát D 10mm FeZn kg 93,093 37,30 3 472,37 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/3544107301

60 K 220111881
Montáž uzemnění stanice nebo skříně včetně vzájemného propojení vnitřního vybavení a připojení na kostru, 
připojení uzemňovacího svodu na zemnící svorník skříně a zemnící pásek zemniče, změření odporu uzemnění 
transformátorové nebo přístrojové 

kus 1,000 15 500,00 15 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111881

61 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici kus 150,000 22,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220271621

62 K 220300451 Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0 kus 5,000 2 150,00 10 750,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300451

63 K 220300477 Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na svorkovnici do 2 P 1,0 kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300477

64 M 343432013 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 12/3 m 1,000 45,00 45,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/343432013

65 K 220300452 Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 3 P 1,0 kus 3,000 2 170,00 6 510,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300452

66 K 220300478 Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na svorkovnici do 3 P 1,0 kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300478

67 M 343432013 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 12/3 m 0,600 45,00 27,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/343432013

68 K 220300601 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5 kus 20,000 396,00 7 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300601

69 M 343432013 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 12/3 m 2,000 45,00 90,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/343432013

70 K 220300602 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5 kus 12,000 506,00 6 072,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300602

71 M 343432013 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 12/3 m 1,200 45,00 54,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/343432013

72 K 220300603 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5 kus 2,000 782,00 1 564,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300603

73 M 34343208 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40 m 0,200 867,00 173,40 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343208

74 K 220300604 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5 kus 2,000 1 240,00 2 480,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300604

75 M 34343208 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40 m 0,200 867,00 173,40 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343208

76 K 220300605 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5 kus 4,000 1 520,00 6 080,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300605

77 M 34343208 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40 m 0,400 867,00 346,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343208

78 K 220300606 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5 kus 4,000 2 210,00 8 840,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300606

79 M 34343210 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem 30/10 m 0,400 50,00 20,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343210

80 K 220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu kus 40,000 101,00 4 040,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110346

81 M 354421101 štítek kabelový označovací plastový kus 40,000 12,00 480,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/354421101

82 K 220960001 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého zapuštěného kus 1,000 6 640,00 6 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960001

83 M SPC_006 Stožár přímý zapuštěný, výška 6m kus 1,000 15 500,00 15 500,00 Cena pro projekt

84 K 220960002 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu kus 1,000 7 710,00 7 710,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960002
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85 M SPC_002 Stožár přímý na základový rám 4,0m kus 1,000 12 200,00 12 200,00 Cena pro projekt
86 M SPC_003 Základový rám pro stožár přímý nebo sloupek ručního řízení kus 1,000 3 500,00 3 500,00 Cena pro projekt

87 K 220960003 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného kus 4,000 13 300,00 53 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960003

88 K 220960005 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku kus 4,000 3 180,00 12 720,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960005

89 M SPC_006-35 Stožár výložníkový zapuštěný, výložník 3,5m kus 2,000 10 500,00 21 000,00 Cena pro projekt
90 M SPC_006-50 Stožár výložníkový zapuštěný, výložník 5,0m kus 2,000 13 800,00 27 600,00 Cena pro projekt
91 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 6,000 340,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960021

92 M SPC_008 Stožárové svorkovnice IP54 sestavená dle výrobní dokumentace kus 6,000 3 200,00 19 200,00 Cena pro projekt

93 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 6,000 1 990,00 11 940,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960036

94 M SPC_016 Návěstidlo 2x200mm, č/z, LED, nízkovoltové kus 6,000 9 500,00 57 000,00 Cena pro projekt

95 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 5,000 2 120,00 10 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960041

96 M SPC_017 Návěstidlo 3x200mm, č/ž/z, LED, nízkovoltové kus 5,000 14 500,00 72 500,00 Cena pro projekt

97 K 220960042
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

kus 4,000 3 570,00 14 280,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960042

98 M SPC_018 Návěstidlo 3x300mm, č/ž/z, LED, nízkovoltové kus 4,000 16 500,00 66 000,00 Cena pro projekt

99 K 220960096
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového 
pro montáž na stožár

kus 6,000 1 560,00 9 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960096

100 K 220960101
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro 
montáž na stožár

kus 5,000 2 180,00 10 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960101

101 K 220960102
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro 
montáž na výložník

kus 4,000 2 180,00 8 720,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960102

102 M SPC_100 Symbol návěstidla 200mm kus 27,000 200,00 5 400,00 Cena pro projekt
103 M SPC_101 Symbol návěstidla 300mm kus 12,000 200,00 2 400,00 Cena pro projekt
104 M SPC_021 Držák návěstidla kus 30,000 150,00 4 500,00 Cena pro projekt
105 M SPC_025 Nosič návěstidla 3x300 mm na výložník kus 4,000 2 500,00 10 000,00 Cena pro projekt
106 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo kus 6,000 874,00 5 244,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960113

107 M SPC_030 Signalizační zařízení pro nevidomé kus 6,000 1 200,00 7 200,00 Cena pro projekt

108 K 220960120 Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí 
závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník kus 4,000 4 460,00 17 840,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960120

109 K 220960125 Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku kus 4,000 3 810,00 15 240,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960125

110 M SPC_033 Kamera videodetekce, vč. držáku pro instalaci na stožár/výložník, vč. event. skříňky s modulem interface kus 4,000 30 000,00 120 000,00 Cena pro projekt

111 K 220960126 Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce kus 6,000 699,00 4 194,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960126

112 M SPC_036 Tlačítko pro chodce - výzvové/odpojovací kus 6,000 5 500,00 33 000,00 Cena pro projekt
113 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 4,000 509,00 2 036,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960143

114 M SPC_045 Kontrastní rám pro návěstidlo 3x300mm kus 4,000 3 500,00 14 000,00 Cena pro projekt

115 K 220960161 Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem 
připravené drážky s proměřením před a po uložení kus 5,000 4 060,00 20 300,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960161

116 M 3414250701 Vodič izolovaný s Cu laněným jádrem 10 mm2 m 111,000 70,00 7 770,00 Cena pro projekt
117 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem kus 5,000 9 930,00 49 650,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960165

118 M SPC_111 Impedanční transformátor pro jednozávitové indukční smyčky kus 5,000 1 200,00 6 000,00 Cena pro projekt
119 K 220960173P1 Montáž skříňky ručního řízení ( RR ) na stožár kus 1,000 900,00 900,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Montáž přijímače signálu aktivace akustické signalizace BPN na stožár. Zapojení, ověření funkcí, základní nastavení.

120 M SPC_032 Přijímač signálu aktivace akustické signalizace BPN kus 1,000 9 800,00 9 800,00 Cena pro projekt

121 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 34 000,00 34 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960182

122 K 220110924P1 Montáž oceloplechové rozvodnice AŽD venkovní s pilířem z polypropylenu včetně zemních prácí kus 1,000 10 300,00 10 300,00 Cena pro projekt
123 M SPC_913 Mikroprocesorový řadič ve skříni, vč. podstavce kpl 1,000 440 000,00 440 000,00 Cena pro projekt

P

Poznámka k položce: 
Mikroprocesorový řadič ve skříni, vč. podstavce, pro nízkovoltové LED návěstidla,vč. dodavatelské dokumentace zařízení. Technologie vč. 
jednotek videodetekce, vč. přijímače signálu GPS, vč. obvodů pro aktivaci akustické signalizace. Technolgie pro přípojení na ústřednu 
prostřednictvím veřejné mobilní širokopásmové sítě (LTE/UMTS/EDGE/GSM).

124 M 406100048 HW výbava pro technologii V2X dle specifikací kus 1,000 80 000,00 80 000,00 Cena pro projekt
VV 01 -  Technická zpráva
VV 1 1,000

125 K 220960191 Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny kus 1,000 48 100,00 48 100,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960191

126 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče kus 1,000 35 100,00 35 100,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960192

127 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny kus 3,000 7 160,00 21 480,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960196

128 K 220960197 Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny kus 7,000 3 610,00 25 270,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960197

129 K 220960221P1 Programování řadiče MR do deseti světelných skupin kus 1,000 36 400,00 36 400,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960221P1

P

Poznámka k položce: 
Programování řadiče MR do deseti světelných skupin.
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Programování mikroprocesorového řadiče podle dodaného dopravního řešení v pevných signálních plánech.

130 K 220960221P2 Programování řadiče MR do deseti světelných skupin kus 1,000 36 400,00 36 400,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960221P2
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P

Poznámka k položce: 
Programování řadiče MR do deseti světelných skupin.
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Programování mikroprocesorového řadiče podle dodaného dopravního řešení v dynamických signálních plánech.

131 K 220960221P3 Programování řadiče MR do deseti světelných skupin kus 1,000 36 400,00 36 400,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960221P3

P

Poznámka k položce: 
Programování řadiče MR do deseti světelných skupin.
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Programování mikroprocesorového řadiče podle dodaného dopravního řešení pro preferenci MHD

132 K 220960301 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu kus 1,000 41 000,00 41 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960301

133 K 220960302 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální 
skupinu kus 6,000 14 600,00 87 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960302

134 K 220960311 Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do 
pěti signálních skupin kus 1,000 90 800,00 90 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960311

135 K 220960312 Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za 
každých dalších pět signálních skupin kus 1,000 87 900,00 87 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960312

136 K 220960401 Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 12-žilového včetně změření izolačního stavu kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960401

P

Poznámka k položce: 
Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců 
kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se 
změřením izolačního stavu 12 žilového

137 K 220960403 Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 19-žilového včetně změření izolačního stavu kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960403

P

Poznámka k položce: 
Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců 
kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se 
změřením izolačního stavu 19 žilového

138 K 220960404 Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně změření izolačního stavu kus 2,000 15 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960404

P

Poznámka k položce: 
Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců 
kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se 
změřením izolačního stavu 24 žilového

139 K 220960405 Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 37-žilového včetně změření izolačního stavu kus 2,000 15 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960405

P

Poznámka k položce: 
Zjištění průchodnosti kabelu silničního signalizačního zařízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice v rozvaděči a stožáru, úpravy konců 
kabelu pro měření, měření každé žíly proti zemi a všech žil navzájem (78 x) s vyhotovením protokolu, připojení kabelů do svorkovnice se 
změřením izolačního stavu 37 žilového

140 K 220960421 Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960421

P
Poznámka k položce: 
Přepnutí silničního signalizačního zařízení na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR včetně přepnutí na blikající žlutou v řadiči,vyjmutí a 
odebrání pojistky 60 V, částečné vytažení desky odporů z konektorů, přezkoušení proti uvedení do činnosti a zajištění v řadiči MR

141 K 220960441 Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR kus 2,000 2 490,00 4 980,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960441

142 K KPL4 SW dovybavení CTD kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Speciální IT a softwarové práce: připojení systému SSZ a preference MHD prostřednictvím mobilní širokopásmové sítě 
(LTE/UMTS/EDGE/GSM), konfigurace a komplexní otestování

143 K 220999005R1 Ověření funkce aktivace akustické signalizace kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt
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P
Poznámka k položce: 
Rozborová položka. Cena prací se stanoví individuální kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Ověření funkce aktivace akustické signalizace, ověření dosahu vysílačů dle požadavků vyhl. 398/2009 Sb., příp. úprava řešení.

144 K 220999010R1 Práce prováděné s montážní plošinou hod 16,000 3 000,00 48 000,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Rozborová položka. Cena prací se stanoví individuální kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Pronájem montážní plošiny vč. přistavení. Min. nosnost plošiny = 250kg, min. výškový dosah = 8m

145 K 220999011R1 Práce prováděné s autojeřábem hod 4,000 5 000,00 20 000,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Rozborová položka. Cena prací se stanoví individuální kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Pronájem autojeřábu vč. přistavení. Min. nosnost jeřábu = 5t, min. výškový dosah = 8m

146 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 3,000 72,00 216,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111112

147 M 404454771 značka dopravní svislá FeZn retroreflexní IP6, 500x500mm kus 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/404454771

148 K PMP1 Ostatní drobné montážní prvky a podružný materiál kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Materiál blíže nespecifikovaný, pro zvláštní podmínky v místě instalace a pro konkrétní použitou technologiii, jako jsou např. montážní pásky, 
nástavce, prodloužení, speciální držáky a pod.

D 22-M_O Montáže - příprava pro optické připojení 121 353,29
149 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 4,000 6 830,00 27 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182023

150 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,409 6 210,00 2 539,89 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182025

151 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí m 409,000 56,60 23 149,40 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182022

152 M 345713502 trubka HDPE 40/33, barva a popis dle požadavků správce. m 430,000 50,00 21 500,00 Cena pro projekt

153 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 8,000 124,00 992,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182027

154 M 341500004 koncovka trubky HDPE 40 kus 8,000 50,00 400,00 Cena pro projekt

155 K 220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu kus 4,000 101,00 404,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110346

156 M 354421101 štítek kabelový označovací plastový kus 4,000 12,00 48,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/354421101

157 K 220110192 Montáž kabelové skříně se soklem kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110192

158 K 220110924P1 Montáž oceloplechové rozvodnice AŽD venkovní s pilířem z polypropylenu včetně zemních prácí kus 1,000 10 500,00 10 500,00 Cena pro projekt

P

Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Ostatní vykopávky/práce ručně: osazení podstavce plastové soklové skříně, vč. výkopu jámy, zřízení podkladní ŠP vrstvy, urovnání, udusání, 
usazení a ustavení podstavce, obsyb zeminou, udusání, zásyp vnitřku podstavce pískem, odvoz a uskladnění přebytečné zeminy, v hornině 
třídy 3

159 M 341500010 optický rozvaděč - soklová skříň IP54 vč. podstavce vč. montážního rámu, prázdná kus 1,000 30 000,00 30 000,00 Cena pro projekt

D 22-M_K Montáže - příprava pro kamery MKDS a RIS MHD 91 429,06
160 K 220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 

označení konce kabelu kus 16,000 101,00 1 616,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110346

161 M 354421101 štítek kabelový označovací plastový kus 16,000 10,00 160,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/354421101

162 K 220111426P1 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku kus 5,000 573,00 2 865,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111426P1

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Změření linky Ethernet Cat6e po instalaci kabelu

163 K 220182002 Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE m 85,000 110,00 9 350,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182002

164 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí m 27,000 56,60 1 528,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182022

165 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 3,000 6 830,00 20 490,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182023

166 M 345713501 trubka HDPE 32/27 m 124,000 40,00 4 960,00 Cena pro projekt

P Poznámka k položce: 
trubka HDPE 32/27, barva a popis dle požadavků správce.

167 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,116 6 210,00 720,36 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182025

168 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 6,000 124,00 744,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182027

169 M 3415000039 koncovka trubky HDPE 32 kus 6,000 10,00 60,00 Cena pro projekt
170 K 220182031P1 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 237,000 51,50 12 205,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182031P1

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Zatažení kabelu FTP do ochranné HDPE trubky

171 M 341500002 FTP kabel venkovní Cat6a m 253,000 50,00 12 650,00 Cena pro projekt

P Poznámka k položce: 
FTP kabel venkovní Cat6a,  typ a dimenzi kabelu určí zhotovitel dle použité technologie

172 K 220110531 Montáž skříně přístrojové včetně vyměření místa, usazení skříně, přišroubování a opravy nátěru kus 2,000 2 910,00 5 820,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110531

173 M 35713117 rozvodnice nástěnná kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35713117

P Poznámka k položce: 
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 300x300x200mm, IP43, vč. průchodek, vč. úchytů pro instalaci na stožár

174 K 220260535P1 Montáž trubky elektroinstalační pod omítku nebo volně do D 48 m 15,000 20,00 300,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220260535P1

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Zatažení elektroinstalační flexibilní trubky dovnitř stožáru

175 M 345711581 trubka elektroinstalační ohebná 32mm m 20,000 45,00 900,00 Cena pro projekt

176 K PMP2 Ostatní drobné montážní prvky a podružný materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Materiál blíže nespecifikovaný, pro zvláštní podmínky v místě instalace a pro konkrétní použitou technologiii, jako jsou např. montážní pásky, 
držáky, propojovací kabeláž metal/opto (patch), průchodky, koncovky, těsnění a pod.

177 K 220999010R2 Práce prováděné s montážní plošinou hod 4,000 3 000,00 12 000,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Rozborová položka. Cena prací se stanoví individuální kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Pronájem montážní plošiny vč. přistavení. Min. nosnost plošiny = 250kg, min. výškový dosah = 8m

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 879 328,73
178 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,198 1 570,00 310,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460010024

179 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,250 1 800,00 450,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460010025

180 K 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 m3 26,650 900,00 23 985,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131201201

181 K 131201209 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 m3 6,663 900,00 5 996,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131201209

182 K 131301201 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3 m3 10,050 900,00 9 045,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131301201

183 K 460070533
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky přímých, v hornině třídy 3

kus 1,000 10 400,00 10 400,00 CS ÚRS 2019 01

184 K 460070543
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 3

kus 5,200 10 400,00 54 080,00 CS ÚRS 2019 01

185 K 460070553
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na základovém rámu, v hornině třídy 3

kus 1,000 10 400,00 10 400,00 CS ÚRS 2019 01

186 K 460080035 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 8,136 3 230,00 26 279,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080035

187 K 460080042 Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505 t 0,020 50 800,00 1 016,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080042

188 K 460120013 Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 26,650 293,00 7 808,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460120013

189 K 460120014 Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 10,050 337,00 3 386,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460120014

190 K 460400071 Pažení výkopů příložné plné jam, hloubky do 4 m m2 119,000 110,00 13 090,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460400071

191 K 460400171 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m m2 119,000 36,80 4 379,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460400171

192 K 460150163
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 119,000 411,00 48 909,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460150163

193 K 460150263
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 29,000 587,00 17 023,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460150263

194 K 460150693
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 130 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 5,000 1 240,00 6 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460150693

195 K 460260001 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy m 220,000 41,20 9 064,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460260001

196 K 460310105 Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm m 63,000 5 500,00 346 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460310105

197 M 2861311801 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 160x14,6mm m 67,000 1 200,00 80 400,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/2861311801

198 K 460421001 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 
do 65 cm m 148,000 125,00 18 500,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460421001

199 K 460470011 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení kus 15,000 122,00 1 830,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460470011

200 K 460470012 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu m 50,000 35,30 1 765,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460470012

201 K 460490013 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 155,400 14,10 2 191,14 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460490013

202 M 345713551 Fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem m 195,143 10,00 1 951,43 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/345713551

203 K 460510026 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm m 10,000 615,00 6 150,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460510026

204 M 2861125201 trubka PVC s hrdlem 300X7,7X2M kus 5,000 80,00 400,00 Cena pro projekt

P Poznámka k položce: 
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční, trubka s hrdlem, koextrudované 300x7,7x2m

205 K 460510034P1 Kabelové prostupy z trub betonových do otvoru ve zdivu, průměru do 15 cm kus 10,000 400,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460510034P1

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Zatěsnění kabelového prostupu polyuretanovou pěnou.

206 M 2317014001 montážní pěny polyuretanové montážní pěna 750 ml kus 5,000 300,00 1 500,00 Cena pro projekt

207 K 460510064 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm m 229,000 89,90 20 587,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460510064

208 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 24,150 30,20 729,33 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571350

209 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 30,450 53,10 1 616,90 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571352

210 M 3457135501 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 185,850 90,00 16 726,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/3457135501

211 K 460510204 Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 31x26/20x20 cm m 5,000 4 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460510204

P
Poznámka k položce: 
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, 
bez výkopových prací neasfaltované 31x26/20x20 cm

212 M 59213003 žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm m 5,000 638,00 3 190,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59213003

213 K 460531111 Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy 
do 1,0 m2, světlé hloubky do 0,5 m kus 4,000 801,00 3 204,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460531111

214 M 3457321101 komora kabelová z HDPE s HDPE víkem 430x610x315 mm kus 4,000 4 500,00 18 000,00 Cena pro projekt
215 K 460531811 Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE kus 9,000 217,00 1 953,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460531811

216 K 460560163 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 119,000 90,10 10 721,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460560163

217 K 460560263 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 29,000 129,00 3 741,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460560263

218 K 460560693 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 130 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 5,000 272,00 1 360,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460560693

219 K 460680421 Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
betonovém nebo kamenném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm kus 5,000 367,00 1 835,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460680421

220 M 345711689 trubka elektroinstalační tuhá pevnostní 32mm m 5,000 40,00 200,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/345711689

P Poznámka k položce: 
trubka elektroinstalační 32mm

221 K 460600022 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 20,928 67,60 1 414,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600022

222 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 41,856 484,00 20 258,30 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600061

223 K 460600071 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km t 627,840 14,60 9 166,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600071

224 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 41,856 600,00 25 113,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221815

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 18 000,00
225 K 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210280003

P
Poznámka k položce: 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

226 K 210280010 Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210280010

P
Poznámka k položce: 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč

D M_D Úplné demontáže M 282 779,81

D 46-M_D Zemní práce při extr.mont.pracích - úplné demontáže 56 160,00
227 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 8,250 3 500,00 28 875,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080112

228 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 20,625 484,00 9 982,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600061

229 K 460600071 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km t 337,500 14,60 4 927,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600071

230 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 20,625 600,00 12 375,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221815

D 22-M_D Montáže SSZ - úplné demontáže 222 853,60
231 K 210100014.1 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 kus 2,000 46,30 92,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210100014.1

232 K 220061574

Montáž kabelu návěstního uloženého do kabelového lože včetně přípravy kabelového bubnu a postavení na 
místo tažení, odvinutí, řezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo kanálu a protažení překážkami, 
přeměření izolačního stavu, zaletování konců a přemístění bubnu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 do 2,5 
mm počet žil 5

m 5,000 18,00 90,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061574
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233 K 220061580

Montáž kabelu návěstního uloženého do kabelového lože včetně přípravy kabelového bubnu a postavení na 
místo tažení, odvinutí, řezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo kanálu a protažení překážkami, 
přeměření izolačního stavu, zaletování konců a přemístění bubnu NCEY, NCYY, CYAY s jádrem 1,00 do 2,5 
mm počet žil 19

m 5,000 24,40 122,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061580

234 K 220061701.1 Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m m 250,000 48,70 12 175,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061701.1

235 K 220111741.1 Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, 
očíslování zemniče zkušební kus 5,000 351,00 1 755,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111741.1

236 K 220111771.1 Montáž vedení uzemňovacího na povrchu včetně naměření, uříznutí a provedení ohybu z drátu m 15,000 38,20 573,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111771.1

237 K 220300523 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 4 žil 1,50 mm2 kus 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300523

238 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2 kus 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300533

239 K 220300601.1 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5 kus 10,000 396,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300601.1

240 K 220300604.1 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5 kus 10,000 1 240,00 12 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300604.1

241 K 220960003.1 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného kus 4,000 13 300,00 53 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960003.1

242 K 220960005.1 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku kus 4,000 3 180,00 12 720,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960005.1

243 K 220960005P1 Montáž spojovacího dílu na konce výložníků kus 2,000 450,00 900,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Montáž spojovacího dílu na konce výložníků.

244 K 220960021.1 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 4,000 340,00 1 360,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960021.1

245 K 220960036.1
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 4,000 1 990,00 7 960,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960036.1

246 K 220960041.1
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 2,000 2 120,00 4 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960041.1

247 K 220960042.1
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

kus 2,000 3 570,00 7 140,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960042.1

248 K 220960182.1 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 34 000,00 34 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960182.1

249 K 220110924P1.1 Montáž oceloplechové rozvodnice AŽD venkovní s pilířem z polypropylenu včetně zemních prácí kus 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110924P1.1
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P

Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Ostatní vykopávky/práce ručně: osazení podstavce plastové soklové skříně, vč. výkopu jámy, zřízení podkladní ŠP vrstvy, urovnání, udusání, 
usazení a ustavení podstavce, obsyb zeminou, udusání, zásyp vnitřku podstavce pískem, odvoz a uskladnění přebytečné zeminy, v hornině 
třídy 3

250 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 222,00 666,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111111

251 K 220999010R3 Práce prováděné s montážní plošinou hod 10,000 3 000,00 30 000,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Rozborová položka. Cena prací se stanoví individuální kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Pronájem montážní plošiny vč. přistavení. Min. nosnost plošiny = 250kg, min. výškový dosah = 8m

252 K 220999011R3 Práce prováděné s autojeřábem hod 4,000 5 000,00 20 000,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Rozborová položka. Cena prací se stanoví individuální kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Pronájem autojeřábu vč. přistavení. Min. nosnost jeřábu = 5t, min. výškový dosah = 8m

D 997_D Přeprava demontovaných částí 3 766,21
253 K 997221131P1 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m t 1,390 1 000,00 1 390,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221131P1

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Vodorovné přemístění demontovaných částí SSZ do vzdálenosti 50m k dopravnímu prostředku.

254 K 997221571P1 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,390 1 000,00 1 390,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571P1

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Vodorovná doprava demontovaných částí SSZ do vzdálenosti 1km se složením a hrubým urovnáním.

255 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 20,850 17,30 360,71 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579

256 K 997221612P1 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,390 450,00 625,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221612P1

P
Poznámka k položce: 
Porovnatelná položka. Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro následující kvalitativní podmínky:
Nakládání demontovaných částí SSZ na dopravní prostředek.

D Ostatní Ostatní 7 900,00

D Kontroly Kontrolní úkony a měření 7 900,00
257 K KPL_K1 Kontrola hutnění kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt

P

Poznámka k položce: 
Kontrola hutnění po zásypech. Zkoušky provádí zkušební laboratoř s příslušnou způsobilostí a měření bude doloženo protokolem. Únosnost 
pláně vozovky, parkoviště a sjezdu musí být min. Edef2 = 45 MPa, únosnost pláně chodníku a cyklostezek min. Edef2 = 30 MPa. U všech 
zkoušek bude přítomen zástupce BKOM.

258 K KPL_K2 Kontrola odvodňovacích zařízení kpl 1,000 3 400,00 3 400,00 Cena pro projekt

P
Poznámka k položce: 
Kontrola odvodňovacích zařízení silnice III/3844 Stará dálnice a místní komunikace Stará dálnice (betonové žlaby, horské vpusti), včetně 
vystavení dokladu o kontrole. TDI stavby určí, zda u kontroly musí být přítomen zástupce BKOM.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 45274517
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha DIČ: CZ45274517

Zpracovatel: IČ: 45274517
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha DIČ: CZ45274517

Poznámka:

Cena bez DPH 132 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 000,00 21,00% 27 720,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 720,00

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Projektant:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

Strana 29 z 35



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 31. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Projektant:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:
ELTODO, a.s., 
Novodvorská 
1010/14, 142 00 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

2 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013203000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
4 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

5 K 034203000 Opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb. kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034203000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - GZS vč. opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb.
VV - přímo zadané 
VV 1 1,000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení

9.61 SSZ přechod Štouračova, Bystrc

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - přímo zadané
VV 1 1,000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034503000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 21 000,00
9 K 044002000 Revize kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/044002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

10 K 045303000 Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby kus 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Kompletační činnost - inženýrská činnost dodavatelská
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
11 K 072002000 Silniční provoz - rušení prací silničním provozem kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Rušení prací silničním provozem
VV - přímo zadané
VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ: 2112
Místo: Brno Datum: 24. 10. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
CROSS Zlín, a.s. DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0048
SSZ 8.62 Kníničská přechod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

2 331 124,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 331 124,37 489 536,1221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 820 660,49
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0048

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
VON

24. 10. 2019

AŽD Praha s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.

159 720,00132 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 331 124,37 2 820 660,49

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 660 940,492 199 124,370018 SSZ 8.62 Kníničská přechod

SSZ 8.62 Kníničská přechod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 2112
Místo: Brno Datum: 24. 10. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH 2 199 124,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 199 124,37 21,00% 461 816,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 660 940,49

SSZ 8.62 Kníničská přechod

0018 - SSZ 8.62 Kníničská přechod

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 24. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 199 124,37
HSV - Práce a dodávky HSV 748 531,81
    1 - Zemní práce 133 717,07

    5 - Komunikace pozemní 363 352,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 175 317,36

    997 - Přesun sutě 48 315,01

    998 - Přesun hmot 27 830,09

M - Práce a dodávky M 1 435 502,56
    21-M - Elektromontáže 43 497,10

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 170 522,90

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 221 482,56

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 090,00

0018 - SSZ 8.62 Kníničská přechod

SSZ 8.62 Kníničská přechod

Strana 4 z 37



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 24. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 199 124,37

D HSV Práce a dodávky HSV 748 531,81

D 1 Zemní práce 133 717,07

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 137,550 70,70 9 724,79 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106121
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - rozebrání červené reliéfní bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 1,9+6,9+2,6+5,1+4,1 20,600
VV - rozebrání červené bet. dlažby 20/20/6 SLP. odměřeno v AutoCadu:
VV 1 1,000
VV - rozebrání šedé bet. dlažby 20/20/6 - odměřeno v AutoCadu: 
VV 62,5+18+23,3+2,8+4,2 110,800
VV - rozebrání červené bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 0,15 0,150
VV - rozebrání šedé bet. dlažby 17/17/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000
VV Součet 137,550

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 19,900 92,40 1 838,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106123
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV -rozebrání červené zámk. dlažby 16,5/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 17,2+2,7 19,900

3 K 113107141 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 113,500 108,00 12 258,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107141
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - rozebrání chodníku z LA. odměřeno v AutoCadu:
VV 108+5,5 113,500

4 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113201112
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - vytrhání silničního obrubníku z žulového kamene
VV 8 8,000

5 K 113203111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek m 24,000 120,00 2 880,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113203111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62

SSZ 8.62 Kníničská přechod

0018 - SSZ 8.62 Kníničská přechod
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VV Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skldáku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z dlažebních kostek 

VV 2x řádek žulových kostek kolem obrubníků - 4 m
VV 1x řádek žulových kostek kolem obrubníků - 4 m
VV 8*3 24,000

6 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 32,000 250,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - výkopy v zeleném pásu. Odměřenov AutoCadu:   
VV (32) 32,000

7 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 45,443 957,00 43 488,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122201101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)   
VV (137,55+19,9+113,5)*0,15+4,8 45,443

8 K 122201109 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 13,633 450,00 6 134,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122201109
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV Příplatek za lepivost 30%
VV ((137,55+19,9+113,5)*0,15+4,8)*0,3 13,633

9 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 m3 13,500 1 300,00 17 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131201101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV (1,5*2*1,5)*3 13,500

10 K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 m3 4,050 500,00 2 025,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131201109
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV - příplatek za lepivost 30%
VV ((1,5*2*1,5)*3)*0,3 4,050

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 13,500 240,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/161101101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV (1,5*2*1,5)*3 13,500

12 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 45,443 240,00 10 906,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162601102
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)  
VV (137,55+19,9+113,5)*0,15+4,8 45,443

13 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,000 150,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181111111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:  
VV 32 32,000

14 K 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm m2 32,000 70,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181301101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:   
VV 32 32,000

15 K 181411141 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,000 80,00 2 560,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411141
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:   
VV 32 32,000

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,640 250,00 160,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572410
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:   
VV 1Kg travního semene na 50m2 plochy  
VV - úprava plochy zeleně   
VV 32/50 0,640

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,000 50,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403153
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - úprava plochy zeleně - Odměřeno v AutoCadu:   
VV 32 32,000

18 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 32,000 50,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - úprava plochy zeleně - Odměřeno v AutoCadu: 
VV 32 32,000

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,256 500,00 128,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy   
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2   
VV 32*0,001*8   0,256

20 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,256 1 800,00 460,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/08211320
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2   
VV 32*0,001*8   0,256

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,256 1 800,00 460,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy   
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2   
VV 32*0,001*8   0,256

22 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 2,560 180,00 460,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy   
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2   
VV 32*0,001*8*10   2,560

D 5 Komunikace pozemní 363 352,28
23 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 270,950 50,90 13 791,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564801112
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
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VV - pokládka červené reliéfní bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 1,9+6,9+2,6+5,1+4,1 20,600
VV - pokládka červené bet. dlažby 20/20/6 SLP. odměřeno v AutoCadu:
VV 1 1,000
VV - pokládka šedé bet. dlažby 20/20/6 - odměřeno v AutoCadu: 
VV 62,5+18+23,3+2,8+4,2 110,800
VV - pokládka červené bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 0,15 0,150
VV - pokládka šedé bet. dlažby 17/17/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000
VV -pokládka červené zámk. dlažby 16,5/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 17,2+2,7 19,900
VV - pokládka chodníku z LA. odměřeno v AutoCadu:
VV 108+5,5 113,500
VV Součet 270,950

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 270,950 170,00 46 061,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka červené reliéfní bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 1,9+6,9+2,6+5,1+4,1 20,600
VV - pokládka červené bet. dlažby 20/20/6 SLP. odměřeno v AutoCadu:
VV 1 1,000
VV - pokládka šedé bet. dlažby 20/20/6 - odměřeno v AutoCadu: 
VV 62,5+18+23,3+2,8+4,2 110,800
VV - pokládka červené bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 0,15 0,150
VV - pokládka šedé bet. dlažby 17/17/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000
VV -pokládka červené zámk. dlažby 16,5/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 17,2+2,7 19,900
VV - pokládka chodníku z LA. odměřeno v AutoCadu:
VV 108+5,5 113,500
VV Součet 270,950

25 K 565175121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm m2 113,500 593,00 67 305,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565175121
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu: 
VV 108+5,5 113,500

26 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 150 mm m2 22,000 350,00 7 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122114
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62   
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:   
VV 22 22,000

27 K 572404111 Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v množství 
do 5 kg/m2 m2 113,500 5,00 567,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/572404111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:   
VV 108+5,5 113,500

28 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 113,500 19,90 2 258,65 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 108+5,5 113,500

29 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm m2 113,500 1 320,00 149 820,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/578132113
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VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 108+5,5 113,500

30 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 19,900 380,00 7 562,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211112
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka červené zámk. dlažby 16,5/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 17,2+2,7 19,900

31 M 59245002 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm barevná m2 3,980 480,00 1 910,40 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245002
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka červené zámk. dlažby 16,5/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV - využití stávající dlažby 80%
VV (17,2+2,7)*0,2 3,980

32 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 137,550 344,00 47 317,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811120
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - rozebrání červené reliéfní bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 1,9+6,9+2,6+5,1+4,1 20,600
VV - rozebrání červené bet. dlažby 20/20/6 SLP. odměřeno v AutoCadu:
VV 1 1,000
VV - rozebrání šedé bet. dlažby 20/20/6 - odměřeno v AutoCadu: 
VV 62,5+18+23,3+2,8+4,2 110,800
VV - rozebrání červené bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 0,15 0,150
VV - rozebrání šedé bet. dlažby 17/17/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000
VV Součet 137,550

33 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 4,120 502,00 2 068,24 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245006
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka červené reliéfní bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV - využití stávající slažby 80% a doplnění nové dlažby
VV (1,9+6,9+2,6+5,1+4,1)*0,2 4,120

34 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 22,160 450,00 9 972,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245021
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka šedé bet. dlažby 20/20/6 - odměřeno v AutoCadu: 
VV - využití stávající dlažby 80%
VV (62,5+18+23,3+2,8+4,2)*0,2 22,160

35 M 59245006.1 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 20 x 6 cm barevná s vodící linií m2 1,000 520,00 520,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka červené bet. dlažby 20/20/6 SLP. odměřeno v AutoCadu:
VV 1 1,000

36 M 59245021.1 dlažba skladebná betonová 170x170x60mm přírodní m2 5,000 490,00 2 450,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka šedé bet. dlažby 17/17/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000

37 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 0,030 490,00 14,70 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245008
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - pokládka červené bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
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VV - využití stávající dlažby 80%
VV 0,15*0,2 0,030

38 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 57,700 69,90 4 033,23 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599141111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62   
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 40+9,7+8 57,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 175 317,36
39 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111112
VV Dopravní značení - SSZ 8.62
VV stožár č. 1 - přímo zadané - montáž stávající značky IP6:   
VV 1 1,000
VV stožár č. 2 - přímo zadané - montáž stávající značky IP6:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

40 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 2,512 35,70 89,68 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/40445260
VV Dopravní značení - SSZ 8.62
VV stožár č. 1 - přímo zadané - montáž stávající značky IP6:   
VV (2*3,14*0,1)*2 1,256
VV stožár č. 2 - přímo zadané - montáž stávající značky IP6:   
VV (2*3,14*0,1)*2 1,256
VV Součet 2,512

41 M 40445261 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,040 704,00 28,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/40445261
VV Dopravní značení - SSZ 8.62
VV stožár č. 1 - přímo zadané - montáž stávající značky IP6:   
VV (1*2)/100 0,020
VV stožár č. 2 - přímo zadané - montáž stávající značky IP6:   
VV (1*2)/100 0,020
VV Součet 0,040

42 K 915321115 Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků m 11,500 380,00 4 370,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/915321115
VV Dopravní značení - SSZ 8.62
VV - nové VDZ přechodu pro chodce (vodící pás) - odměřeno v AutoCadu"
VV 11,5 11,500

43 K 916111122 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 24,000 350,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916111122
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62

VV Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou z drobných

VV kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 25/30 XF3
VV 2x řádek žulových kostek kolem obrubníků - 4m
VV 1x řádek žulových kostek kolem obrubníků - 4m
VV 24 24,000

44 K 916131111 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těženého m 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - osazení silničního obrubníku z žulového kamene
VV - využití stávajících obrub
VV 8 8,000
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45 K 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 198,800 180,00 35 784,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919112233
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu: 
VV ((6+4)*4)*4 160,000
VV (4,2+1+1,5+ 3)*4 38,800
VV Součet 198,800

46 K 919121233 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 198,800 550,00 109 340,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919121233
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu:   
VV ((6+4)*4)*4 160,000
VV (4,2+1+1,5+ 3)*4 38,800
VV Součet 198,800

47 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 8,000 73,00 584,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - chodník z litého asfaltu
VV 4,5+3,5 8,000

48 K 966006211 Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966006211
VV Dopravní značení - SSZ 8.62
VV - přímo zadané - demontáž stávající značky IP6:   
VV 1 1,000
VV - přímo zadané - demontáž stávající značky IP6:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

49 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 157,450 74,70 11 761,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - rozebrání červené reliéfní bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 1,9+6,9+2,6+5,1+4,1 20,600
VV - rozebrání červené bet. dlažby 20/20/6 SLP. odměřeno v AutoCadu:
VV 1 1,000
VV - rozebrání šedé bet. dlažby 20/20/6 - odměřeno v AutoCadu: 
VV 62,5+18+23,3+2,8+4,2 110,800
VV - rozebrání červené bet. dlažby 10/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 0,15 0,150
VV - rozebrání šedé bet. dlažby 17/17/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000
VV -rozebrání červené zámk. dlažby 16,5/20/6. odměřeno v AutoCadu:
VV 17,2+2,7 19,900
VV Součet 157,450

D 997 Přesun sutě 48 315,01
50 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t 67,995 51,70 3 515,34 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - litý asfalt a asfalto beton:
VV (113,5*0,15*2,62) 44,606
VV - betonová dlažba: 
VV ((137,55)*0,05*2,4)*1,2 19,807
VV - zámková dlažba:
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VV (19,9*0,06*2,5)*1,2 3,582
VV Součet 67,995

51 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 64,097 177,00 11 345,17 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - litý asfalt a asfalto beton:
VV (113,5*0,15*2,62) 44,606
VV - betonová dlažba 10/20: 
VV ((137,55)*0,05*2,4) 16,506
VV - zámková dlažba:
VV (19,9*0,06*2,5) 2,985
VV Součet 64,097

52 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 44,606 750,00 33 454,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221845
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - litý asfalt:
VV (113,5*0,15*2,62)   44,606

D 998 Přesun hmot 27 830,09
53 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 128,843 216,00 27 830,09 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - automatický výpočet
VV 20,140 20,140
VV - přesun dlažby a asfaltu
VV 64,097 64,097
VV - odvoz suti
VV 44,606 44,606
VV Součet 128,843

D M Práce a dodávky M 1 435 502,56

D 21-M Elektromontáže 43 497,10
54 K 210100003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210100003
VV PS 401 v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV PS 401 v.č. 04 - Napájení SSZ 8.62
VV - ukončení napájecích kabelů 
VV 2*2 4,000

55 K 210101154 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV staniční epoxidovou kabelů celoplastových, 
počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 mm2 kus 2,000 980,00 1 960,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210101154
VV PS 401 v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV PS 401 v.č. 04 - Napájení SSZ 8.62
VV - ukončení napájecích kabelů 
VV 2 2,000

56 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35436314
VV PS 401 v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV PS 401 v.č. 04 - Napájení SSZ 8.62
VV - ukončení napájecích kabelů 
VV 2 2,000

57 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 6,000 55,00 330,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220301
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
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VV 6 6,000
58 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35441885
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
VV 6 6,000

59 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně m 62,300 60,00 3 738,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220452
VV PS 401 v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
VV - odměřeno v AutoCadu: 
VV 33,1+14,2+15 62,300

60 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 24,920 105,00 2 616,60 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35441072
VV Poznámka k položce:
VV hmotnost: 0,4 Kg/m
VV PS 401 v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
VV - odměřeno v AutoCadu: 
VV (33,1+14,2+15)*0,4 24,920

61 K 210220452-D Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně m 33,100 35,00 1 158,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220452-D
VV PS 401 v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 - stav před rekonstrukcí
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
VV - odměřeno v AutoCadu: 
VV 33,1 33,100

62 K 210800411
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 
mm2

m 1,000 55,00 55,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210800411
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 2*0,5 1,000

63 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 1,000 60,00 60,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34140826
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
VV - ochranné pospojování ve stožárech SSZ:
VV 2*0,5 1,000

64 K 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 40,000 55,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210812011
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán 
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x1,5 odměřeno v AutoCadu:   
VV 40 40,000

65 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 42,000 55,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111030
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x1,5 odměřeno v AutoCadu:   
VV - včetně 5% prořezu
VV (40)*1,05 42,000

66 K 210812033 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210812033
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV pokládka napájecího kabelu - NYY-J 4x10 odměřeno v AutoCadu:   
VV 35 35,000
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67 K 210812033-D Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 m 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210812033-D
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán  - stav před rekonstrukcí 
VV demontáž kabelu CYKY-J 4x10
VV 5 5,000

68 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 36,750 42,00 1 543,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111076
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV pokládka napájecího kabelu - NYY-J 4x10 odměřeno v AutoCadu:   
VV - včetně 5% prořezu
VV 35*1,05 36,750

69 K 210813061 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 48,000 55,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210813061
VV PS 401  - v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 24 24,000
VV Stožár č. 2:
VV 24 24,000
VV Součet 48,000

70 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 50,400 45,00 2 268,00 Cena pro projekt
VV PS 401  - v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 24*1,05 25,200
VV Stožár č. 2:
VV 24*1,05 25,200
VV Součet 50,400

71 K 210813071 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 m 10,000 55,00 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210813071
VV PS 401  - v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 5 5,000
VV Stožár č. 2:
VV 5 5,000
VV Součet 10,000

72 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 10,500 55,00 577,50 Cena pro projekt
VV PS 401  - v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel
VV Stožár č. 1:
VV 5*1,05 5,250
VV Stožár č. 2:
VV 5*1,05 5,250
VV Součet 10,500

73 K 210813081-D Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2 m 60,000 30,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210813081-D
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán - stav před rekonstrukcí 
VV - demontáž kabelu CYKY 12x1,5:
VV 60 60,000

74 K 210813111 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2 m 105,000 55,00 5 775,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210813111
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 odměřeno v AutoCadu:   
VV 70+35 105,000

75 M 341310105 kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV m 110,250 60,00 6 615,00 Cena pro projekt
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VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán 
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 odměřeno v AutoCadu:   
VV - včetně 5% prořezu   
VV (70+35)*1,05 110,250

76 K 210813111-D Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2 m 35,000 30,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210813111-D
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán - stav před rekonstrukcí 
VV - demontáž kabelu NYY-J 24x1,5 odměřeno v AutoCadu:   
VV 35 35,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 170 522,90

77 K 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, 
rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření 
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, 
TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P

m 370,000 40,00 14 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061531
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám   
VV 110+110+75+75 370,000

78 M 34123560 kabel sdělovací Cu TCEKFE-D 1P 1,0mm m 388,500 15,00 5 827,50 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám VČETNĚ PROŘEZ 5%   
VV (110+110+75+75)*1,05   388,500

79 M 34142158 Vodič silový s Cu jádrem V075-K 10 mm2   m 50,000 35,00 1 750,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34142158
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - kabel indukční smyčky
VV 40+10 50,000

80 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m m 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220061701
VV PS 401 v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV PS 401 v.č. 04 - Napájení SSZ 8.62
VV 4 4,000

81 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220081001
VV PS 401 v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení kabelů k indukčím smyčkám
VV 4 4,000

82 M 341300059 Spojka typu T kus 4,000 250,00 1 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení kabelů k indukčím smyčkám
VV 4 4,000

83 K 220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu kus 20,000 101,00 2 020,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110346
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - značení konců kabelů:
VV 9*2 18,000
VV - značení konců HDPE trubky do řadiče a optické šachty:
VV 1*2 2,000
VV Součet 20,000

84 M 354421101 štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 20,000 50,00 1 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - značení konců kabelů:   
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VV 9*2 18,000
VV - značení konců HDPE trubky do řadiče a optické šachty:
VV 1*2 2,000
VV Součet 20,000

85 K 220111436 Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo 
závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace kus 63,000 500,00 31 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111436
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - měření kabelů ke stožárům:
VV (2*24)+(1*3) 51,000
VV -  měření kabelů k indukčním smyčkám:
VV (4*2) 8,000
VV - měřená na napájecích kabelech: 
VV (1*4) 4,000
VV Součet 63,000

86 K 220111741 Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, 
očíslování zemniče zkušební kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220111741
VV "Poznámka k souboru cen: "
VV 1. V ceně 220 11-1741 nejsou započteny náklady na: a) provedení zednických prací, b) dodávku svorky.   
VV Poznámka k souboru cen:
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
VV montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:   
VV 2 2,000

87 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35441925
VV PS 401 v.č. 05 - Doplňujícího ochranného pospojování
VV montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:   
VV 2 2,000

88 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí m 35,000 56,60 1 981,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182022
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - pokládka HDPE trubky od řadiče k šachtě pro optiku
VV 35 35,000

89 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) s popisem BKOM m 36,750 35,00 1 286,25 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - včetně 5% prořezu
VV - uložení trubky HDPE od řadiče k šachtě pro optiku
VV 35*1,05 36,750

90 M 341310915 Spojka HDPE trubky D 32/27mm kus 1,000 35,00 35,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - spojky na HDPE trubku: 
VV 1 1,000

91 M 406144193 Kabelová komora vodotěsná, 812x 500mm,  rozměr tubusu pro optickou spojku 1x 260x350 m3 1,000 1 250,00 1 250,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV 1 1,000

92 M 406144194 Víko kabelové šachty   kus 1,000 390,00 390,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV 1 1,000

93 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 1,000 6 830,00 6 830,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182023
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - kontrola tlakutěsnosti tras HDPE trubek   
VV - přímo zadané množství   
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VV 1 1,000
94 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,035 6 210,00 217,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182025
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu   
VV 35*0,001 0,035

95 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné chráničky m 40,000 150,00 6 000,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán 
VV - kabely protáhnout HDPE trubkami   
VV 40 40,000

96 M 341310412 kabel FTP 6a m 42,000 14,00 588,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV Včetně prořezu 5%:   
VV - ke stožáru a řadiči SSZ
VV (40)*1,05 42,000

97 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 20,00 40,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - konektory na kabelech cat6a   
VV 2 2,000

98 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici kus 92,000 100,00 9 200,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220271621
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:
VV 24+15+7 46,000
VV Stožár č. 2:
VV 24+15+7 46,000
VV Součet 92,000

99 K 220300151
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a 
vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 
0,5 m kabelu 2,5 XN

kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300151
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x1,5
VV 2*1 2,000

100 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6 m 0,200 300,00 60,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343201
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x1,5
VV (2*1)*0,1 0,200

101 K 220300153
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a 
vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 
0,5 m kabelu 10 XN

kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300153
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - ukončení kabelu NYY-J 24*1,5
VV 2*2 4,000

102 M 34343203 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 m 0,400 250,00 100,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343203
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - ukončení kabelu NYY-J 24*1,5
VV (2*2)*0,1 0,400

103 K 220300451 Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0 kus 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300451
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám
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VV 4*2 8,000
104 M 34343201.1 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6 m 0,800 200,00 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343201.1
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám
VV (4*2)*0,1 0,800

105 K 220300534 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 2,50 mm2 kus 9,000 550,00 4 950,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300534
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:
VV 4 4,000
VV Stožár č. 2:
VV 5 5,000
VV Součet 9,000

106 K 220300601 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5 kus 2,000 890,00 1 780,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300601
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - ukončení kabelů  NYY-J 3x1,5    
VV 1*2 2,000

107 M 34343201.2 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6 m 0,200 200,00 40,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343201.2
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán    
VV - ukončení kabelů  NYY-J 3x1,5    
VV (1*2)*0,1 0,200

108 K 220300605 Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5 kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220300605
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán   
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5   
VV (2*2) 4,000

109 M 34343203.1 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7 m 0,400 200,00 80,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34343203.1
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán   
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5   
VV (2*2)*0,1 0,400

110 K 220731520 Měření propojovacích FTP 6a kabelů s vyhotovením protokolu kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731520
VV PS 401 - v.č. 03 - Schématický kabelový plán   
VV - měření FTP kabelů   
VV 1 1,000

111 K 220960003 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného kus 2,000 4 900,00 9 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960003
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožáry č. 1, 2
VV 2 2,000

112 M 404451657 Výložníkový stožár s výložníkem délky 6,5m (ST 6000) kus 2,000 29 800,00 59 600,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožáry č. 1, 2  
VV 2 2,000

113 K 220960003-D Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného kus 2,000 1 800,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960003-D
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 - stav před rekonstrukcí 
VV Stožáry č. 1, 2:
VV 2 2,000
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114 K 220960005 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku kus 2,000 3 180,00 6 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960005
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 
VV -montáž vyložení na stožár
VV Stožáry č. 1, 2:
VV 2 2,000

115 K 220960005-D Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960005-D
VV PS 401 - v.č. B,C- celková situace stavby -- stav před rekonstrucí    
VV montáž vyložení na stožár
VV 1 1,000

116 K 220960005-D-R Demontáž převlečného ocelového dílů pro propojení stožáru kus 1,000 2 500,00 2 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel   
VV Stožáry č. 1, 2   
VV 1 1,000

117 K 220960005-R Montáž převlečného ocelového dílu pro protpojení stožáru kus 1,000 4 900,00 4 900,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel   
VV Stožáry č. 1, 2   
VV 1 1,000

118 M 406144195 Převlečný ocelový díl pro propojení stožáru kus 1,000 19 800,00 19 800,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel   
VV Stožáry č. 1, 2   
VV 1 1,000

119 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 2,000 890,00 1 780,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960021
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožáry č. 1, 2
VV 2 2,000

120 M 404451648 Stožárová svorkovnice kus 2,000 680,00 1 360,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV Stožáry č. 1, 2
VV 2 2,000

121 K 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960021-D
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV Stožáry č. 1, 2:
VV 2 2,000

122 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960036
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

123 M 404135599 Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC) kus 2,000 9 500,00 19 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   PA1
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   PA2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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124 M 404135560 Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9) kus 2,000 200,00 400,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   PA1
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   PA2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

125 M 404135561 Symbol kráčející chodec  - signály pro chodce (S9) kus 2,000 200,00 400,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   PA1
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   PA2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

126 K 220960036-D
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 
stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960036-D
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 - stav před rekonstrukcí
VV Stožáry č. 1, 2:
VV 2 2,000

127 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960041
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

128 M 404135562 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC) kus 2,000 14 500,00 29 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   VA1
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   VB1
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

129 K 220960041-D
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 
stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960041-D
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 - stav před rekonstrukcí 
VV Stožáry č. 1, 2:
VV 2 2,000

130 K 220960044
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník

kus 2,000 3 910,00 7 820,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960044
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1: 
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2: 
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

131 M 404135565 Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED  (napájený do 50V AC) kus 2,000 14 500,00 29 000,00 Cena pro projekt
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VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1: VA2
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2: VB2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

132 M 404135566 Nosič návěstidla na výložník 3x300 kus 2,000 2 500,00 5 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1: 
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2: 
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

133 M 404135570 Držák L - kus kus 2,000 1 200,00 2 400,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

134 M 404135571 Držák návěstidla (AL) kus 12,000 250,00 3 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1: 
VV 3*2 6,000
VV Stožár č. 2: 
VV 3*2 6,000
VV Součet 12,000

135 M 404135572 Upevnění se šroubením pro L a T kus kus 2,000 1 200,00 2 400,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel  
VV Stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

136 K 220960044-D
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 
stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník

kus 2,000 1 955,00 3 910,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960044-D
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 - stav před rekonstrukcí 
VV Stožáry č. 1, 2:
VV 2 2,000

137 K 220960096
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového 
pro montáž na stožár

kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960096
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

138 K 220960101
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro 
montáž na stožár

kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960101
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
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VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

139 K 220960102
Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro 
montáž na výložník

kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960102
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel   
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

140 M 40445260.1 páska upínací 12,7x0,75mm m 7,536 300,00 2 260,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/40445260.1
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 6*(2*3,14*0,1)   3,768
VV Stožár č. 2:   
VV 6*(2*3,14*0,1)   3,768
VV Součet 7,536

141 M 40445261.1 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,120 3 000,00 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/40445261.1
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 6/100 0,060
VV Stožár č. 2:   
VV 6/100 0,060
VV Součet 0,120

142 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960113
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

143 M 404611515 Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 2,000 1 500,00 3 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel    
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

144 M 404611407 Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé kus 1,000 15 000,00 15 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

145 K 220960113-D Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960113-D
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 2 2,000

146 K 220960116-R Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidimé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, 
vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení kus 2,000 750,00 1 500,00 Cena pro projekt
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VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

147 M 404611508 Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidimé kus 2,000 9 600,00 19 200,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

148 K 220960116-R-D Demontáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidimé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání 
otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení kus 1,000 250,00 250,00 R-položka

VV PS 401 - v.č. 01 -Technická zpráva
VV 1 1,000

149 K 220960126 Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, 
montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960126
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

150 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 2,000 5 500,00 11 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   DPA1
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   DPA2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

151 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 2,000 509,00 1 018,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960143
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

152 M 404613027 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300 kus 2,000 2 900,00 5 800,00 Cena pro projekt
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Stožár č. 1:   VA2
VV 1 1,000
VV Stožár č. 2:   VB2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

153 K 220960143-D Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 2,000 254,50 509,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960143-D
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV Stožáry č. 1, 2:
VV 2 2,000

154 K 220960161 Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem 
připravené drážky s proměřením před a po uložení kus 4,000 10 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960161
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VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán 
VV - pokládka indukčních smyček   
VV 4 4,000

155 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem kus 4,000 10 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960165
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán 
VV - montáž indukčních smyček   
VV 4 4,000

156 M 404611214 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 4,000 1 400,00 5 600,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62  
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán 
VV - montáž indukčních smyček   
VV 4 4,000

157 K 220960181 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960181
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62  
VV 1 1,000

158 M 406100009 Elektroinstalační materiál kus 1,000 5 000,00 5 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologie SSZ a napájení SSZ
VV 1 1,000

159 M 406100046 Mikroprocesorový řadič - SSZ kus 1,000 440 000,00 440 000,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62  
VV 1 1,000

160 M 406100047 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 10 500,00 10 500,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV 1 1,000

161 M 406100048 HW výbava pro technologii V2X dle specifikací kus 1,000 80 000,00 80 000,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62   
VV 1 1,000

162 M 404611601 Přijímač času kus 1,000 5 500,00 5 500,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62  
VV - přijímač GPS umístěn v řadiči SSZ
VV 1 1,000

163 M 404611608 Uzamykatelná ocelová skříň kus 1,000 19 900,00 19 900,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62  
VV - ochranná ocelová skříň proti vandalismu
VV - více informací viz. v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

164 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960182-D
VV PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV Demontáž vnitřního HW vybavení stávajícího řadiče SSZ
VV 1 1,000

165 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960192
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 8.62 - umístění návěstidel   
VV Skupina VA
VV 1 1,000

166 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960196
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 8.62 - umístění návěstidel   
VV Skupiny VB
VV 1 1,000

167 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960199
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 8.62 - umístění návěstidel   
VV Skupina PA
VV 1 1,000

168 K 220960200 Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 1,000 10 400,00 10 400,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960200
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 Situace SSZ 8.62
VV 1 1,000

169 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960220
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 Situace SSZ 8.62
VV 1 1,000

170 K 220960301 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960301
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Skupina VA
VV 1 1,000

171 K 220960302 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální 
skupinu kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960302
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV Skupiny VB, PA
VV 2 2,000

172 K 220960311 Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do 
pěti signálních skupin kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960311
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel    
VV Skupiny VA, VB, PA
VV 1 1,000

173 K 220960422 Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po přepnutí na blikající žlutou kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960422
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV 1 1,000

174 K 220960441 Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960441
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 221 482,56
175 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,112 1 570,00 175,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460010024
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - odhad:
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VV (112)*0,001   0,112
176 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,784 1 800,00 1 411,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460010025
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - odhad:
VV (112*7)*0,001 0,784

177 K 460131113 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 3,400 1 390,00 4 726,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460131113
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV výkop pro základy stožárů SSZ č. 1, 2
VV (1,7*1*1)*2 3,400

178 K 460070753 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 14,364 1 150,00 16 518,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460070753
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - výkop pro šachty indukčních smyček:   
VV (0,6*0,6*0,6)*4 0,864
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV (1,5*2*1,5)*3 13,500
VV Součet 14,364

179 M 404611605 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 4,000 1 250,00 5 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62  
VV - šachty pro indukční smyčky:   
VV 4 4,000

180 K 460080014 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 1,200 2 970,00 3 564,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080014
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV betonový základ řadiče SSZ 
VV (0,8*1,5*1)*1 1,200

181 K 460080033 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,400 2 970,00 10 098,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080033
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV betonové základy pro stožáry č.  1, 2: 
VV (1,7*1*1)*2 3,400

182 K 460080042 Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505 t 0,010 42 300,00 423,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080042
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel   
VV - hmotnost ocelové výztuže betonových základů stožárů výložníkových   
VV 2*0,005 0,010

183 K 460080113 Bourání základu železobetonového m3 3,400 3 500,00 11 900,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080113
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62  
VV - rozbourání betonových základů výložníkových stožárů:   
VV (1,7*1*1)*2  3,400

184 K 460080201 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení m2 20,200 480,00 9 696,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080201
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62   
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV - bednění základů pro řadič SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5+1))*1 6,600
VV - bednění základů stožárů č. 1, 2:
VV (4*(1*1,7))*2  13,600
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VV Součet 20,200
185 K 460080301 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění m2 20,200 190,00 3 838,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460080301
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel    
VV - bednění základů pro řadič SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5+1))*1 6,600
VV - bednění základů stožárů č. 1, 2:
VV (4*(1*1,7))*2  13,600
VV Součet 20,200

186 K 460150143
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 60,800 308,00 18 726,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460150143
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 35,1+14,8+10,9 60,800

187 K 460150163
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 36,100 390,00 14 079,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460150163
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 
VV -  výkop 35 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV 36,1 36,100

188 K 460260001 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy m 10,000 41,20 412,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460260001
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - stávající prostupy
VV 10 10,000

189 K 460310105 Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm m 10,000 4 200,00 42 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460310105
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - v případě neprůchodnosti/zaplnění stávajících protlaků budou
VV realizovány nové protlaky. Odměřeno v AutoCadu:
VV stávající protlak ul. Kníničská
VV 10 10,000

190 M 28613818 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 160x9,1mm m 10,000 890,00 8 900,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613818
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - v případě neprůchodnosti/zaplnění stávajících protlaků budou
VV realizovány nové protlaky. Odměřeno v AutoCadu:
VV stávající protlak ul. Kníničská
VV 10 10,000

191 K 460400021 Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m m2 13,600 240,00 3 264,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460400021
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 2
VV 4*1,7*2 13,600

192 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m m2 13,600 120,00 1 632,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460400121
VV PS 401 v.č. 06 - Stožárová konstrukce SSZ 8.62 - umístění návěstidel 
VV pažení výkopů jam základů pro stožáry č. 1, 2
VV 4*1,7*2 13,600

193 K 460421182 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 
fólií, šířky přes 25 do 50 cm m 96,900 147,00 14 244,30 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460421182
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60,8 60,800
VV - výkop 35 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV 36,1 36,100
VV Součet 96,900

194 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 54,240 60,00 3 254,40 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571351
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:  
VV (35,1+10,1)*1,2 54,240

195 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 96,900 5,04 488,38 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311311
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60,8 60,800
VV - výkop 35 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV 36,1 36,100
VV Součet 96,900

196 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 149,328 190,00 28 372,32 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571355
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 
VV - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:  
VV (36,1*2+52,24)*1,2 149,328

197 K 460560143 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 60,800 67,80 4 122,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460560143
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60,8 60,800

198 K 460560163 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 36,100 250,00 9 025,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460560163
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62 
VV - výkop 35 x 80 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
VV 36,1 36,100

199 K 460600023 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m m3 6,783 107,00 725,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600023
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 60,8*0,35*0,2 4,256
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 36,1*0,35*0,2 2,527
VV Součet 6,783

200 K 460600031 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m m3 61,047 23,00 1 404,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600031
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV Za dalších 9 km:
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 60,8*0,35*0,2*9 38,304
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 36,1*0,35*0,2*9 22,743
VV Součet 61,047
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201 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 7,636 240,00 1 832,64 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600061
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62
VV Odvoz vybouraných betonových základů řadiče SSZ:
VV 0,8*1,5*1*1,66 1,992
VV Odvoz vybouraných betonových základů stávajícíh výložníkových stožárů SSZ:
VV (2*1,7*1*1*1,66)   5,644
VV Součet 7,636

202 K 460600071 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km t 68,724 24,00 1 649,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600071
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.62   
VV Za dalších 9 km:
VV Odvoz vybouraných betonových základů řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1*1,66)*9 17,928
VV Odvoz vybouraných betonových základů stávajícíh výložníkových stožárů SSZ:
VV (2*1,7*1*1*1,66)*9 50,796
VV Součet 68,724

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 090,00
203 K HZS3222 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 

zařízení odborný hod 30,000 503,00 15 090,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS3222
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - přímo zadané
VV 30 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 24. 10. 2019

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH 132 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 000,00 21,00% 27 720,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 720,00

SSZ 8.62 Kníničská přechod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 24. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SSZ 8.62 Kníničská přechod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 24. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

2 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013203000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
4 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

5 K 034203000 Opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb. kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034203000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - GZS vč. opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb.
VV - přímo zadané 
VV 1 1,000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034503000

SSZ 8.62 Kníničská přechod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 21 000,00
9 K 044002000 Revize kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/044002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

10 K 045303000 Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby kus 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Kompletační činnost - inženýrská činnost dodavatelská
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
11 K 072002000 Silniční provoz - rušení prací silničním provozem kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Rušení prací silničním provozem
VV - přímo zadané
VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
CROSS Zlín a.s. DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ 48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ 48029483

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0045
SSZ 2.30 přejezd tramvaje ul. Vídeňská

2 785 240,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 785 240,11 584 900,4221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 3 370 140,53

Strana 1 z 12



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0045

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Zhotovitel: CROSS Zlín a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

15. 11. 2019

AŽD Praha s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.

159 720,00132 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 785 240,11 3 370 140,53

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 210 420,532 653 240,110019 SSZ 2.30 přejezd tramvaje ul. Vídeňská

SSZ 2.30 přejezd tramvaje ul. Vídeňská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 653 240,11

D HSV Práce a dodávky HSV 899 523,76

D 1 Zemní práce 237 324,33

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 36,550 70,70 2 584,09

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 59,000 92,40 5 451,60

3 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
do 50 mm

m2 228,200 108,00 24 645,60

4 K 113201111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 4,200 130,00 546,00

5 K 113203111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 2,480 120,00 297,60

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 91,800 250,00 22 950,00

7 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 62,528 957,00 59 839,30

8 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 18,758 450,00 8 441,10

9 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 40,500 1 300,00 52 650,00

10 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 12,150 500,00 6 075,00

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 40,500 240,00 9 720,00

12 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 62,528 240,00 15 006,72

13 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 91,800 55,00 5 049,00

14 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 91,800 55,00 5 049,00

15 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 91,800 55,00 5 049,00

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,836 250,00 459,00

17 K 183403153 Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 91,800 50,00 4 590,00

SSZ 2.30 přejezd tramvaje ul. Vídeňská

0019 - SSZ 2.30 přejezd tramvaje ul. Vídeňská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 185803111 Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 91,800 50,00 4 590,00

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,734 500,00 367,00

20 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,734 1 800,00 1 321,20

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 
m m3 0,734 1 800,00 1 321,20

22 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m m3 7,344 180,00 1 321,92

D 5 Komunikace pozemní 378 379,06
23 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 40 mm m2 107,640 50,90 5 478,88

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 107,640 170,00 18 298,80

25 K 565175121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 
mm

m2 192,200 593,00 113 974,60

26 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm m2 192,200 350,00 67 270,00

27 K 572404111
Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem 
drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v 
množství do 5 kg/m2

m2 192,200 5,00 961,00

28 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 m2 192,200 19,90 3 824,78

29 K 578132213
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením  z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 30 
mm

m2 192,200 493,00 94 754,60

30 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 70,640 380,00 26 843,20

31 M 59245021 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 43,640 430,00 18 765,20

32 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 27,000 450,00 12 150,00

33 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 37,000 344,00 12 728,00

34 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm 
přírodní m2 7,400 450,00 3 330,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 880,54
35 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 

m2 páskováním na sloupy kus 3,000 180,00 540,00

36 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 3,768 35,70 134,52

37 M 40445261 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,060 704,00 42,24

38 K 915311113 Vodorovné značení předformovaným termoplastem  
dopravní značky barevné velikosti do 5 m2 kus 2,000 1 500,00 3 000,00

39 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 2,480 290,00 719,20

40 K 916131112 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého m 16,000 290,00 4 640,00

41 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm m 16,000 180,00 2 880,00

42 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 74,400 300,00 22 320,00

43 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 149,100 480,00 71 568,00

44 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 36,000 300,00 10 800,00

45 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 3,000 200,00 600,00

46 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 
spár kamenivem

m2 102,230 74,70 7 636,58

D 997 Přesun sutě 104 406,96

47 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 113,957 51,70 5 891,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 
dopravu suti t 108,351 177,00 19 178,13

49 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 24,150 500,00 12 075,00

50 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 89,683 750,00 67 262,25

D 998 Přesun hmot 54 532,87

51 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 252,467 216,00 54 532,87

D M Práce a dodávky M 1 738 626,35

D 21-M Elektromontáže 127 840,58

52 K 210000010
Celková montáž technologie svítidla pro přisvětlení 
přechodu na jednom stožáru SSZ, včetně podružného 
materiálu

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

53 K 210000011 Celková demontáž technologie svítidla pro přisvětlení 
přechodu na jednom stožáru SSZ kus 2,000 1 200,00 2 400,00

54 K 210100003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  
v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 kus 8,000 800,00 6 400,00

55 K 210100014 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  
v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 kus 8,000 650,00 5 200,00

56 K 210101154

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. 
vývodkou do 1 kV  staniční epoxidovou kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 25 a 4 x 16 
mm2

kus 4,000 980,00 3 920,00

57 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 4,000 250,00 1 000,00

58 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení  svorek se 2 šrouby kus 12,000 55,00 660,00

59 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 12,000 60,00 720,00

60 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 160,000 60,00 9 600,00

61 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 8mm kg 64,000 105,00 6 720,00

62 K 210220452-D Demontáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně m 70,000 35,00 2 450,00

63 K 210800411

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených v trubkách nebo lištách 
zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) 
průřezu žíly 0,5 až 16 mm2

m 2,000 40,00 80,00

64 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 2,000 35,00 70,00

65 K 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 
až 6 mm2

m 65,000 38,00 2 470,00

66 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 78,488 40,00 3 139,52

67 K 210812033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 
10 mm2

m 10,000 40,00 400,00

68 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 12,075 42,00 507,15

69 K 210812033-D

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 
10 mm2

m 10,000 30,00 300,00

70 K 210812035

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 
mm2

m 100,000 45,00 4 500,00

71 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 120,750 56,00 6 762,00

72 K 210812035-D

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 
mm2

m 100,000 30,00 3 000,00

73 M 34142158 vodič silový s Cu jádrem 10mm2 m 25,000 40,00 1 000,00

74 K 210812071

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 
až 2,5 mm2

m 330,000 40,00 13 200,00
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75 M 34111110 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 7x1,5mm2 m 398,475 45,00 17 931,38

76 K 210812081

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 12x1,5 
mm2

m 20,000 60,00 1 200,00

77 M 34111130 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x1,5mm2 m 24,150 95,00 2 294,25

78 K 210812081-D

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 12x1,5 
mm2

m 20,000 40,00 800,00

79 K 210812101

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 19x1,5 
až 2,5 mm2

m 25,000 55,00 1 375,00

80 M 34111150 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 19x1,5mm2 m 30,188 60,00 1 811,28

81 K 210812111-D

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 24x1,5 
mm2

m 40,000 40,00 1 600,00

82 K 210813061
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 45,000 60,00 2 700,00

83 M 341310201 Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 45,000 45,00 2 025,00

84 K 210813071
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

m 35,000 50,00 1 750,00

85 M 341310203 Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 35,000 55,00 1 925,00

86 K 210813121
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 60,000 80,00 4 800,00

87 M 341310104 kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV m 63,000 110,00 6 930,00

88 K 210813121-D
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 
uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2

m 30,000 40,00 1 200,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 903 276,56

89 K 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu d

m 640,000 30,00 19 200,00

90 M 34123560 kabel sdělovací Cu TCEKFE-D 1P 1,0mm m 672,000 15,00 10 080,00

91 K 220061701
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do 
objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 
kg/m

m 20,000 50,00 1 000,00

92 K 220081001 Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové 
jednoplášťové bez pancíře do 10 žil kus 4,000 60,00 240,00

93 M 341300059 Spojka typu T kus 4,000 250,00 1 000,00

94 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 44,000 101,00 4 444,00

95 M 354421101 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 44,000 50,00 2 200,00

96 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 88,000 500,00 44 000,00

97 K 220111741
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro 
svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování 
zemniče zkušební

kus 4,000 50,00 200,00

98 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 4,000 60,00 240,00

99 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez 
zřízení lože a bez krytí m 480,000 56,60 27 168,00

100 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 5,000 1 500,00 7 500,00

101 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,480 6 210,00 2 980,80

102 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 šedá s popisem BKOM m 215,000 45,00 9 675,00

103 M 3413109041 Trubka HDPE 40/33 šedá s popisem BKOM s jedním 
pruhem m 215,000 50,00 10 750,00

104 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) s popisem BKOM   m 50,000 35,00 1 750,00
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105 K 220182026 Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné 
nebo redukční kus 5,000 40,00 200,00

106 M 341310915 Spojka HDPE trubky D 40/33mm kus 5,000 55,00 275,00

107 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 135,000 20,00 2 700,00

108 M 341310412 kabel FTP 6a m 141,750 14,00 1 984,50

109 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 4,000 20,00 80,00

110 K 220271621 Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v 
krabici kus 106,000 100,00 10 600,00

111 K 220300151

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

kus 2,000 550,00 1 100,00

112 K 220300152

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 5 XN

kus 2,000 550,00 1 100,00

113 K 220300152

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 5 XN

kus 4,000 550,00 2 200,00

114 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 2,000 550,00 1 100,00

115 K 220300153

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování 
a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, 
zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky 
do délky 0,5 m kabelu 10 XN

kus 2,000 550,00 1 100,00

116 M 34343203 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7 m 0,200 250,00 50,00

117 K 220300451

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, 
zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy 
kabelu na kabelu do 2 P 1,0

kus 4,000 550,00 2 200,00

118 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6 m 4,000 300,00 1 200,00

119 K 220300533 Ukončení vodiče na svorkovnici [WAGO] na kabelu 
CMSM do 7 žil 1,50 mm2 kus 10,000 550,00 5 500,00

120 K 220300601
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5

kus 2,000 890,00 1 780,00

121 M 34343200 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
12/3 m 0,200 300,00 60,00

122 K 220300602
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5

kus 4,000 550,00 2 200,00

123 M 34343200 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
12/3 m 0,400 200,00 80,00

124 K 220300603
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5

kus 2,000 650,00 1 300,00

125 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6 m 0,200 550,00 110,00

126 K 220300604
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5

kus 2,000 550,00 1 100,00

127 M 34343203 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7 m 0,200 200,00 40,00

128 K 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou 
včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na 
kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 2,000 500,00 1 000,00

129 M 34343204 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
38/12 m 0,200 220,00 44,00

130 K 220731520 Měření propojovacích FTP 6a kabelů s vyhotovením 
protokolu kus 2,000 500,00 1 000,00
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131 K 220960002

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 1,000 4 800,00 4 800,00

132 M 404451642 Chodecký výšky 3,8 m - na patku kus 1,000 13 500,00 13 500,00

133 M 404451643 Základový rám kus 1,000 2 900,00 2 900,00

134 K 220960002-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
přímého na základovém rámu

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

135 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 3,000 4 900,00 14 700,00

136 M 404451644 Stožár výložníkový s výložníkem délky 3 m kus 2,000 19 870,00 39 740,00

137 M 404451645 Stožár výložníkový s výložníkem délky 4 m kus 1,000 22 390,00 22 390,00

138 K 220960003-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
vyložníkového zapuštěného

kus 3,000 1 800,00 5 400,00

139 K 220960005

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 3,000 3 180,00 9 540,00

140 K 220960005-D

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění 
příslušenství na stožár výložníku

kus 3,000 1 590,00 4 770,00

141 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 4,000 890,00 3 560,00
142 M 404451648 Stožárová svorkovnice kus 4,000 680,00 2 720,00

143 K 220960021-D Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 4,000 300,00 1 200,00

144 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
je

kus 2,000 750,00 1 500,00

145 M 404135594 Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj 
LED  (napájený do 50V AC) kus 2,000 4 500,00 9 000,00

146 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

kus 2,000 250,00 500,00

147 K 220960032

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
je

kus 2,000 750,00 1 500,00

148 M 404135591 Návěstidlo 1 světlové 300 žluté - světelný zdroj LED  
(napájený do 50V AC) kus 2,000 4 800,00 9 600,00

149 M 404135592 Nosič návěstidla na výložník 1x300 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

150 K 220960032-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

kus 2,000 250,00 500,00

151 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tř

kus 1,000 750,00 750,00

152 M 404135562 Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  
(napájený do 50V AC) kus 1,000 14 500,00 14 500,00

153 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

kus 1,000 250,00 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

154 K 220960044

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tř

kus 1,000 3 910,00 3 910,00

155 M 404135565 Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED  
(napájený do 50V AC) kus 1,000 14 800,00 14 800,00

156 M 404135566 Nosič návěstidla na výložník 3x300 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

157 M 404135570 Držák L - kus kus 1,000 1 200,00 1 200,00

158 M 404135569 Držák dvojitý T - kus kus 1,000 1 200,00 1 200,00

159 M 404135572 Upevnění se šroubením pro L a T kus kus 1,000 1 200,00 1 200,00

160 K 220960044-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

kus 1,000 1 955,00 1 955,00

161 M 404135571 Držák návěstidla (AL) kus 10,000 250,00 2 500,00

162 K 220960071

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěst

kus 2,000 750,00 1 500,00

163 M 404135573 Tramvajové navěstidlo LED 42V (S15a - S15g) kus 2,000 15 000,00 30 000,00

164 K 220960071-D

Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření 
dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návě

kus 1,000 250,00 250,00

165 K 220960072

Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěst

kus 1,000 750,00 750,00

166 M 4041355731 Tramvajové navěstidlo LED 42V (S15a - S15g)   kus 1,000 15 000,00 15 000,00

167 M 341310410 Nosič tramvajového návěstidla na výložníku kus 1,000 2 500,00 2 500,00

168 K 220960072-D

Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření 
dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návě

kus 1,000 250,00 250,00

169 K 220960091

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 2,000 750,00 1 500,00

170 K 220960092

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na výložník

kus 2,000 750,00 1 500,00

171 K 220960101

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 1,000 750,00 750,00

172 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 3,768 35,70 134,52

173 M 40445261 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,060 704,00 42,24

174 K 220960102

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 1,000 750,00 750,00

175 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 1,000 750,00 750,00
176 M 404611309 Videodetektor kus 1,000 30 000,00 30 000,00

177 K 220960126 Montáž kontaktního zámku tramvají kus 2,000 250,00 500,00
178 M 404611501 Kontaktní zámek tramvají - tlačítko kus 2,000 1 200,00 2 400,00

179 K 220960126-D Demontáž kontaktního zámku tramvají kus 1,000 120,00 120,00

180 K 220960141 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro jednokomorové návěstidlo kus 2,000 1 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

181 M 404613023 Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 1x300 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

182 K 220960141-D Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní 
plošiny pro jednokomorové návěstidlo kus 2,000 250,00 500,00

183 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny 
pro tříkomorové návěstidlo kus 1,000 509,00 509,00

184 M 404613027 Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300 kus 1,000 2 900,00 2 900,00

185 K 220960143-D Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní 
plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 1,000 254,50 254,50

186 K 220960161
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení 
indukční smyčky, uložení smyčky do předem 
připravené drážky s proměřením před a po uložení

kus 2,000 10 000,00 20 000,00

187 K 220960165 Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 
transformátorem kus 2,000 10 000,00 20 000,00

188 M 404611214 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 2,000 1 200,00 2 400,00

189 K 220960181 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 5 000,00 5 000,00

190 M 406100046 Mikroprocesorový řadič - SSZ kus 1,000 150 000,00 150 000,00

191 M 406100047 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 10 000,00 10 000,00

192 M 406100048 HW výbava pro technologii V2X dle specifikací kus 1,000 80 000,00 80 000,00

193 M 404611601 Přijímač času kus 1,000 3 400,00 3 400,00

194 K 220960181-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 3 000,00 3 000,00

195 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče kus 1,000 10 500,00 10 500,00

196 K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 3,000 12 500,00 37 500,00

197 K 220960197 Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 
použití montážní plošiny kus 1,000 2 500,00 2 500,00

198 K 220960201 Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny kus 1,000 3 500,00 3 500,00

199 K 220960221 Programování řadiče MR do deseti světelných skupin kus 1,000 10 500,00 10 500,00

200 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první signální 
skupinu

kus 1,000 10 500,00 10 500,00

201 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za každou další 
signální skupinu

kus 4,000 1 500,00 6 000,00

202 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým 
řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do 
pěti signálních skupin

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

203 K 220960422 Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po 
přepnutí na blikající žlutou kus 1,000 3 500,00 3 500,00

204 K 220960441 Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po 
přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR kus 1,000 3 500,00 3 500,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 707 509,21
205 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru km 0,416 20 000,00 8 320,00

206 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 4,156 1 800,00 7 480,80

207 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 5,316 1 390,00 7 389,24

208 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce  s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 45,864 1 390,00 63 750,96

209 M 404611605 Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 4,000 1 250,00 5 000,00

210 K 460080014 Základové konstrukce  základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 1,416 2 970,00 4 205,52

211 K 460080033
Základové konstrukce  základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 
16/20

m3 5,100 3 200,00 16 320,00

212 K 460080042 Základové konstrukce  výztuž základové konstrukce 
z betonářské oceli 10505 t 0,015 43 000,00 645,00

213 K 460080112 Základové konstrukce  bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 1,416 3 500,00 4 956,00
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214 K 460080113
Základové konstrukce  bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 
železobetonového

m3 5,100 4 000,00 20 400,00

215 K 460080201 Základové konstrukce  zřízení bednění základových 
konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného m2 28,440 480,00 13 651,20

216 K 460080301
Základové konstrukce  odstranění bednění 
základových konstrukcí s případnými vzpěrami 
nezabudovaného

m2 28,440 190,00 5 403,60

217 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 218,000 230,00 50 140,00

218 K 460150163

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 13,600 380,00 5 168,00

219 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení  zatažení 
lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

m 51,000 190,00 9 690,00

220 K 460310105

Zemní protlaky strojně  neřízený zemní protlak ( krtek) 
řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru 
vrtu přes 125 do 160 mm

m 60,000 4 200,00 252 000,00

221 M 28613833 potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 
160x14,6mm m 60,000 890,00 53 400,00

222 K 460400021 Pažení výkopů  pažení příložné plné rýh kabelových, 
hloubky do 2 m m2 20,400 250,00 5 100,00

223 K 460400121 Pažení výkopů  odstranění pažení příložného plného 
rýh kabelových, hloubky do 2 m m2 20,400 120,00 2 448,00

224 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu  z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 231,600 190,00 44 004,00

225 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 231,600 5,04 1 167,26

226 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE m 80,000 55,00 4 400,00

227 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 289,500 190,00 55 005,00

228 K 460510026

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kabelové 
prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací 
s obetonováním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm

m 4,500 230,00 1 035,00

229 M 28610007 trubka PVC tlaková  hrdlová vodní DN 300 D315 X 
12,1 X 6000MM   m 0,750 390,00 292,50

230 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 218,000 230,00 50 140,00

231 K 460560163
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 13,600 270,00 3 672,00

232 K 460600023

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
přes 500 do 1000 m

m3 16,212 240,00 3 890,88

233 K 460600031

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 
1000 m

m3 145,908 24,00 3 501,79

234 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  
odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 10,817 240,00 2 596,08

235 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  
odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 97,349 24,00 2 336,38

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 090,00

236 K HZS3222
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení  na stavebních objektech montér 
slaboproudých zařízení odborný

hod 30,000 503,00 15 090,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 132 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování 
dílenské dokumentace SSZ kus 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
4 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00
5 K 034203000 Opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb. kus 1,000 15 000,00 15 000,00
6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 25 000,00 25 000,00
7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 21 000,00
9 K 044002000 Revize kus 1,000 8 000,00 8 000,00

10 K 045303000 Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací 
stavby kus 1,000 13 000,00 13 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
11 K 072002000 Silniční provoz - rušení prací silničním provozem kus 1,000 20 000,00 20 000,00

SSZ 2.30 přejezd tramvaje ul. Vídeňská

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ: 2112
Místo: Brno Datum: 2. 9. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
CROSS Zlín, a.s. DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 2 398 413,18

1 982 159,65 416 253,5321,00%
0,00 0,0015,00%

0050
KD 8.30 Veveří - Šumavská

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

1 982 159,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0050

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
VON159 720,00132 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 982 159,65 2 398 413,18

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 238 693,181 850 159,650012 PS 401 - SSZ 8.30 - KD Veveří - Šumavská

KD 8.30 Veveří - Šumavská

2. 9. 2019

AŽD Praha s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 2112
Místo: Brno Datum: 2. 9. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH 1 850 159,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 850 159,65 21,00% 388 533,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 238 693,18

KD 8.30 Veveří - Šumavská

0012 - PS 401 - SSZ 8.30 - KD Veveří - Šumavská

CROSS Zlín, a.s.

Strana 3 z 25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 850 159,65
HSV - Práce a dodávky HSV 201 361,24
    1 - Zemní práce 94 816,35

    5 - Komunikace pozemní 82 818,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 838,32

    997 - Přesun sutě 6 007,97

    998 - Přesun hmot 7 879,68

M - Práce a dodávky M 1 636 223,41
    21-M - Elektromontáže 8 763,50

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 414 220,95
      D01 - Optický rozvaděč O8.30 212 990,00
      D02 - Kamerové body - dodávka a montáž 533 082,00
      D03 - CTD - Datové úložiště 271 000,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 213 238,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 575,00

0012 - PS 401 - SSZ 8.30 - KD Veveří - Šumavská

KD 8.30 Veveří - Šumavská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 850 159,65

D HSV Práce a dodávky HSV 201 361,24

D 1 Zemní práce 94 816,35

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 127,600 70,70 9 021,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106121
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - rozebrání šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 1,2+8,7+69,0+38,9 117,800
VV - rozebrání šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 1,3+3,5+5,0 9,800
VV Součet 127,600

2 K 113107141 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 2,200 108,00 237,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107141
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - rozebrání chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 2,2 2,200
VV Součet 2,200

3 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 24,800 173,00 4 290,40 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - výkopy v zeleném pásu. Odměřeno v AutoCadu:
VV (15,5+9,3) 24,800

4 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 20,028 957,00 19 166,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122201101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)   
VV (127,6+2,2+3,72)*0,15 20,028
VV Součet 20,028

5 K 122201109 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 6,008 450,00 2 703,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122201109
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)
VV Příplatek za lepivost 30%
VV ((127,6+2,2+3,72)*0,15)*0,3 6,008
VV Součet 6,008

KD 8.30 Veveří - Šumavská

0012 - PS 401 - SSZ 8.30 - KD Veveří - Šumavská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 m3 27,000 1 300,00 35 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131201101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV Kopané startovací a cílové jámy protlaku
VV (1,5*2*1,5)*2   9,000
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV (1,5*2*1,5)*4   18,000
VV Součet 27,000

7 K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 m3 8,100 500,00 4 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131201109
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV Kopané startovací a cílové jámy protlaku
VV ((1,5*2*1,5)*2)*0,3 2,700
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV ((1,5*2*1,5)*4)*0,3 5,400
VV Součet 8,100

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 27,000 240,00 6 480,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/161101101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV Kopané startovací a cílové jámy protlaku
VV (1,5*2*1,5)*2   9,000
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV (1,5*2*1,5)*4 18,000
VV Součet 27,000

9 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 20,028 240,00 4 806,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162601102
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)  
VV (127,6+2,2+3,72)*0,15 20,028
VV Součet 20,028

10 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 24,800 30,60 758,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181111111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 15,5+9,3 24,800

11 K 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm m2 24,800 100,00 2 480,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181301101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 15,5+9,3 24,800

12 K 181411141 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 24,800 28,20 699,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411141
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 15,5+9,3 24,800

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,496 96,40 47,81 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572410
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:

Strana 6 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV - úprava plochy zeleně 
VV 24,8/50 0,496

14 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,800 190,00 4 712,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951102
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV 15,5+9,3 24,800

15 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 24,800 4,51 111,85 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV - úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:
VV 15,5+9,3 24,800

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,198 142,00 28,12 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy
VV - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 24,8*0,001*8 0,198

17 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,198 43,20 8,55 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/08211320
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy
VV - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 24,8*0,001*8 0,198

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,198 356,00 70,49 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV - zálivka osetého porvchu kabelové trasy 
VV - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 
VV 24,8*0,001*8 0,198

19 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 1,984 21,60 42,85 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy 
VV - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 24,8*0,001*8*10 1,984

D 5 Komunikace pozemní 82 818,92
20 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 127,600 50,90 6 494,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564801112
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV stávající dlažba
VV 1,2+8,7+69,0+38,9 117,800
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV stávající dlažba
VV 5,0+3,5+1,3 9,800
VV Součet 127,600

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 127,600 170,00 21 692,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV stávající dlažba
VV 1,2+8,7+69,0+38,9 117,800
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV stávající dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,0+3,5+1,3 9,800
VV Součet 127,600

22 K 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm m2 2,200 608,00 1 337,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565175111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 2,2 2,200

23 K 572404111 Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v množství 
do 5 kg/m2 m2 2,200 5,00 11,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/572404111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:   
VV 2,2 2,200
VV Součet 2,200

24 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 2,200 19,90 43,78 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 2,2 2,200
VV Součet 2,200

25 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm m2 2,200 508,00 1 117,60 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/578132113
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 2,2 2,200

26 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 127,600 344,00 43 894,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811120
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV využití stávající dlažby
VV 1,2+8,7+69,0+38,9 117,800
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu: 
VV využití stávající dlažby
VV 5,0+3,5+1,3 9,800
VV Součet 127,600

27 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 23,560 295,00 6 950,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245018
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 s využitím 80% původní dlažby - odměřeno v AutoCadu:   
VV (117,8)*0,2 23,560

28 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 1,960 502,00 983,92 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245006
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 s využitím 80% původní dlažby - odměřeno v AutoCadu:   
VV (9,8)*0,2 1,960

29 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 4,200 69,90 293,58 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599141111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 4,2 4,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 838,32
30 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 4,200 73,00 306,60 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV - chodník z litého asfaltu
VV 4,2 4,200

31 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 127,600 74,70 9 531,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:    
VV 1,2+8,7+69,0+38,9 117,800
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 5,0+3,5+1,3 9,800
VV Součet 127,600

D 997 Přesun sutě 6 007,97
32 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t 23,700 51,70 1 225,29 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV - litý asfalt a asfalto beton:   
VV (4,2*0,15*2,62)   1,651
VV betonové dlaždice 20/10:   
VV (127,6*0,06*2,4)*1,2 22,049
VV Součet 23,700

33 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 20,025 177,00 3 544,43 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV - litý asfalt a asfalto beton: 
VV (4,2*0,15*2,62) 1,651
VV betonové dlaždice 20/10:  
VV (127,6*0,06*2,4) 18,374
VV Součet 20,025

34 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltových povrchů t 1,651 750,00 1 238,25 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221845
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30
VV - litý asfalt:
VV (4,2*0,15*2,62)   1,651
VV Součet 1,651

D 998 Přesun hmot 7 879,68
35 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 36,480 216,00 7 879,68 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30 
VV - automatický výpočet   
VV 16,455 16,455
VV - přesun dlažby   
VV 18,374 18,374
VV - odvoz suti   
VV 1,651 1,651
VV Součet 36,480

D M Práce a dodávky M 1 636 223,41

D 21-M Elektromontáže 8 763,50
36 K 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 162,00 162,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105
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VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž jističe 10A/1/B do RE8.30
VV 1 1,000

37 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 1,000 119,00 119,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35822109
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž jističe 10A/1/B do RE8.30
VV 1 1,000

38 K 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 75,000 55,00 4 125,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210812011
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV pokládka kabelu NYY-J 3x2,5. Odměřeno v AutoCadu:
VV 10 10,000
VV pokládka kabelu NYY-J 3x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
VV 65 65,000
VV Součet 75,000

39 M 34109517 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x2,5mm2 m 10,500 25,00 262,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34109517
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5. Odměřeno v AutoCadu:
VV - včetně 5% prořezu
VV (10)*1,05 10,500

40 M 341310001 kabel NYY-J 3x1,5 0,6/1kV m 68,250 60,00 4 095,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341310001
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán 
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
VV - včetně 5% prořezu
VV (65)*1,05 68,250

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 414 220,95
41 K 220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 

označení konce kabelu kus 24,000 101,00 2 424,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110346
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců kabelů
VV 7*2 14,000
VV - značení konců HDPE trubek ke kamerám
VV 4*2 8,000
VV značení konců HDPE trubky do řadiče SSZ
VV 1*2 2,000
VV Součet 24,000

42 M 354421101 štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 24,000 50,00 1 200,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců kabelů   
VV 7*2 14,000
VV - značení konců HDPE trubek ke kamerám   
VV 4*2 8,000
VV značení konců HDPE trubky do řadiče SSZ
VV 1*2 2,000
VV Součet 24,000

43 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí m 175,000 56,60 9 905,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182022
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 55+30+35 120,000
VV pokládka HDPE trubky mezi řadičem SSZ 8.30 a O8.30
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VV 10 10,000
VV pokládka HDPE trubky mezi O8.30 a optickou šachtou
VV 10+35 45,000
VV Součet 175,000

44 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 5,000 6 830,00 34 150,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182023
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - kontrola tlakutěsnosti šesti tras HDPE trubek
VV - přímo zadané množství
VV 5 5,000

45 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 1,645 6 210,00 10 215,45 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182025
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV (120+45+1480)*0,001 1,645

46 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) s popisem BKOM m 120,000 35,00 4 200,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 120 120,000

47 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 šedá s popisem BKOM m 45,000 45,00 2 025,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 45 45,000

48 K 220182026 Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční kus 2,000 286,00 572,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182026
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV spojky na HDPE trubkách do optického rozvaděče
VV 2 2,000

49 M 341310915 Spojka HDPE trubky D 32/27mm kus 2,000 50,00 100,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV spojky na HDPE trubkách do optického rozvaděče
VV 2 2,000

50 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 225,000 20,00 4 500,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - Kabely protáhnout HDPE trubkami
VV 65+15+65+35+45 225,000

51 M 341310412 kabel FTP 6a m 236,250 14,00 3 307,50 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV Včetně prořezu 5%:
VV (65+15+65+35+45)*1,05 236,250

52 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 4,000 20,00 80,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV Konektory na kabelech cat6a  
VV 4 4,000

53 K 220182034-R Zafukování svazku pěti mikrotrubiček 10/08 do trubky HDPE m 1 450,000 50,00 72 500,00 CS ÚRS 2018 01
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka optického kabelu   
VV 1450 1 450,000

54 M 341310906 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 10/08mm, pro zafouknutí do HDPE trubky   m 7 250,000 6,00 43 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka optického kabelu   
VV 1450*5 7 250,000

55 K 220182036-R Zafukování optického kabelu do mikrotrubičky 10/8 m 1 485,000 55,00 81 675,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
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VV - pokládka optického kabelu
VV 1450+35 1 485,000

56 M 406144110 Optický kabel  A-DQ2Y 6x1,5 24(4x6)E9/125 ( optický kabel bude mít max. vnější průměr kabelu 5,6mm) m 1 485,000 47,00 69 795,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka optického kabelu +5%   
VV 1450+35 1 485,000

57 K 220182103 Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce se 24 vlákny kus 1,000 31 800,00 31 800,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182103
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV pokládka (Zafouknutí) optického kabelu   
VV 1 1,000

58 K 220182503 Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 
24 vlákny kus 1,000 22 700,00 22 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182503
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV pokládka (Zafouknutí) optického kabelu   
VV 1 1,000

59 K 220731520 Měření propojovacích FTP 6a kabelů s vyhotovením protokolu kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731520
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - měření FTP kabelů
VV 5 5,000

D D01 Optický rozvaděč O8.30 212 990,00
60 K 220110192-R Montáž optické kabelové skříně se soklem kus 1,000 5 500,00 5 500,00 R-položka

VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30   
VV dodávka skříně rozvaděče O8.30
VV 1 1,000

61 M 404611217 Skříň optického rozvaděče O8.30 kus 1,000 30 000,00 30 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30   
VV dodávka skříně rozvaděče O8.30
VV 1 1,000

62 M 406100047 Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 10 000,00 10 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  8.30   
VV dodávka skříně rozvaděče O8.30
VV 1 1,000

63 K 220450002 Montáž switche datového kus 1,000 6 090,00 6 090,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220450002
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 1 1,000

64 M 406100012 Průmyslový Switch minimálně na dvou portech kus 1,000 15 500,00 15 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV - např. 2x1G  SFP, 8X ethernet  PoE+  PoE ++ 60W per port minimálně na dvou portech 
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 1 1,000

65 K 220450005 Montáž HW datového úložiště kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220450005
VV PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zažízení do O8.30
VV 1 1,000

66 M 406100014 Průmyslový záložní zdroj pro switch 300W, 54,5V, SNMP kus 1,000 15 500,00 15 500,00 Cena pro projekt
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VV PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zažízení do O8.30
VV 1 1,000

67 M 406100015 Baterie záložního zdroje - celková kapacita 100Ah kus 1,000 10 400,00 10 400,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zažízení do O8.30
VV 1 1,000

68 M 406100016 Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj kus 1,000 25 000,00 25 000,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zažízení do O8.30
VV 1 1,000

69 M 406100009 Elektroinstalační materiál kus 1,000 5 000,00 5 000,00 Cena pro projekt
VV PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zažízení do O8.30
VV 1 1,000

70 K 220370008-R Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky do venkovní skříně kus 1,000 4 500,00 4 500,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 1 1,000

71 M 406100057 Optický box pro min. 24 vláken   kus 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 1 1,000

72 M 406100058 SFP modul kus 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV - např. typ  BX-1000-W4 - 1000Base-BX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm   
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 1 1,000

73 M 406100059 SFP modul kus 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV -např. typ BX-1000-W5 - 1000Base-BX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm   
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 1 1,000

74 M 406100028 Patchcord SM SC-LC 1m duplex kus 3,000 3 400,00 10 200,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 1 1,000
VV montáž technologického zařízení do rozvaděče v PTO ZB2   
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

75 M 406100020 Průchodka SM SC kus 2,000 3 400,00 6 800,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 2 2,000

76 M 406100021 Pigtail SC PC SM kus 4,000 200,00 800,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 2 2,000
VV montáž technologického zařízení do rozvaděče v PTO ZB2
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

77 M 406100023 Konektor cat 6A kus 4,000 300,00 1 200,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 4 4,000
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78 M 406100022 Patchcord cat 6A kus 4,000 300,00 1 200,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 4 4,000

79 M 406100024 Keystone cat 6A kus 4,000 300,00 1 200,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 4 4,000

80 M 406144104 Držák Keystone na DIN lištu kus 4,000 150,00 600,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zařízení do O8.30
VV 4 4,000

D D02 Kamerové body - dodávka a montáž 533 082,00
81 K 220370007-R Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na dílně kus 3,000 3 000,00 9 000,00 R-položka

VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - kompletace kamery:
VV 3 3,000

82 K 220700638-R
Montáž konzoly pro průmyslové televize včetně úpravy konzoly, zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo 
konstrukci, sestavení a kontroly připevnění na zeď výšky přes 3 m, nosnosti přes 5 do 10 kg pomocí 
vysokozdvižné plošiny 

kus 3,000 4 500,00 13 500,00 R-položka

VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - kompletace kamerového bodu - stacionární kamera
VV 3 3,000

83 M 406100004 Originální konzola pro otočnou kameru (montáž na stožár/zeď) kus 3,000 5 000,00 15 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - kompletace kamerového bodu - stacionární kamera   
VV 3 3,000

84 K 220731022 Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího 
konektoru, mechanického nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu nebo stativ kus 3,000 944,00 2 832,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731022
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - montáž stacionární kamery:   
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

85 M 406100005 Pevná kamera 1/2,8“ Full HD kamera 1920x1080, den/noc, venkovní kryt s vyhříváním, podle specifikace kus 3,000 75 000,00 225 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30 
VV - montáž stacionární kamery:   
VV 3 3,000

86 M 406100007 SD karta 64GB pro venkovní instalace kus 3,000 500,00 1 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30 
VV - montáž stacionární kamery:  
VV 3 3,000

87 M 406100029 Security Center (nejnovější verze) Licence kamera kus 3,000 4 000,00 12 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV - SW pro kamerový bod:   
VV 3 3,000

88 M 406100030 Security Center (nejnovější verze) pro 1 kameru Enterprise 1 rok kus 3,000 4 000,00 12 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
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VV - SW pro kamerový bod:   
VV 3 3,000

89 M 406100031 Security Center (nejnovější verze) Licence failover kamery ( bez licence kamery ) kus 3,000 4 000,00 12 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - SW pro kamerový bod:   
VV 3 3,000

90 M 406100032 Windows usr CAL kus 3,000 40 000,00 120 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - SW pro kamerový bod:   
VV 3 3,000

91 K 220731041
Nastavení kamery s rozmontování,připojení do sítě 220 V a připojení koax. kabelu BNC,připojení a přenesení 
zkušebního monitoru,připevnění a mechanického nastavení objektivu,elektrického nastavení, ostření 
proudu,geometrie,odpojení zkušebního monitoru a zakrytování kamery pro vnitřní provedení

kus 3,000 1 230,00 3 690,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731041
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - 3x pevná   
VV 3 3,000

92 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou kus 3,000 5 520,00 16 560,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731051
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - 3x pevná 
VV 3 3,000

93 K 220450008-R Programování a servisní konfigurace kamery a videocentrály, konfigurace síťového záznamu kus 3,000 30 000,00 90 000,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30   
VV kompletace kamerového bodu   
VV 3 3,000

D D03 CTD - Datové úložiště 271 000,00
94 K 220450005.1 Montáž HW datového úložiště kus 2,000 5 500,00 11 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220450005.1
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - montáž technologie datového úložiště 6TB na CTD:  
VV 1+1 2,000

95 M 406100040 HW datového úložiště 6TB kus 2,000 100 000,00 200 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV - montáž technologie datového úložiště 6TB na CTD:   
VV 2 2,000

96 M 406100008 Jednotka pro rozšíření kapacity stávajícího, diskového pole, 6TB kus 2,000 30 000,00 60 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - montáž technologie datového úložiště 6TB na CTD:   
VV 2 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 213 238,96
97 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,085 1 570,00 133,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460010024
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - odměřenov AutoCadu:
VV (85)*0,001   0,085

98 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,105 1 800,00 1 989,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460010025
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - odměřeno v AutoCadu:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (85*0,001)*13 1,105

99 K 460150143
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 42,500 308,00 13 090,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460150143
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4,5+11+19+8 42,500

100 K 460260001 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy m 27,000 41,20 1 112,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460260001
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - stávající prostupy
VV 12+15 27,000

101 K 460310104 Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 125 mm m 27,000 3 800,00 102 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460310104
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - v případě neprůchodnosti/zaplnění stávajících protlaků budou 
VV stávající protlak ul.Šumavská
VV 15 15,000
VV  stávající protlak pod vjezdem do garáží budovy SONO
VV 12 12,000
VV Součet 27,000

102 M 28613826 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x10,0mm m 27,000 196,00 5 292,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613826
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV - v případě neprůchodnosti/zaplnění stávajících protlaků budou 
VV  stávající protlak ul.Šumavská
VV 15 15,000
VV  stávající protlak pod vjezdem do garáží budovy SONO
VV 12 12,000
VV Součet 27,000

103 K 460310105 Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm m 16,000 4 200,00 67 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460310105
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV  nový protlak ulice Veveří. Odměřeno v AutoCadu:   
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

104 M 28613833 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 160x14,6mm m 16,000 414,00 6 624,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613833
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 8.30
VV  nový protlak ulice Veveří. Odměřeno v AutoCadu:   
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

105 K 460421182 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 
fólií, šířky přes 25 do 50 cm m 42,500 147,00 6 247,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460421182
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4,5+11+19+8 42,500

106 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 42,500 35,10 1 491,75 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571351
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace SSZ 8.30
VV - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:
VV 42,5 42,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

107 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 42,500 5,04 214,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311311
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30  
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4,5+11+19+8 42,500

108 K 460510402 Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory m 27,000 127,00 3 429,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460510402
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - stávající prostupy
VV 15+12 27,000

109 K 460560143 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 42,500 67,80 2 881,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460560143
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 4,5+11+19+8 42,500

110 K 460600023 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m m3 2,975 107,00 318,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600023
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 42,5*0,35*0,2   2,975

111 K 460600031 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m m3 26,775 23,00 615,83 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600031
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 8.30
VV Za dalších 9 km:
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 42,5*0,35*0,2*9   26,775

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 575,00
112 K HZS3222 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 

zařízení odborný hod 25,000 503,00 12 575,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS3222
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - přímo zadané
VV 25 25,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH 132 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 000,00 21,00% 27 720,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 720,00

KD 8.30 Veveří - Šumavská

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KD 8.30 Veveří - Šumavská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 2. 9. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

2 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013203000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
4 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

5 K 034203000 Opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb. kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034203000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - GZS vč. opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb.
VV - přímo zadané 
VV 1 1,000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034503000

KD 8.30 Veveří - Šumavská

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 21 000,00
9 K 044002000 Revize kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/044002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

10 K 045303000 Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby kus 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Kompletační činnost - inženýrská činnost dodavatelská
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
11 K 072002000 Silniční provoz - rušení prací silničním provozem kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Rušení prací silničním provozem
VV - přímo zadané
VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ: 2112
Místo: Brno Datum: 8. 7. 2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
CROSS Zlín, a.s. DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 049 377,36

2 520 146,58 529 230,7821,00%
0,00 0,0015,00%

0049
KD 7.71 Štefánikova - Domažlická

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

2 520 146,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0049

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
VON159 720,00132 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 520 146,58 3 049 377,36

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 889 657,362 388 146,580007 PS 401 - SSZ 7.71 - KD Štefánikova - Domažlická

KD 7.71 Štefánikova - Domažlická

8. 7. 2019

AŽD Praha s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 2112
Místo: Brno Datum: 8. 7. 2019
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH 2 388 146,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 388 146,58 21,00% 501 510,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 889 657,36

KD 7.71 Štefánikova - Domažlická

0007 - PS 401 - SSZ 7.71 - KD Štefánikova - Domažlická

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 8. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 388 146,58
HSV - Práce a dodávky HSV 250 185,73
    1 - Zemní práce 104 436,52

    5 - Komunikace pozemní 72 475,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 684,58

    997 - Přesun sutě 6 604,74

    998 - Přesun hmot 58 983,98

M - Práce a dodávky M 2 125 385,85
    21-M - Elektromontáže 1 499,75

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 856 632,29
      D01 - Optický rozvaděč O07.71 160 948,15
      D02 - Kamerové body - dodávka a montáž 880 212,00
      D03 - CTD - Datové úložiště 346 500,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 267 253,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 575,00

0007 - PS 401 - SSZ 7.71 - KD Štefánikova - Domažlická

KD 7.71 Štefánikova - Domažlická
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 8. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 388 146,58

D HSV Práce a dodávky HSV 250 185,73

D 1 Zemní práce 104 436,52

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 66,500 70,70 4 701,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106121
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV - rozebrání šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 4,4+5,3+5+8,6+25,6 48,900
VV - rozebrání šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 3+7+2,5+5,1 17,600
VV Součet 66,500

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 30,900 92,40 2 855,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106123
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV rozebrání šedé zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:  
VV 7,2+2,9+9,3+6,5 25,900
VV rozebrání šedé reliéfní zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:   
VV 5 5,000
VV Součet 30,900

3 K 113107141 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 7,700 108,00 831,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107141
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - rozebrání chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 7,7 7,700
VV Součet 7,700

4 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 15,765 957,00 15 087,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122201101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)   
VV (66,5+30,9+7,7)*0,15 15,765
VV Součet 15,765

5 K 122201109 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 4,730 450,00 2 128,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122201109
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)

KD 7.71 Štefánikova - Domažlická

0007 - PS 401 - SSZ 7.71 - KD Štefánikova - Domažlická
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Příplatek za lepivost 30%
VV ((66,5+30,9+7,7)*0,15)*0,3 4,730
VV Součet 4,730

6 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 m3 27,000 1 300,00 35 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131201101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV Kopané startovací a cílové jámy protlaku
VV (1,5*2*1,5)*2   9,000
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV (1,5*2*1,5)*4   18,000
VV Součet 27,000

7 K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 m3 27,000 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131201109
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV Kopané startovací a cílové jámy protlaku
VV (1,5*2*1,5)*2   9,000
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV (1,5*2*1,5)*4   18,000
VV Součet 27,000

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 27,000 240,00 6 480,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/161101101
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV Kopané startovací a cílové jámy protlaku
VV (1,5*2*1,5)*2   9,000
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky   
VV (1,5*2*1,5)*4 18,000
VV Součet 27,000

9 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 15,765 240,00 3 783,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162601102
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)  
VV (66,5+30,9+7,7)*0,15   15,765
VV Součet 15,765

10 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 105,100 190,00 19 969,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951102
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV 66,5+30,9+7,7 105,100
VV Součet 105,100

D 5 Komunikace pozemní 72 475,91
11 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 97,400 50,90 4 957,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564801112
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 4,4+5,3+5+8,6+25,6 48,900
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 3+7+2,5+5,1 17,600
VV pokládka  šedé zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:   
VV 7,2+2,9+9,3+6,5 25,900
VV pokládka  šedé reliéfní zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:   
VV 5 5,000
VV Součet 97,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 105,100 170,00 17 867,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 4,4+5,3+5+8,6+25,6 48,900
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:      
VV 3+7+2,5+5,1 17,600
VV pokládka  šedé zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:   
VV 7,2+2,9+9,3+6,5 25,900
VV pokládka  šedé reliéfní zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:   
VV 5 5,000
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:   
VV 7,7 7,700
VV Součet 105,100

13 K 565175121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm m2 7,700 593,00 4 566,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565175121
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu: 
VV 7,7 7,700

14 K 572404111 Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v množství 
do 5 kg/m2 m2 7,700 5,00 38,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/572404111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:   
VV 7,7 7,700
VV Součet 7,700

15 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 7,700 19,90 153,23 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 7,7 7,700
VV Součet 7,700

16 K 578132213 Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 30 mm m2 7,700 493,00 3 796,10 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/578132213
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV - pokládka chodníku z LA - odměřeno v AutoCadu:
VV 7,7 7,700

17 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 30,900 371,00 11 463,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV pokládka  šedé zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:   
VV 7,2+2,9+9,3+6,5 25,900
VV pokládka  šedé reliéfní zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:   
VV 5 5,000
VV Součet 30,900

18 M 59245295 dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní m2 5,180 272,00 1 408,96 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245295
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - pokládka dlažby 22,4/11,2/6 s využitím 80% původní dlažby - odměřeno v AutoCadu:   
VV (25,9)*0,2  5,180

19 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 1,000 502,00 502,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245006
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
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VV - pokládka dlažby 22,4/11,2/6 s využitím 80% původní dlažby - odměřeno v AutoCadu:   
VV (5)*0,2 1,000

20 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 66,500 344,00 22 876,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811120
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 4,4+5,3+5+8,6+25,6 48,900
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 3+7+2,5+5,1 17,600
VV Součet 66,500

21 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 9,780 295,00 2 885,10 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245018
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 s využitím 80% původní dlažby - odměřeno v AutoCadu:   
VV (48,9)*0,2 9,780

22 M 59245019 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní m2 3,520 446,00 1 569,92 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245019
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 s využitím 80% původní dlažby - odměřeno v AutoCadu:   
VV (17,6)*0,2 3,520

23 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 5,600 69,90 391,44 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599141111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 5,6 5,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 684,58
24 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 5,600 73,00 408,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - chodník z litého asfaltu
VV 5,6 5,600

25 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 97,400 74,70 7 275,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV pokládka šedé bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 4,4+5,3+5+8,6+25,6 48,900
VV pokládka šedé reliéfní bet. dlažby 20/10/6 - odměřeno v AutoCadu:   
VV 3+7+2,5+5,1 17,600
VV pokládka  šedé zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:   
VV 7,2+2,9+9,3+6,5 25,900
VV pokládka  šedé reliéfní zámk. dlažby (H-Profil) 20 x 16,5   - odměřeno v AutoCadu:  
VV 5 5,000
VV Součet 97,400

D 997 Přesun sutě 6 604,74
26 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km t 20,079 51,70 1 038,08 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - litý asfalt a asfalto beton:   
VV (7,7*0,15*2,62)   3,026
VV betonové dlaždice 20/10:   
VV (66,5*0,06*2,4)*1,2  11,491
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VV - zámková dlažba:
VV (30,9*0,06*2,5)*1,2 5,562
VV Součet 20,079

27 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 18,628 177,00 3 297,16 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - litý asfalt a asfalto beton: 
VV (7,7*0,15*2,62) 3,026
VV betonové dlaždice 20/10:  
VV (66,5*0,06*2,4) 9,576
VV - zámková dlažba:
VV (30,9*0,06*2,5)*1,3 6,026
VV Součet 18,628

28 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltových povrchů t 3,026 750,00 2 269,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221845
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - litý asfalt:
VV (7,7*0,15*2,62)   3,026
VV Součet 3,026

D 998 Přesun hmot 58 983,98
29 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 273,074 216,00 58 983,98 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ  7.71 
VV - automatický výpočet   
VV 70,950   70,950
VV - přesun dlažby   
VV 139,201   139,201
VV - odvoz suti   
VV 62,923   62,923
VV Součet 273,074

D M Práce a dodávky M 2 125 385,85

D 21-M Elektromontáže 1 499,75
30 K 210812011 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 

uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 15,000 55,00 825,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210812011
VV PS 401 - Schématický kabelový plán SSZ 7.71   
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 odměřeno v AutoCadu:   
VV 15 15,000

31 M 34109517 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x2,5mm2 m 15,750 25,00 393,75 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34109517
VV PS 401 - Schématický kabelový plán SSZ 0.22   
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 odměřeno v AutoCadu:   
VV - včetně 5% prořezu   
VV (15)*1,05   15,750

32 K 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 162,00 162,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741320105
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž jističe 10A/1/B do RE7.71
VV 1 1,000

33 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 1,000 119,00 119,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35822109
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV montáž jističe 10A/1/B do RE7.71
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VV 1 1,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 856 632,29
34 K 220110346 Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 

označení konce kabelu kus 20,000 101,00 2 020,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220110346
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - značení konců kabelů
VV 5*2 10,000
VV - značení konců HDPE trubek ke kamerám
VV 4*2 8,000
VV značení konců HDPE trubky do řadiče SSZ 3.21
VV 1*2 2,000
VV Součet 20,000

35 M 354421101 štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 20,000 50,00 1 000,00 Cena pro projekt
36 K 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí m 210,000 56,60 11 886,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182022
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 65+45+45+15 170,000
VV pokládka HDPE trubky mezi řadičem SSZ 7.71 a O7.71  
VV 40 40,000
VV Součet 210,000

37 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 4,000 6 830,00 27 320,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182023
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - kontrola tlakutěsnosti šesti tras HDPE trubek
VV - přímo zadané množství
VV 4 4,000

38 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,180 6 210,00 1 117,80 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182025
VV PS401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV (65+10+45+45+15)*0,001   0,180
VV Součet 0,180

39 M 341310902 Trubka HDPE 32/27 (šedá) s popisem BKOM m 75,000 35,00 2 625,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 65+10 75,000

40 M 341310904 Trubka HDPE 40/33 šedá s popisem BKOM m 105,000 45,00 4 725,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 45+45+15 105,000

41 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky m 215,000 20,00 4 300,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - Kabely protáhnout HDPE trubkami
VV 15+55+65+55+25 215,000

42 M 341310412 kabel FTP 6a m 220,500 14,00 3 087,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV Včetně prořezu 5%:
VV (10+55+65+55+25)*1,05  220,500

43 M 3411310413 FTP konektor (Rj45) cat6a kus 12,000 20,00 240,00 Cena pro projekt
VV Konektory na kabelech cat6a  
VV 2+2+2+2+2+2   12,000

44 K 220182034-R Zafukování svazku pěti mikrotrubiček 10/08 do trubky HDPE m 1 800,000 50,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182034-R
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán 
VV - pokládka optického kabelu   
VV 1800 1 800,000

45 M 341310906 Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 10/08mm, pro zafouknutí do HDPE trubky   m 9 000,000 6,00 54 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - pokládka optického kabelu   
VV 1800*5 9 000,000

46 K 220182036-R Zafukování optického kabelu do mikrotrubičky 10/8 m 1 800,000 55,00 99 000,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - pokládka optického kabelu
VV 1800 1 800,000

47 M 406144110 Optický kabel A-DQ2Y 6x1,5 24(4x6)E9/125 ( optický kabel bude mít max. vnější průměr kabelu 5,6mm) m 1 890,000 47,00 88 830,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán  
VV - pokládka optického kabelu +5%   
VV 1800*1,05 1 890,000

48 K 220182103 Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce se 24 vlákny kus 1,000 31 800,00 31 800,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182103
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán  SSZ 7.71
VV pokládka (Zafouknutí) optického kabelu   
VV 1 1,000

49 K 220182503 Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 
24 vlákny kus 1,000 22 700,00 22 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220182503
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán  
VV pokládka (Zafouknutí) optického kabelu   
VV 1 1,000

50 K 220731520 Měření propojovacích FTP 6a kabelů s vyhotovením protokolu kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731520
VV PS 401 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 7.71
VV - měření FTP kabelů
VV 4 4,000

51 K 220960005 Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu 
do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku kus 1,000 3 180,00 3 180,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960005
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV Stožáry č. 3: nový výložník 
VV 1 1,000

52 M 404451649-R vyložení pro návěstidlo (VB2) 3 m + kolmé vyložení dlouhé cca. 1m pro otočnou kameru kus 1,000 8 900,00 8 900,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV Stožáry č. 3: nový výložník 
VV 1 1,000

53 K 220960005-D Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960005-D
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV Stožár č. 3:  novy vyložník 
VV 1 1,000

54 K 220960125-D Demontáž - Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku kus 1,000 1 905,00 1 905,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960125-D
VV 1 1,000
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55 K 220960044
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování 
návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a 
návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník

kus 1,000 3 910,00 3 910,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960044
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV Stožár č. 3:   návěstidlo VB2
VV 1 1,000

56 K 220960143 Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 1,000 509,00 509,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960143
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV Stožár č. 3:   návěstidlo VB2
VV 1 1,000

57 K 220960044-D
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve 
stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník

kus 1,000 1 955,00 1 955,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960044-D
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV Stožár č. 3:   návěstidlo VB2
VV 1 1,000

58 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 2,512 35,70 89,68 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/40445260
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV Stožár č. 3:   
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512

59 M 40445261 spona upínací 12,7mm 100 
kus 0,040 704,00 28,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/40445261
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV Stožár č. 3:  
VV 4/100   0,040

60 K 220960143-D Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo kus 1,000 254,50 254,50 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220960143-D
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV Stožár č. 3:   návěstidlo VB2
VV 1 1,000

D D01 Optický rozvaděč O07.71 160 948,15
61 K 220450002 Montáž switche datového kus 1,000 6 090,00 6 090,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220450002
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

62 M 406100012 Průmyslový Switch minimálně na dvou portech kus 1,000 15 500,00 15 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV - např. 2x1G  SFP, 8X ethernet  PoE+  PoE ++ 60W per port minimálně na dvou portech 
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

63 K 220450005 Montáž HW datového úložiště kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220450005
VV PS401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zažízení do O7.71:
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VV 1 1,000
64 M 406100014 Průmyslový záložní zdroj pro switch 300W, 54,5V, SNMP kus 1,000 15 500,00 15 500,00 Cena pro projekt

VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

65 M 406100015 Baterie záložního zdroje - celková kapacita 100Ah kus 1,000 10 408,15 10 408,15 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

66 M 406100016 Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj kus 1,000 25 000,00 25 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

67 M 406100009 Elektroinstalační materiál kus 1,000 5 000,00 5 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

68 K 220370008-R Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky do venkovní skříně kus 1,000 4 500,00 4 500,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

69 M 406100057 Optický box pro min. 24 vláken   kus 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

70 M 406100058 SFP modul  kus 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV - např. typ BX-1000-W4 - 1000Base-BX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

71 M 406100059 SFP modul kus 1,000 4 500,00 4 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV - např. typ BX-1000-W5 - 1000Base-BX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

72 M 406100028 Patchcord SM SC-LC 1m duplex kus 1,000 3 400,00 3 400,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

73 M 406100020 Průchodka SM SC kus 2,000 3 400,00 6 800,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 2 2,000

74 M 406100021 Pigtail SC PC SM kus 6,000 200,00 1 200,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 2 2,000
VV montáž technologického zařízení do O3.02 
VV 4 4,000
VV Součet 6,000

75 M 406100023 Konektor cat 6A kus 1,000 300,00 300,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 1 1,000

76 M 406100022 Patchcord cat 6A kus 5,000 300,00 1 500,00 Cena pro projekt
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VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 5 5,000

77 M 406100024 Keystone cat 6A kus 5,000 300,00 1 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 5 5,000

78 M 406144104 Držák Keystone na DIN lištu kus 5,000 150,00 750,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV montáž technologického zařízení do O7.71
VV 5 5,000

D D02 Kamerové body - dodávka a montáž 880 212,00
79 K 220370007-R Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na dílně kus 5,000 3 000,00 15 000,00 R-položka

VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - kompletace kamery:
VV 4+1 5,000

80 K 220700638-R
Montáž konzoly pro průmyslové televize včetně úpravy konzoly, zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo 
konstrukci, sestavení a kontroly připevnění na zeď výšky přes 3 m, nosnosti přes 5 do 10 kg pomocí 
vysokozdvižné plošiny 

kus 1,000 4 500,00 4 500,00 R-položka

VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - kompletace kamerového bodu - otočná kamera   
VV 1 1,000

81 M 406100004 Originální konzola pro otočnou kameru (montáž na stožár/zeď) kus 1,000 5 000,00 5 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71  
VV - kompletace kamerového bodu - otočná kamera   
VV 1 1,000

82 K 220731012 Montáž konzoly pro průmyslové televize včetně úpravy konzoly, zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo 
konstrukci, sestavení a kontroly připevnění na konstrukci, výšky výšky přes 3 m, nosnosti do 10 kg kus 4,000 743,00 2 972,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731012
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - kompletace kamerového bodu - stacionární kamera   
VV 4 4,000

83 M 406100006 Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na stožár) kus 4,000 3 000,00 12 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71
VV - kompletace kamerového bodu - stacionární kamera   
VV 4 4,000

84 K 220731022 Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího 
konektoru, mechanického nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu nebo stativ kus 5,000 944,00 4 720,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731022
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71  
VV - montáž otočné kamery:   
VV 1 1,000
VV - montáž stacionární kamery:   
VV 4 4,000
VV Součet 5,000

85 M 406100005 Pevná kamera 1/2,8“ Full HD kamera 1920x1080, den/noc, venkovní kryt s vyhříváním, podle specifikace kus 4,000 75 000,00 300 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - montáž stacionární kamery:   
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VV 4 4,000
86 M 406100003 Otočná kamera 1/2,9“ Full HD kamera (1080p), den/noc, venkovní kryt s vyhříváním, 30x zoom kus 1,000 95 000,00 95 000,00 Cena pro projekt

VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - montáž otočné kamery:   
VV 1 1,000

87 M 406100007 SD karta 64GB pro venkovní instalace kus 5,000 500,00 2 500,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - montáž stacionární kamery:  
VV 4+1 5,000

88 M 406100029 Security Center (nejnovější verze) Licence kamera kus 5,000 4 000,00 20 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV - SW pro kamerový bod:   
VV 4+1 5,000

89 M 406100030 Security Center (nejnovější verze) pro 1 kameru Enterprise 1 rok kus 5,000 4 000,00 20 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva 
VV - SW pro kamerový bod:   
VV 4+1 5,000

90 M 406100031 Security Center (nejnovější verze) Licence failover kamery ( bez licence kamery ) kus 4,000 4 000,00 16 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - SW pro kamerový bod:   
VV 4 4,000

91 M 406100032 Windows usr CAL kus 4,000 40 000,00 160 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - SW pro kamerový bod:   
VV 4 4,000

92 K 220731041
Nastavení kamery s rozmontování,připojení do sítě 220 V a připojení koax. kabelu BNC,připojení a přenesení 
zkušebního monitoru,připevnění a mechanického nastavení objektivu,elektrického nastavení, ostření 
proudu,geometrie,odpojení zkušebního monitoru a zakrytování kamery pro vnitřní provedení

kus 4,000 1 230,00 4 920,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731041
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - 4x pevná   
VV 4 4,000

93 K 220731042
Nastavení kamery s připojením do sítě a připojení koax. kabelu,připojení zkušebního monitoru,rozmontování 
kamery,připevnění objektivu,mechanického nastavení,elektrického nastavení dílů,proudu geomet.,odpojení 
zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a pevné v krytu

kus 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731042
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV 1x otočná   
VV 1 1,000

94 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou kus 5,000 5 520,00 27 600,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731051
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - 4x pevná a 1x otočná   
VV 5 5,000

95 K 220450008-R Programování a servisní konfigurace kamery a videocentrály, konfigurace síťového záznamu kus 5,000 30 000,00 150 000,00 R-položka
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV kompletace kamerového bodu   
VV 5 5,000
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D D03 CTD - Datové úložiště 346 500,00
96 K 220450005.1 Montáž HW datového úložiště kus 3,000 5 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220450005.1
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - montáž technologie datového úložiště 6TB na CTD:  
VV 1+1+1 3,000

97 M 406100040 HW datového úložiště 6TB kus 3,000 100 000,00 300 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva  
VV - montáž technologie datového úložiště 6TB na CTD:   
VV 3 3,000

98 M 406100008 Jednotka pro rozšíření kapacity stávajícího, diskového pole, 6TB kus 1,000 30 000,00 30 000,00 Cena pro projekt
VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva   
VV - montáž technologie datového úložiště 6TB na CTD:   
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 267 253,81
99 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,077 1 570,00 120,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460010024
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV - odměřenov AutoCadu:
VV (77)*0,001   0,077

100 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,462 1 800,00 831,60 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460010025
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71  
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV (77*0,001)*6   0,462

101 K 460070753 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 34,320 1 150,00 39 468,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460070753
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71 
VV - Kopané sondy - pro vyhledání stávající chráničky
VV 34,320 34,320

102 K 460150143
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 42,500 308,00 13 090,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460150143
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 13,5+19,5+8,2+1,3 42,500

103 K 460260001 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy m 37,000 41,20 1 524,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460260001
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - stávající prostupy
VV 37 37,000

104 K 460310104 Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro 
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 125 mm m 49,360 3 800,00 187 568,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460310104
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV  nové protlak ulice Domažlická. Odměřeno v AutoCadu:   
VV 12,36 12,360
VV - v případě neprůchodnosti/zaplnění stávajících protlaků budou
VV realizovány nové protlaky. Odměřeno v AutoCadu:
VV  stávající protlak ul.Reissigova
VV 9 9,000
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VV  stávající protlak ul. Štefánikova
VV 28 28,000
VV Součet 49,360

105 M 28613826 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x10,0mm m 49,360 196,00 9 674,56 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613826
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71 
VV  nové protlak ulice Domažlická. Odměřeno v AutoCadu:   
VV 12,36 12,360
VV - v případě neprůchodnosti/zaplnění stávajících protlaků budou
VV realizovány nové protlaky. Odměřeno v AutoCadu:
VV  stávající protlak ul.Reissigova
VV 9 9,000
VV  stávající protlak ul. Štefánikova
VV 28 28,000
VV Součet 49,360

106 K 460421182 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 
fólií, šířky přes 25 do 50 cm m 42,500 147,00 6 247,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460421182
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 13,5+19,5+8,2+1,3 42,500

107 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 42,500 5,04 214,20 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311311
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 13,5+19,5+8,2+1,3 42,500

108 K 460510402 Osazení kabelových prostupů vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory m 37,000 127,00 4 699,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460510402
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - stávající prostupy
VV 37 37,000

109 K 460560143 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 42,500 67,80 2 881,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460560143
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace KD - SSZ 7.71
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 13,5+19,5+8,2+1,3 42,500

110 K 460600023 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m m3 2,975 107,00 318,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600023
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 42,5*0,35*0,2   2,975

111 K 460600031 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m m3 26,775 23,00 615,83 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460600031
VV PS 401 - v.č. 02 - Situace  KD  - SSZ 7.71   
VV Za dalších 9 km:
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 42,5*0,35*0,2*9   26,775

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 575,00
112 K HZS3222 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 

zařízení odborný hod 25,000 503,00 12 575,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS3222
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VV PS 401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - přímo zadané
VV 25 25,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 8. 7. 2019

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH 132 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 000,00 21,00% 27 720,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 720,00

KD 7.71 Štefánikova - Domažlická

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 8. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KD 7.71 Štefánikova - Domažlická
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 8. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: AŽD Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

2 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013203000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
4 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

5 K 034203000 Opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb. kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034203000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - GZS vč. opatření na ochranu dle vyhl. 398/2009 Sb.
VV - přímo zadané 
VV 1 1,000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034503000

KD 7.71 Štefánikova - Domažlická

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 21 000,00
9 K 044002000 Revize kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/044002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000

10 K 045303000 Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby kus 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045303000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Kompletační činnost - inženýrská činnost dodavatelská
VV - přímo zadané
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
11 K 072002000 Silniční provoz - rušení prací silničním provozem kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000
VV SO 401 - v.č. B - Souhrnná technická zpráva
VV - Rušení prací silničním provozem
VV - přímo zadané
VV 1 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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PŘÍLOHA Č .  4  VZOR ZMĚNOVÉHO  LI STU  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 

Dílo: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části díla:  

Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 

   

  

 

Změna byla vyvolána 

 

 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

 

 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 

 

 
 

Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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1. Seznam použitých zkratek 

BKOM                   Brněnské komunikace a.s. 
BO Back Office, centrální prvek systému 
C-ITS kooperativní inteligentní dopravní systémy 
CTD centrální technický dispečink 
DHCP dynamic host configuration protocol 
DPMB Dopravní podnik města Brna, a.s. 
DÚ dopravní ústředna 
EVA Emergency Vehicle Approvaching 
FNr číslo připojeného zařízení 
GIS geografický informační systém 
HLN Hazardous Location Notification 
HW  veškeré fyzicky existující technické vybavení (hardware) 
IAD individuální automobilová doprava 
ISMS systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management 

System) 
ISV Intersection Signal Violation 
ITS Inteligentní dopravní systémy (Intelligent Transport Systems) 
ITS-G5 komunikační standard ve vyhrazeném pásmu 5,9 GHz pro ITS 

IZS integrovaný záchranný systém 

LED elektroluminiscenční dioda (Light-Emitting Diode) 
MHD městská hromadná doprava 
Mp-SÚ metodický pokyn vydaný správním úsekem BKOM 
OBU palubní jednotka vozidla s V2X (On-board unit) 
OCIT-O V2.0 komunikační protokol pro komunikaci DÚ s řadiči SSZ 
OCIT-O profil 3 přenos dat prostřednictvím sítě Ethernet za použití DHCP 
PC počítač (personal computer) 
PČR Policie České republiky 
PD projektová dokumentace 
PK pozemní komunikace 
PKI Public Key Infrastructure 
PTP Public Transport Preference 
PVD Probe Vehicle Data 
RIS II řídící a informační systém DPMB 
RSU stacionární jednotka pro V2X komunikaci, umisťovaná na dopravní 

infrastrukturu (Road size unit) 
RWW Road Works Warning 
SMB Statutární město Brno 
SmGŘ směrnice vydaná generálním ředitelem BKOM 
SP signální plán 
SRM zpráva pro požadavek na preferenci z vozu (Signal Request Message) 
SSM zpráva pro odpověď z řadiče přes RSU (Signal Status Message) 
SSZ světelné signalizační zařízení 
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SÚ Správní úsek  
SW data a programové vybavení (software) 
TP technické podmínky 
TSZ technická specifikace zadavatele 
Tx časová osa signálního plánu udávaná ve vteřinách 
ÚDI útvar dopravního inženýrství 
V2X komunikace vozidla s okolím (vozidlo, infrastruktura) 
VIP plán signální plán pro vozidla s právem přednosti jízdy                     
VO veřejné osvětlení 
WCW Weather Condition Warning 
ZNr číslo serveru 
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2. Platnost dokumentu 
2.1    Tento dokument ruší platnost předchozí verze. 
2.2    Tento dokument je platný od data uvedeného v úvodu, do vydání aktualizované verze, ale 

nikdy ne déle než 3 roky. 

3. Předmět veřejné zakázky  
3.1  Dodávka jednotlivých částí SSZ (návěstidla, akustická signalizace pro nevidomé atd.) musí mít 

schválení Ministerstva dopravy ČR pro provozování na pozemních komunikacích České 

republiky (viz. Kapitola 5 Požadavky zadavatele na vlastnosti SSZ). 
3.2  Dodávka periferií řadiče (viz. Kapitola 6 Požadavky na periferie řadiče) a dodání aktuálního 

SW k periferiím. 
3.3  Dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro preferenci vozidel MHD a IZS na SSZ 

(viz. Kapitola 7 Požadavky zadavatele na technologii V2X). 
3.4  Dodání servisního SW řadiče (viz. Kapitola 8 Požadavky zadavatele na servisní aplikace řadiče). 
3.5  Připojení řadiče k nadřazené dopravní ústředně (viz. Kapitola 9 Požadavky zadavatele na 

připojení k dopravní ústředně SSZ). 
3.6  Poskytování úplného servisu nutného pro trvání záruky v délce minimálně 24 měsíců. Nejedná 

se však o úkony běžné údržby, které po převzetí díla bude zajišťovat provozní středisko servisu 

a údržby SSZ provozovatele, jako jsou nutné testy dopravního řadiče a revize zařízení SSZ. 
3.7   Pět doladění signálních plánů a logiky řízení, které může být zadavatelem díla v průběhu 

záruční doby požadováno.  
3.8   Zaškolení obsluhy budoucího provozovatele s dodanými SW prostředky. 
3.9   Předmětem zakázky není poskytování pozáručního servisu. 
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4. Soulad řešení s platnými předpisy a normami 
4.1   Zadavatel požaduje dodržení následujících zákonů a technických norem v platném znění: 

                   Zákon 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů 
Zákon 181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti 
GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
(General Data  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  
Protection Regulation)  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně  
  osobních údajů). 
ČSN EN 12 368 – Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla 
ČSN EN 12 675 – Řízení dopravy na PK – Řadiče světelných  
  Signalizačních zařízení – Funkčně bezpečnostní požadavky 
ČSN EN 50556 – Systémy silniční dopravní signalizace 
ČSN EN 61508-6 ed.2 – Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ 
  programovatelných elektronických systémů související 
  s bezpečností 
ČSN 73 7042 – Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Národní 
  požadavky 
ČSN 36 5601 – 1 – Světelná signalizační zařízení, Technické a funkční 
  požadavky – část 1: Světelná signalizační zařízení pro 
  řízení silničního provozu 
ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6021 – Umístění a použití návěstidel 
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4.2   Zadavatel požaduje dodržení následujících TP Ministerstva dopravy ČR: 
 
TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK 
TP 81 – Navrhování SSZ pro řízení provozu na PK 
TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 
TP 165 – Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní 
  informace 
TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních 
  komunikacích 
TP 182 – Dopravní telematika na PK 
TP 188 – Posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek 
TP 189 – Stanovení intenzity na PK 
 
 

4.3   Další standardy, jejichž dodržení, dle aktuálního znění, zadavatel požaduje: 
 
OCIT® – Open Communication Interface for Road traffic control 
  systems ( http://ocit.org )   
 
  Pro komunikaci DÚ s řadiči SSZ zadavatel v současnosti využívá 

otevřený komunikační protokol OCIT-O ve verzi V1.1. Ve všech podmínkách uvedených v této 

technické specifikaci zadavatel požaduje zajištění kompatibility s tímto protokolem. 
 

 Preference MHD RIS II – Komunikační protokol pro komunikaci vozidel MHD s 
   RSU jednotkami na SSZ, viz příloha. 
 
 C-ROADS CZ  –  C-ROADS CZ Use Case katalog   

   https://c-roads.cz/systemy-c-its/technicke-normy-a-standardy/ 
 C-ROADS CZ  – C-ROADS CZ Seznam C-ITS standardů  

   https://c-roads.cz/systemy-c-its/technicke-normy-a-standardy/ 
 

SmGŘ – 039 – Bezpečnostní politika informací 
SmGŘ – 042 – Směrnice pro uživatele informačních a komunikačních 
  technologií 
SmGŘ – 044 – Směrnice pro správu a uživatele CTD 
SmGŘ – 046 – Směrnice pro řízení ISMS 
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5. Požadavky zadavatele na řadič SSZ 
5.1    Dodaný řadič musí být certifikován na úroveň integrity bezpečnosti SIL 3 ve smyslu ČSN EN 

61508 a musí splňovat kromě platných ČSN a EN i ustanovení ČSN EN 50556 čl. 5.2.3.3 v plném 

rozsahu, 
5.2    Skříň řadiče musí být plastová z materiálu odolného proti teplotám a vlivu slunečního záření. 
5.3    Svorkovnice v řadiči musí být bez šroubové s možností rozpojení proudového okruhu bez 

vytažení vodiče ze svorky. 
5.4    Řadič musí umožňovat rozdělení křižovatky na minimálně 4 dílčí uzly ovladatelné 

samostatně. 
5.5    Řadič musí být vybaven snímačem otevření dveří řadiče. 
5.6    Řadič musí být schopen detekovat a správně rozlišit všechny běžné poruchové stavy 

minimálně v rozsahu: 
- Stavy vedoucí k vypnutí SSZ: 

- Výpadek napájení. 
- Primární poruchy s rozlišením signální skupiny, návěstidla a komory 

návěstidla. 
- Chyby dohlídání s nutnou deaktivací SSZ. 

- Poruchy s částečnou deaktivací: 
- Vypnutí dílčích uzlů křižovatky. 

- Poruchy bez deaktivace: 
- Sekundární porucha s rozlišením skupiny, návěstidla a komory návěstidla. 
- Další chyby dohlídání bez nutné deaktivace SSZ. 

- Vnitřní poruchy bez deaktivace: 
- Chyby komunikace. 
- Poruchy detektorů. 
- Chyby zdroje času. 

         Detekce a odstranění nebezpečného stavu musí být nejméně ve třídě AG3 (do 200ms) normy 

ČSN EN 50556. 
5.7    Řadič bude vybaven spolehlivým zařízením pro příjem signálu pro synchronizaci reálného 

času řadiče, například GPS. 
5.8    Řadič musí umožňovat nastavení stmívání návěstidel pomocí: 

- bezpotenciálového vstupu řadiče z důvodu aktivace ztlumeného stavu soumračným 

spínačem (světelné podmínky dané lokality nebo stavu VO), 
- časového rozvrhu zadaným v SW řadiče 

Na připojeném servisním PC a dopravní ústředně (lokálně i dálkově) musí být jasná a 

zřetelná textová informace o tom, že SSZ je ve ztlumeném stavu; v provozním deníku musí být 

uvedeny časové údaje o okamžiku ztlumení návěstidel a přepnutí do plného svitu. 
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5.9    Řadič musí umožňovat úpravu následujících parametrů komunikace: 
- FNr. 
- Jméno řadiče. 
- Název domény. 
- Adresa nebo doménové jméno serveru (ZNr). 
- IP adresy zařízení nebo zapnutí přidělování adresy pomocí DHCP. 
- Editace routovací tabulky. 
- „OCIT password“ 

5.10 Řadič musí umožňovat definici následujících parametrů signálních skupin: 
- Číslo signální skupiny. 
- Jméno signální skupiny. 
- Typ signální skupiny (například vozidlová, chodecká). 
- Stanovení délky přechodových stavů signálních skupin (například žlutá  

u vozidlových skupin). 
- Přiřazení k dílčímu uzlu křižovatky. 

5.11 Řadič musí umožňovat definici následujících parametrů detektorů: 
- Číslo detektoru. 
- Jméno detektoru. 
- Typ detektoru (například smyčka nebo video-detektor). 

5.12 Řadič musí umožňovat vytvoření a editaci tabulek mezičasů, minimálních zelených a 

minimálních červených. 
5.13 Pro realizaci konkrétního dopravního řešení i případné pozdější změny se požaduje, aby řadič 

umožňoval realizaci způsobů řízení minimálně v rozsahu TP 81 a umožňoval volné 

programování. 
5.14 Řadič musí umožňovat dosažení požadovaného řízení místně bez nutnosti komunikace 

s nadřízeným systémem. 
5.15 Řadič musí umožňovat řízení provozu v dynamickém režimu bez pevně stanovené délky cyklu 

signálního plánu. 
5.16 Řadič musí umožňovat vytvoření minimálně: 

- 30 signálních plánů. 
- 8 zapínacích plánů. 
- 8 vypínacích plánů. 
- 5 VIP plánů 
- 8 taktů ručního řízení 
- 6 tras pro průjezd vozidel IZS. 
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5.17 Řadič musí umožňovat vytvoření a editaci zapínacích a vypínacích plánů obsahujícího 

následující: 
- Jméno signálního plánu 
- Délku signálního plánu 

5.18 Řadič musí umožňovat vytvoření a editaci pevného signálního plánu obsahujícího následující: 
- Číslo signálního plánu. 
- Jméno signálního plánu. 
- Přiřazení tabulky mezičasů. 
- Přiřazení tabulky minimálních zelených. 
- Přiřazení tabulky minimálních červených. 
- Délku signálního plánu. 
- Přiřazení zapínacího obrazu. 
- Přiřazení vypínacího obrazu. 
- Časů změny signálu jednotlivých signálních skupin umožňujících využití „opakované 

zelené“ v jednom cyklu. 
5.19 Řadič musí umožňovat vytvoření a editaci dynamického signálního plánu obsahujícího 

minimálně následující: 
- Číslo signálního plánu. 
- Jméno signálního plánu 
- Definice jednotlivých fází. 
- Přiřazení jednotlivých nekolizních signálů do fází. 
- Definice jednotlivých fázových přechodů. 
- Definice jednotlivých oblastí výzev. 
- Definice jednotlivých oblastí prodlužování. 
- Definice jednotlivých délek fází. 
- Přiřazení tabulky mezičasů. 
- Přiřazení tabulky minimálních zelených. 
- Přiřazení tabulky minimálních červených. 
- Délku signálního plánu. 
- Definice zapínacího bodu. 
- Definice vypínacího bodu. 
- Definice přepínacího bodu. 
- Definice synchronizačního bodu a maximální délky čekání v tomto bodě. 
- Přiřazení zapínacího obrazu. 
- Přiřazení vypínacího obrazu. 
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5.20 Řadič musí umožňovat vytvoření a editaci VIP plánu obsahujícího následující: 
- Číslo plánu. 
- Jméno signálního plánu. 
- Přiřazení tabulky mezičasů. 
- Bodu zastavení VIP fáze. 
- Délku signálního plánu. 
- Časů změny signálu jednotlivých signálních skupin. 

5.21 Řadič umožní vytvoření a editaci lokálních denních plánů v následujícím rozsahu. 
- Číslo denního plánu. 
- Jméno denního plánu. 
- Příkaz k provedení obsahující: 

- Čas změny přepnutí s rozlišením na minuty. 
- Požadovaný stav SSZ (zapnuto/vypnuto). 
- Číslo požadovaného signálního plánu. 
- Požadovaný stav dopravně závislého řízení s rozlišením na IAD  

a MHD. 
- Požadovaný režim stmívání návěstidel. 
- Požadovaný stav jednotlivých dílčích uzlů křižovatky.  

5.22 Řadič umožní vytvoření a editaci lokálního týdenního plánu rozlišujícího jednotlivé dny 

v týdnu. 
5.23 Řadič musí umožňovat zadání a editaci státních svátků včetně automatického výpočtu 

plovoucích svátku. 
5.24 Řadič umožní vytvoření a editaci lokálních zvláštních denních plánů obsahujících: 

- Jméno zvláštního intervalu. 
- Přiřazený denní plán. 
- Prioritu. 
- Datum nebo interval. 
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5.25 Řadič bude ukládat do své vnitřní paměti následující archivy ve smyslu uvedených požadavků 

po dobu minimálně 72 hodin.  
- Operační archiv obsahující: 

- Časovou značku záznamu. 
- Chybové stavy (viz. bod 5.6). 
- Stav SSZ. 
- Číslo aktivního signálního plánu. 
- Stav dílčích uzlů křižovatky. 
- Požadovaný stav dopravně závislého řízení s rozlišením na IAD  

a MHD. 
- Režim stmívání návěstidel. 

- Archiv zpráv: 
- Všechny vytvořené zprávy včetně těch, u kterých nedošlo k odeslání vlivem 

výpadku komunikace. 
- Systémové logy. 
- Archiv servisních zásahů do systému. 
- Signalizační archiv: 

- Číslo aktivního signálního plánu. 
- Tx 
- Stav všech signálních skupin. 
- Stav všech připojených detektorů. 

- Archiv dopravních zátěží: 
- Agregované měření dopravních zátěží z dopravních detektorů 

- Archiv dat detektorů: 
- Nezpracovaná data detektorů 

5.26 Řadič bude vybaven detektory dle stavební části PD. Všechny detektory, včetně chodeckých 

tlačítek a virtuální detekce (DPMB, IZS), budou zobrazeny ve vizualizaci signálních plánů 
(lokálně v PC i dálkově na DÚ).  
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6. Požadavky zadavatele na periferie řadiče 
6.1    Umístění, funkce i velikost návěstidel a všech periferních zařízení musí splňovat požadavky 

projektu.  
6.2    Každé návěstidlo, detektor nebo zařízení akustické signalizace nevidomých bude připojeno 

na samostatné vstupy/výstupy z řadiče. 
6.3    Uchycení návěstidla na výložník musí být stavitelné ve vodorovné i svislé poloze. Požadujeme 

použití kovových držáků výložníkových návěstidel. Všechny prvky návěstidel musí být 

z materiálu odolného proti teplotám a vlivu slunečního záření. 
6.4    Všechny komory návěstidel budou vybaveny stínítkem proti přímému osvětlení slunečním 

svitem. 
6.5    Zadavatel požaduje využití LED návěstidel, splňujících normu ČSN EN 12368 ed.2., 

umožňujících snížení svítivosti alespoň o 30%, s provozním napětím do 50V o příkonu do 20W,  
6.6   nebo návěstidel třídy D0, která musí splňovat následující požadavky: 

- návěstidla s průměrem světelného pole 200 mm budou odpovídat třídě svítivosti 
B2/1 typu E nebo W, provozní napětí do 30V s odběrem do 2W a plnit třídu bezpečnosti SIL3, 

- návěstidla s průměrem světelného pole 300 mm budou odpovídat třídě svítivosti 
B3/1, rozložení svítivosti typu N, provozní napětí do 30V s odběrem do 2W a plnit třídu 
bezpečnosti SIL3. 

6.7    Zařízení akustické signalizace bude vybaveno přijímačem radiového signálu umožňujícím 

aktivaci signalizace pouze na poptávku zrakově postiženého chodce. Zároveň, při použití výzvy 

chodeckými tlačítky, bude signál pro aktivaci akustické signalizace spouštět chodecké výzvy na 

daném SSZ po dobu 2 až 5 min. 
6.8    Použité detektory musí být schopny z důvodu zjišťování dopravních intenzit spolehlivě 

rozpoznat jednotlivá vozidla i v koloně a spolehlivě detekovat přítomnost  
i jednostopých motorových vozidel a cyklistů, a to i v nočních hodinách. 

6.9    Zadavatel požaduje použití bez šroubových svorkovnic ve stožárech SSZ. 
6.10  Sloupy SSZ musí být oboustranně pozinkované. 
6.11  Sloupy SSZ budou opatřeny ochranným nátěrem do výšky 60 cm nad okolní terén. 
6.12  Všechny použité stávající kabelové prostupy pod vozovkou musí být v souladu s projektem 

před položením kabeláže SSZ vyčištěny tlakovou vodou a následně zakonzervovány. 
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7. Požadavky zadavatele na technologii V2X 
7.1   V současné době probíhá komunikace nad preferencí vozidel MHD na SSZ za použití 

technologie V2X pomocí jednotek OBU (ve vozidlech DPMB) a RSU (na SSZ). 
7.2 V současné době probíhá komunikace nad přednostní preferencí vozidel IZS na SSZ za použití 

technologie V2X pomocí jednotek OBU (ve vozidlech HZS) a RSU (na SSZ). 
7.3   Přesně určené údaje jsou do řadičů vysílány z preferovaných vozidel (MHD nebo IZS) na 

základě požadavků dopravního řešení a možností komunikačního protokolu. 
7.4   Z poskytnutých údajů musí být řadič schopen určit míru preference vozidla v souladu s 

požadavky dopravního řešení. 
7.5   Informace z RSU jednotky musí být do řadiče SSZ předávány prostřednictvím datové linky.  
7.6   Dodané zařízení musí zajistit komunikaci se všemi vozidly MHD blížícími se k SSZ současně 

tak, aby nedošlo ke ztrátě jediné informace, která vede k preferenci MHD. 
7.7   RSU jednotka na SSZ musí být schopna obousměrné komunikace s vozidly MHD 

prostřednictvím zpráv SRM a SSM, dle standardu ITS-G5. 
7.8   Řadič bude ukládat do paměti všechny přijaté informace systému RIS II DPMB vysílané do 

řadičů SSZ z vozidel MHD. Tyto informace musí být možné zpětně načíst, aby provozovatel 
systému měl možnost tato data na vyžádání poskytnout DPMB nebo vlastníkovi SSZ. Na 

lokálně připojeném servisním PC musí být v reálném čase zobrazeny všechny řadičem SSZ 

přijaté pakety z vozů MHD. 
7.9   Řadič musí umožňovat zobrazeni informací o průjezdu preferovaných vozidel (MHD nebo IZS) 

na pracovišti CTD prostřednictvím pásového diagramu (stavy detektorů).  
7.10 RSU jednotka na SSZ musí být vybavena SW a HW prostředky minimálně v rozsahu 

nejnovějších požadavků pro C-ITS systémy (C-ROADS CZ viz odst. 4.3) následujícími Use Case: 
EVA, ISV, PTP, PVD, WCW, HLN, RWW včetně security PKI. 

7.11 RSU jednotka na SSZ musí být připravena pro připojení k BO C-ITS. 
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8. Požadavky zadavatele na servisní aplikace řadiče 
8.1    Ke každému typu řadiče bude dodána aktuální servisní aplikace v dostatečném počtu 

přístupů (licencí) umožňující provádění všech potřebných pravidelných testů řadiče. 
8.2    Servisní aplikace bude po připojení k řadiči ukazovat všechny potřebné informace. Jedná se 

zejména o podrobné informace o aktuálních poruchách k přesnému určení závady. 
8.3    Veškeré informace poskytované servisní aplikací řadiče SSZ pracovníkům servisu musí být v 

českém nebo anglickém jazyce. 
8.4    Význam hlášení má vycházet z běžně zaužívaných pojmů a zkratek. Ke stanovení významu 

hlášení nesmí být potřeba manuálu s převodem kódových (číselných) zpráv, zadavatel souhlasí 

s nepoužitím diakritiky. 
8.5    Tento SW dále umožní online vizualizaci signálního plánu obsahujícího: 

Časovou osu. 
Číslo aktivního signálního plánu. 
Tx 
Číslo probíhající fáze pokud je aktivní fázový signální plán. 
Číslo probíhajícího fázového přechodu, pokud je aktivní fázový signální plán. 
Stav všech signálních skupin. 
Jednoznačně graficky odlišenou oblast prodlužování u signálních skupin majících 

prodlužovací detektor (např. odlišným označením v pásu signální skupiny ve vazbě na 

číslo prodlužovacího kroku). 
Stav všech připojených detektorů. 
Stav všech binárních vstupů. 
Přítomnost výzev preference RIS II. 

Okno pásového diagramu bude vybaveno posuvníkem pro snadné prohlížení průběhu 

signálního plánu a porovnávání změn v jednotlivých cyklech  
u dynamického řízení.  

Online vizualizace pásového diagramu nesmí mít proti reálnému stavu křižovatky zpoždění 

větší než 2 vteřiny. 
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8.6    Servisní aplikace umožní základní ovládání řadiče v rozsahu: 
Zapnutí dopravního řadiče. 
Vypnutí dopravního řadiče. 
Zapnutí dílčího uzlu dopravního řadiče. 
Vypnutí dílčího uzlu dopravního řadiče. 
Přepnutí signálního plánu v dopravním řadiči. 
Přepnutí řadiče do místního řízení. 
Simulaci všech připojených detektorů 
Zapnutí dopravně závislého řízení. 

Zapnutí dopravně závislého řízení IAD. 
Zapnutí preference MHD. 

Vypnutí dopravně závislého řízení. 
Vypnutí dopravně závislého řízení IAD. 
Vypnutí preference MHD. 

8.7    Dodané SW vybavení musí umožňovat stažení, úpravu a nahrání konfigurace popsané 

v bodech 5.4 – 5.26.  
8.8    Zavedení nových, tedy i dopravně závislých signálních plánů nebo úpravy dopravního řešení 

(dopravně závislého řízení), musí proběhnout za provozu, bez nutnosti vypnutí SSZ tedy i 
přímo z hlavní dopravní ústředny. 

8.9    Servisní aplikace musí umožňovat stažení archívů popsaných v bodě 5.27 a jejich zobrazení 

v uživatelsky přívětivé podobě (informace nesmí být formou číselných kódů, ale musí být 

srozumitelná s jednoznačnými zaužívanými texty, obsahujícími příslušné údaje). 
8.10  Export archivů ve srozumitelné podobě do některého z běžně využívaných formátů 

(například pdf, xlsx nebo csv) 
8.11  Dodané SW vybavení umožní export dopravních intenzit ze všech do řadiče připojených 

detektorů. Načtené dopravní intenzity ze všech do řadiče připojených detektorů (výstup ve 

formátu zpracovatelném programem Excel) musí být  
v jednotlivých časových úsecích (minimálně v 5, 15 a 60 minutových intervalech) musí být stále 

stejné, jejich součet vytvoří celou hodinu a musí začínat vždy v celou hodinu. 
8.12  Dodané SW vybavení umožní export konfiguračního souboru .xml definovaného protokolem 

OCIT® (zadavatel preferuje nejnovější verzi OCIT-O, momentálně disponuje verzi V1.1 tohoto 

otevřeného protokolu), obsahujícího údaje potřebné pro připojení křižovatky k ústředně 

kompatibilní s tímto protokolem. 
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9. Požadavky zadavatele na připojení řadiče k nadřazené DÚ SSZ 
9.1    Zadavatel požaduje využití nejlepšího v dané lokalitě dostupného způsobu připojení 

k pracovišti CTD na adrese Renneská tř. 1a v následujícím pořadí: 
1. Optický kabel OD MMB. 

- Zadavatel požaduje použití datového switche v průmyslovém provedení s 

osmi metalickými a dvěma optickými porty pro případné připojení 

dohledových kamer.  
- Zařízení musí umožňovat splnění všech zákonných požadavků  

a vnitřních směrnic zadavatele na IT systémy (viz. přílohy). 
2. Metalický kabel OD MMB 

- Zadavatel požaduje připojení řadiče napřímo k dopravní ústředně jedním 

komunikačním párem 
- Další pár může být použit pouze pro potřeby určené zadavatelem např. 

telefon 
3. Mobilní sítě. 

- SIM kartu pro připojení křižovatky dodá zadavatel. 
- SIM karta bude využívat datových služeb mobilních sítí třetí nebo vyšší 

generace. 
9.2    Zadavatel požaduje, aby u běžných operátorských zásahů, jako je zapnutí  

a vypnutí křižovatky nebo jejího uzlu, přepnutí signálního plánu, spuštění vizualizace 

signálního plánu atd., z dopravní ústředny nebyl mezi těmito technologiemi rozdíl. 
9.3    Všechny nově budované/rekonstruované SSZ musí být přímo připojeny k dopravní ústředně 

zadavatele otevřeným komunikačním protokolem určeným pro systémy centrálního řízení 

dopravy na pozemních komunikacích pomocí SSZ schváleného k nasazení v zemích evropské 

unie. Zadavatel požaduje použití nejnovější verze otevřeného komunikačního protokolu. 
9.4    Zadavatel požaduje, aby řadič komunikoval s DÚ pomocí sítě Ethernet (např. využitím profilu 

3 protokolu OCIT-O). 
9.5    Řadič bude vybaven standardním konektorem RJ45 pro připojení k DÚ. 
9.6    Řadiče musí být trvale spojeny s dopravní ústřednou SSZ (Scala) a umožňovat průběžnou 

kontrolu komunikace ze strany ústředny. 
9.7    Všechny řadičem detekované poruchy budou odesílány na ústřednu. 
9.8    Otevření i zavření dveří bude odesíláno na ústřednu SSZ. 
9.9    Změna režimu stmívání návěstidel bude odesílána na ústřednu SSZ. 
9.10 Řadič musí umožňovat automatickou synchronizaci času s NTP serverem ústředny, tento čas 

bude mít v systému vyšší prioritu než přijímač času v řadiči. 
9.11 Řadič musí reagovat na požadavky ústředny v rámci 1 sec od obdržení požadavku. Okamžité 

změně režimu řízení brání bezpečností požadavky a prioritní zásah do řízení. 
9.12 Řadič musí komunikovat s dopravní ústřednou otevřeným protokolem nejnovější dostupné 
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verze (např. OCIT-O V2.0 nebo vyšší) ve smyslu následujících požadavků dopravní ústředny: 
- Požadavek ústředny na zjištění stavu řadiče obsahující 

- Časovou značku poslední změny. 
- Chybové stavy (viz. Bod 5.5). 
- Stav SSZ. 
- Řídící úroveň (například. místní rozvrh, ruční řízení, řízení z ústředny nebo 

VIP). 
- Číslo aktivního signálního plánu. 
- Stav dílčích uzlů křižovatky. 

- Zapnutí dopravního řadiče. 
- Vypnutí dopravního řadiče. 
- Zapnutí dílčího uzlu dopravního řadiče. 
- Vypnutí dílčího uzlu dopravního řadiče. 
- Přepnutí signálního plánu v dopravním řadiči. 
- Přepnutí řadiče do místního řízení. 
- Zapnutí dopravně závislého řízení. 

- Zapnutí dopravně závislého řízení IAD. 
- Zapnutí preference MHD. 

- Vypnutí dopravně závislého řízení. 
- Vypnutí dopravně závislého řízení IAD. 
- Vypnutí preference MHD. 

- Stav režimu stmívání. 
- Požadavek na přenos dat potřebných pro vytvoření pásového diagramu 

- Číslo aktivního signálního plánu. 
- Tx 
- Číslo probíhající fáze pokud je spuštěn fázový signální plán. 
- Číslo probíhajícího fázového přechodu, pokud je spuštěn fázový signální 

plán. 
- Stav všech signálních skupin včetně informací o prodlužování. 
- Stav všech připojených detektorů. 
- Stav všech binárních vstupů. 
- Přítomnost výzev preference RIS II. 

- Stažení dat ze všech dostupných archivů řadiče. 
- Spuštění VIP trasy na uživatelsky zadanou dobu. 

Tyto požadavky bude možno zadat s časem začátku a ukončení příkazu nebo okamžitě „do 

uvolnění“. 
9.13 Řadič musí umožňovat stažení, úpravu a nahrání konfigurace popsané v bodech 5.12, 5.17 

až 5.24 z dopravní ústředny. 
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10.  Technická přejímka, zkušební provoz a předání díla zadavateli 
10.1   Technickou přejímku provádí zadavatel a slouží ke kontrole kompletnosti a kvality 

technických částí díla a jeho základních funkcí. Úspěšný průběh technické přejímky je 

podmínkou pro uvedení díla do zkušebního provozu. 
10.2   K provedení přejímky díla vyzve zhotovitel investora min. 3 pracovní dny předem. 
10.3   Zhotovitel minimálně 3 pracovní dny před provedením technické přejímky požádá  

o součinnost provozního dopravního inženýra CTD Bkom při vyhotovení protokolu  
o připojení dopravního řadiče k dopravní ústředně SSZ. 

10.4   Základními částmi technické přejímky jsou: 
Kontrola kompletnosti díla. 
Kontrola splnění technické specifikace zadavatele. 
Předání dokladů o provedení bezpečnostních testů dopravního řadiče. 
Protokol o připojení dopravního řadiče k dopravní ústředně SSZ (Scala) potvrzený 

odpovědným zástupcem CTD, provozního střediska a ÚDI BKOM. 
Předání potvrzené dokumentace platného dopravního řešení nahraného v dopravním 

řadiči ve 3 vyhotoveních a elektronicky ve formátu neumožňujícím změny (například 

.pdf). 
Zapnutí dopravního řadiče a provedení vizuální a protokolární kontroly jeho hlavních 

funkcí, správného zapojení a funkce připojených zařízení (detektorů, návěstidel apod.) 

dopravním inženýrem zadavatele. 
10.5   Po dobu zkušebního provozu zůstává dílo v majetku zhotovitele. 
10.6   Po dobu zkušebního provozu bude dílo plně využíváno budoucím správcem, přičemž tento 

nesmí žádným způsobem zasahovat do HW a SW řadiče bez vědomí zhotovitele. 
10.7   Po dobu zkušebního provozu musí zhotovitel veškeré zásahy do předmětného zařízení 

dohodnout s budoucím správcem. 
10.8   Během zkušebního provozu má zadavatel právo požadovat doladění dopravního řešení, 

tedy případnou změnu, která nezasahuje do HW části díla, ale může obsahovat změnu 

signálních plánů, logiky řízení a nastavení veškerých parametrů dopravního řešení. Zhotovitel 

je povinen zajistit spolupráci vlastního specialisty provádějícího doladění s dopravním 

inženýrem zadavatele. 
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10.9   Po splnění výše uvedených podmínek lze zahájit protokolární převzetí díla do správy 

správního úseku Bkom které se skládá z: 
- Předání dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních  
a elektronicky ve formátu neumožňujícím změny (například .pdf). 
- Předání dokladů platné revize elektrického zařízení. 
- Předání potvrzení o shodě el. zařízení. 
- Předání dokladů o ekologické likvidaci vytěženého materiálu a zařízení. 
- Předání protokolu o předání stavbou dotčených povrchů do správy správního 

úseku BKOM. 
-  Podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

10.10 Protokol o předání a převzetí díla podepsaný zadavatelem opravňuje zhotovitele 

k provedení fakturace. Od této chvíle nesmí dodavatel zasahovat do HW a SW řadiče, ani 

stahovat data bez souhlasu provozovatele. 
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11.  Obecné požadavky zadavatele 
11.1    V případě že stávající technologie (obvykle dopravní ústředny SSZ) zadavatele neumožňuje 

využití některé z požadovaných funkcionalit popsaných v této TSZ, toto nezprošťuje 

dodavatele povinnosti splnit veškeré požadavky zadavatele, z důvodu využitelnosti těchto 

funkcionalit po obměně technologie zadavatele. 
 V případě nejasností lze splnění těchto bodů dokázat dočasným připojením k vlastní 

technologii (pouze před předáním díla, při předání bude připojeno k technologii zadavatele), 
pomocí logů zařízení, btppl-trace atd. 

11.2    Přesný termín vypnutí opravovaného SSZ musí být dohodnut mezi zhotovitelem, 

zadavatelem, servisem SSZ a PČR z důvodu zabránění vzniku časové kolize s jinou akcí SMB. 
11.3    Regulační a aktivační práce na řadiči SSZ mohou být prováděny pouze firmami 

autorizovanými výrobcem řadiče k provádění těchto prací. Uchazeč na realizaci veřejné 

zakázky musí prostřednictvím své nabídky písemně doložit, že má tuto součinnost 

autorizované firmy zajištěnu. 
11.4    Veškeré výrobky obsažené v dodávce musí odpovídat platné legislativě. 
11.5    Dotčená zeleň musí být obnovena náhradní výsadbou. 
11.6    Veškeré náklady na přechodné dopravní značení vyvolané stavbou budou zajišťovány a 

hrazeny zhotovitelem. 
11.7    Veškeré trvalé dopravní značení, dotčené výstavbou SSZ, musí odpovídat odsouhlasené a 

stanovené projektové dokumentaci. 
11.8    Vodorovné dopravní značení, dotčené výstavbou SSZ, bude provedeno strukturálním 

plastem v souladu s TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích. Pokud nové povrchy v době realizace stavby neumožňují okamžitou pokládku 

vodorovného dopravního značení strukturálním plastem, bude zhotoveno dočasné vodorovné 

dopravní značení barvou, které bude po vyzrání povrchu nahrazeno vodorovným dopravním 

značením strukturálním plastem. 
11.9    Svislé dopravní značení musí odpovídat PD, sloupky dopravního značení musí být 

v pozinkované úpravě, přičemž třída použité reflexní fólie pro svislé dopravní značení bude 

vycházet z platné legislativy. 
11.10  V případě že zemní práce budou prováděny v chodnících a vozovkách, na které se vztahuje 

záruční lhůta jiného zhotovitele, musí být zpětná úprava tohoto povrchu ze záručních důvodů 

objednána jako subdodávka u tohoto zhotovitele.  
11.11  Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána 

v souladu s předpisem pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb 

(Mp-SÚ3200-01) v jednom vyhotovení odboru investičnímu MMB a v jednom vyhotovení 

geodetické skupině BKOM pro potřeby GIS. 
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11.12  Na základě geodetického zaměření stavby zhotovitel vyhotoví geometrický plán pro 

vyznačení věcného břemene v 6 vyhotoveních ke všem dotčeným pozemkům, které nejsou ve 

vlastnictví SMB. Rozsah věcného břemene musí být předem konzultován se zadavatelem. 
11.13  Všechny dotčené povrchy budou po dokončení díla předány zpět do správy sektoráři BKOM. 
11.14  Veškerý vytěžený materiál ze SSZ bude odvezen a protokolárně předán zhotovitelem na 

adrese Brněnské komunikace a.s., Masná 7, Brno. V případě že tento vytěžený materiál bude 
Brněnskými komunikacemi odmítnut, musí zhotovitel zajistit jeho ekologickou likvidaci 

zákonným způsobem a o jejím provedení předat zadavateli při předání a převzetí díla 

prokazující doklad. 
11.15  Při pracích v blízkosti kolejí MHD (blíže než 1m a při budování kabelových prostupů pomocí 

protlaků) musí být před a po provedení prací provedeno geodetické zaměření kolejí. Při 

provádění prací nesmí dojít ke změně nivelety kolejí. 
  



Technická specifikace zadavatele pro rekonstrukce a výstavbu SSZ                                                                                                                             (strana 23 / 23) 

 

12.  Přílohy 
12.1  Komunikační protokol pro komunikaci vozidel MHD s RSU jednotkami na SSZ  
12.2  SmGŘ – 039 – Bezpečnostní politika informací 
12.3  SmGŘ – 042 – Směrnice pro uživatele informačních a komunikačních technologií 
12.4  SmGŘ – 044 – Směrnice pro správu a uživatele CTD 
12.5  SmGŘ – 046 – Směrnice pro řízení ISMS. 
12.6  Mp-SÚ3200-01 - Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení 

staveb 
12.7  Vzor protokolu o připojení dopravního řadiče k dopravní ústředně SSZ 








