
Mitt/av
SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Adresa:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
ID DS:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

Město Holešov
Masarykova 628, Holešov, PSČ 769 01
00287172
CZ00287172

Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou města
Komerční banka

Mgr. Rudolf Seifert

ZHOTOVITEL:

Adresa:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
ID DS:
Zastoupené:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel")

Ing. Petr Velička - M&P architekti - krajinářská 
architektura
Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí, PSČ 594 01
03807151
CZ 7608315132

Ing. Petr Velička
ČSOB, a.s. pobočka Velké Meziříčí

Ing. Petr Velička
Ing. Petr Velička

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 
Sb., občanský zákoník (v platném znění), tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva):

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za 
podmínek níže uvedených dílo:

Územní studie veřejného prostranství - zámecká obora Holešov (dále jen "dílo")

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. V. 
této smlouvy.

3. Územní studie bude zpracována v souladu se zadáním územní studie a podle metodiky 
Ministerstva pro místní rozvoj.

4. Na financování územní studie veřejného prostranství „zámecká obora Holešov" bude město 
Holešov žádat o dotaci z programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, 
9. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
„Územní studie".
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5. Smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou vzniku práv a povinností z této smlouvy dle § 548 
odst. 2 věty první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Právní účinky 
právního úkonu, tj. subjektivní práva a povinnosti, nastanou teprve splněním podmínky. Jestliže 
nezíská objednatel dotaci, z níž má být dílo financováno, práva a povinnosti z této smlouvy 
nevznikají a smlouva nenabývá účinnosti.

6. Výkresová část bude zpracována v digitální formě ve formátu *.dgn, textová část ve formátu 
*.doc. Územní studie bude objednateli odevzdána v 4 vyhotoveních v listinné podobě a 2 x CD 
(elektronická data).

III. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ

1. Územní studie bude obsahovat následující etapy zpracování:
a) Doplňující průzkumy a rozbory vč. analýzy stávajícího stavu, případně požadavky na 

doplnění zadání Územní studie veřejného prostranství „zámecká obora Holešov"
b) Zpracování návrhu Územní studie veřejného prostranství „zámecká obora Holešov" včetně 

návrhu detailů řešení
c) Výběr, vypracování a seznámení s návrhem detailů územní studie veřejného prostranství 

"zámecká obora Holešov"
d) Konzultace návrhu Územní studie veřejného prostranství „zámecká obora Holešov" se 

správci inženýrských sítí a dotčenými orgány
e) Dopracování návrhu Územní studie veřejného prostranství „zámecká obora Holešov"
f) Čistopis Územní studie veřejného prostranství „zámecká obora Holešov".

2. Každá etapa zpracování bude projednána (konzultována) s objednatelem a pořizovatelem 
studie.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v následujících 
termínech: územní studie bude provedena do 18 měsíců od rozhodnutí o přidělení 
dotace.

2. Dílčí termíny plnění jsou dohodnuty následovně:

a) Doplňující průzkumy a rozbory vč. analýzy stávajícího stavu, případně požadavky na 
doplnění zadání územní studie veřejného prostranství „zámecká obora Holešov" do 3 
měsíců od rozhodnutí o přidělení dotace

b) Seznámení s analýzou stávajícího stavu, seznámení s rozpracovaným návrhem do 9 
měsíců od rozhodnutí o přidělení dotace

c) Výběr, vypracování a seznámení s návrhem detailů územní studie veřejného prostranství 
"zámecká obora" do 12 měsíců od rozhodnutí o přidělení dotace

d) Konzultace návrhu Územní studie veřejného prostranství „zámecká obora Holešov" se 
správci inženýrských sítí a dotčenými orgány dle potřeby

e) prezentace veřejnosti dle potřeby a dohody smluvních stran
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V. CENA

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

cena bez DPH
DPH 21%
cena celkem včetně DPH

375000 Kč 
78750 Kč 

453750 Kč

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Po písemném předání a převzetí doplňujících průzkumů a rozborů vč. analýz stávajícího 
stavu vystaví zhotovitel objednateli fakturu na max. 30 % z celkové ceny díla dle čl. V.

2. Konečná faktura, s odpočtem dílčí faktury, bude ze strany zhotovitele vystavena nejpozději 
do 14-ti dnů ode dne vzniku práva fakturovat, tj. den po písemném předání a převzetí 
studie bez vad a nedodělků dle čl. Vlil.

3. Podepsaný protokol o předání a převzetí díla je příloha faktury.
4. Objednatel má právo odečíst z ní bez dalšího případné smluvní pokuty a náhrady škody.

1. Objednatel oznámí zhotoviteli do 15 dnů od doručení rozhodnutí výsledek rozhodnutí o 
přidělení dotace.

2. Objednal je oprávněn kdykoli v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu 
s touto smlouvou.

3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to v přiměřené 
lhůtě, kterou mu zhotovitel určí.

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla dle příkazů objednatele a dle zadání územní studie.

5. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se 
předmětné činnosti.

6. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy.

7. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být 
označena číslem projektu.

8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

9. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
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Vlil. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání a převzetí díla dojde do patnácti pracovních dnů od jeho zhotovení a bude 
smluvními stranami písemně potvrzeno.

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, 
k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními 
stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

4. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 
listiny, které zhotovitel získal v souvislosti s dílem či jeho provedením.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při nedodržení sjednaného termínu plnění předmětu smlouvy zhotovitelem může objednatel 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla, za každý den prodlení s 
předáním díla objednateli, dle bodu IV. této smlouvy.

2. Při nedodržení sjednaného termínu úhrady plateb objednatelem, ve smyslu bodu IV této 
smlouvy, může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za 
každý započatý den prodlení.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, 
že zhotovitel nebude postupovat v souladu s pokyny objednatele nebo pokud zhotovitel, 
který je v prodlení, nepředá objednateli dílo ani v dodatečně určené lhůtě. V tomto případě 
není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné vynaložené náklady.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, odpadne-li pro ně ho potřeba díla, 
vtom případě je objednatel povinen uhradit dosud provedené práce odpovídající podílu ze 
sjednané ceny, a to na základě písemného vyúčtování doposud vykonaných prací 
zhotovitelem.

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel nebude 
poskytovat potřebnou součinnost nezbytnou ke zhotovení díla. Objednatel je v tomto 
případě povinen uhradit dosud provedené práce odpovídající podílu ze sjednané ceny, a to 
na základě písemného vyúčtování doposud vykonaných prací zhotovitelem.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno na adresu druhé Smluvní 
straně uvedené v záhlaví této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení 
odstoupení druhé smluvní straně. Vypořádání případných závazků proběhne po předložení 
písemného vyúčtování do 10 pracovních dnů.
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XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
(zákon o registru smluv) v platném znění.

2. Smlouvu lze měnit, doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Jiná ujednání jsou neplatná.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá podle čl. II odst. 4 této smlouvy.

4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z toho 3 pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

V Holešově dne 'Ifl .3 /> }-

objednatel

Ve Velkém Meziříčí dne 24.3. 2017 

zhotovitel

íŇgTpe-trvIlička '
.. autonzovaný architekt 

Krajinářská architektura č.a. 003392

16-1-32

Ing. PetrVelička

Vrchovecká 49/1 
594 01 Velké Mežiríd 

IČQ:.P3.QQ7.1&1,.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Holešova č 64/7/RM/2017 ze dne 
20.03.2017.
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