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Smlouva o dílo 
č. objednatele: 09/ORM/2022 

                                                                                                         č. dodavatele: ……………. 
(dále jen smlouva) 

  na stavební práce vedené pod názvem 
 

„Náves Lipová“ 
 

 uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
také jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  PP-GROUP.cz s.r.o. 
Sídlo společnosti: Pasecká 378, 539 44 Proseč  
Zastoupený ve věcech smluvních:  Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé  
Zastoupený ve věcech technických: xxx  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  107 - 793 232 0217/0100 
IČ:    288 299 13  
DIČ:    CZ28829913  
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka č. 30241. 
 
dále jen „dodavatel“ 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky, ve které objednatel jako 
zadavatel veřejné zakázky vybral nabídku dodavatele jako nejvýhodnější pro plnění díla. 
Realizace stavebních a souvisejících prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny 
smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele a nabídkou 
dodavatele, jsou pro plnění této smlouvy závaznými.  
Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a 
prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k 
jeho realizaci. 
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Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele práce pod názvem „Náves Lipová“ tak, jak jsou 
specifikovány touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „dílo“ nebo „akce“).  Výsledkem touto 
smlouvou sjednaného díla bude plná funkčnost a možnost užívání dokončeného díla. 

1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a nedodělků 
a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 4.1. smlouvy. 

1.3. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a splnění všech požadavků: stavebního povolení, 
požadavků zadavatele, zpracované a předané projektové dokumentace, stanovisek dotčených 
úřadů, vlastníků a správců sítí a případných účastníků řízení a přiloženého položkového 
rozpočtu. Podmínky a požadavky uložené stavebníkovi (investorovi) uzavřením této smlouvy 
přecházejí na zhotovitele díla s výjimkou žádostí o povolení trvalého, případně předčasného 
užívání díla, při předání staveniště zhotoviteli díla mohou být jednotlivé podmínky nebo 
požadavky upřesněny. 

1.4. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě. 
1.5. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 

objednatelem do uzavření smlouvy a dle platných právních předpisů, rovněž v souladu s českými 
technickými normami, které se vztahují k plnění dodavatele, byť nejsou obecně závazné. Plnění 
povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, 
stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními 
povinnostmi dodavatele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností 
dodavatele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých 
technických norem, které nejsou obecně závazné. 

1.6. Součástí závazku dodavatele provést dílo je předat v termínu stanoveném smlouvou rovněž 
veškeré povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle 
právních předpisů. Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce. To vše v 
souladu s pokyny objednatele. Zaškolení provozovatele bude provedeno nejpozději v den 
předání dokončeného díla 

1.7. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Dodavatel je oprávněn je 
použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání 
a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním. 

1.8. Uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na 
těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla. 

1.9. Nedílnou součástí závazku dodavatele jsou veškeré práce, služby, dodávky, poplatky, úhrada 
spotřebované elektrické energie, vody a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci 
sjednaných prací. 

1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu 
díla. 

 
Článek 2 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 
2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. 
2.2. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění 

díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.  
2.3. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do 

místa provádění prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy 
nebo úpravy. Dodavatel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, 
který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

2.4. Dodavatel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předcházejícího odstavce do 
předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí 
okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.  
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Článek 3 
Lhůta k provádění díla 

3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo.  
Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo od 15. 04. 2022 do 31. 08. 2022. 
V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti 
objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, 
nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem 
stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. 
Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu 
převzít. 
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od 
předání stavby. 

3.2. Dodavatel se zavazuje při realizaci díla přizpůsobit práce režimu provozu lokality. Před vlastním 
zahájením prací dodavatel průběh prací projedná s objednatelem, případně s technickým 
dozorem stavebníka. 

3.3. V pracovních dnech bude dodavatel vždy předem konzultovat s objednatelem zahájení a 
ukončení prací, při kterých je zvýšená hlučnost, s ohledem na provoz.  

3.4. Bude-li dodavatel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou práce zahájeny 
dříve než v 8:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 20:00 hodin. Provádění práce o nedělích 
nebo svátcích je dodavatel povinen dohodnout nejméně 3 dny předem s technickým dozorem 
stavebníka. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 
- překážek na straně objednatele, 
- důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vyšší moc), 
- nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby 

 
Článek 4 

Cena za dílo a platební podmínky 
4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši  

Cena za dílo bez DPH 2 181 051,92 Kč  
DPH 21 % 458 020,90 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 2 639 072,82 Kč 
 
K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
 

4.2. Položkové ceny uvedené v nabídce dodavatele v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou 
zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méně prací se dodavatel zavazuje použít jednotkové ceny 
ze své cenové nabídky na předmět plnění. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro 
dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce podle 
tohoto vzorce: požadované práce = (položky víceprací dle platného ceníku cenové soustavy URS 
v době realizace díla) x ((celková cena dle čl. 4.1 bez DPH) / (celková cena díla dle rozpočtu 
dané projektové dokumentace bez DPH)). 

4.3. Záloha nebude poskytnuta.  
4.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla jinými podklady předloženými po uzavření této 

smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob 
oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení Radou 
města Vysokého Mýta a nesmí být učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím 
zadávacím řízení mohl rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. Kontaktní osoby ve věcech 
smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit 
smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv 
na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem 
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objednatele při provádění díla.  
4.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé 

straně příslušný písemný změnový požadavek. Dodavatel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté 
písemně předložit: 
- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku; 
- lhůtu, ve které je dodavatel schopen plnění provést; 
- případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění. 
Objednatel se zavazuje do 15 pracovních dnů vydat k podkladům předloženým dodavatelem 
týkající se změny smlouvy závazné stanovisko. 

4.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve 
změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže 
strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 90 pracovních 
dnů od předložení nabídky dodavatelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, 
nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.  

4.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.8. Dodavatel bere na vědomí, že podmínkou pro uzavření dodatku týkajícího se víceprací, je 
předchozí postup objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.  

4.9. V průběhu provádění díla je dodavatel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury do výše 90% 
ceny díla dle SOD, zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání díla bez 
vad a nedodělků. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy objednatel odsouhlasil 
soupis plnění dodavatele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. Objednatel je spolu 
s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů 
od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění dodavatelem neprovedená či provedená 
vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří 
některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den dodavateli právo na vystavení 
faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den 
v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. 
Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných 
plnění objednatelem ani uznání nároků dodavatele spjatých až s řádným dokončením, předáním 
a převzetím díla. Soupis plnění dodavatele oceněný podle jednotkových cen z cenové 
nabídky bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů 
a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek včetně výkazu hmotností a 
tonáží sutí. Velikost písma bude minimálně 12!!! Přílohou každého soupisu provedených 
prací musí být písemné doklady o převzetí odpadů oprávněným provozovatelem skládky 
odpadů včetně uvedeného množství převzatého odpadu. 

4.10. Po předání a převzetí předmětu díla je dodavatel oprávněn vystavit konečnou fakturu 
s vyúčtováním plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní 
měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatelem výše 
uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči 
dodavateli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je dodavatel neuplatní 
v konečné faktuře. 

4.11. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele. 
4.12. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména 

v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících 
se příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě splatnosti vrátit dodavateli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 
a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 

4.13. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči dodavateli, a to 
i před její splatností. 

4.14. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 pro výše uvedenou stavební práci nebude aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za 
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podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona o DPH. 
Článek 5 

Povinnosti objednatele a dodavatele 
5.1. Místem provádění díla je náves Lipová viz přiložená PD, v k.ú. Vysoké Mýto.  
5.2. Objednatel předá dodavateli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací na dobu plnění 

předmětu díla do bezplatného užívání. Dodavatel je mimo jiné povinen: 
- Užívat pouze přípojná místa určená objednatelem. 
- Na svůj náklad a nebezpečí zajistit propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož 

i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby. 
- Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli 

k ubytování osob. 
- Po dobu provádění díla zajistit ve spolupráci s objednatelem nepřetržitou kontrolu prostoru 

staveniště z požárního hlediska. 
- Vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí předmětu kompletně dokončeného díla bez vad a 

nedodělků. 
5.3. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, 

která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. 
5.4. Dodavatel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 

dodávek a jejich přesun na místa plnění. 
5.5. Nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení i užívání veřejného 

prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla. Jestliže však bude dodavatel užívat 
takové plochy pro delší dobu než na dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit 
náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než 
povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel. 

5.6. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je 
dodavatel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. V případě vzniku 
ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla je dodavatel 
povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejího uplatnění. 

5.7. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je dodavatel povinen vést stavební deník, do 
kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu 
provádění, o stavu místa plnění díla, odchylky od technické dokumentace, dále údaje o 
opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se 
provádění díla. 

5.8. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci 
přístupný po celou pracovní dobu. Dodavatel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, 
z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá 
objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě 
jeho ztráty nebo zničení. 

5.9. Po dobu realizace stavby bude denně na staveništi přítomen stavbyvedoucí. 
5.10. Před zahájením stavby dodavatel provede pasport předávaného území včetně fotodokumentace 

současného stavu. Současně bude proveden pasport přístupových komunikací a přilehlých 
nemovitostí. V průběhu prací bude dodavatel provádět pravidelnou fotodokumentaci prací, 
zejména s ohledem na zakrývané části a prvky stavby. Provedená fotodokumentace bude 
součástí předání hotového díla. 

5.11. Dodavatel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Dodavatel je povinen nahradit 
škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto 
pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu. 

5.12. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto 
pozemcích je dodavatel povinen uvést do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků 
předmětem díla. 

5.13. Při stavbě se dodavatel zavazuje dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
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krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopy v blízkosti 
stromů budou prováděny výhradně ručně, a to min. 2,5 m od paty kmene stromu. 

 
Článek 6 

Kontrola provádění díla 
6.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 

vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště dodavatele. 
6.2. Dodavatel je povinen v termínu, stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 

bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený objednatelem a 
kontroly díla. Pokud nebude dodavatelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Dodavateli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 

6.3. Technický dozor je oprávněn po dodavateli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 
výrobků, které dodavatel hodlá použít pro stavbu.  

6.4. Technický dozor bude zajišťován prostřednictvím objednatele, není součástí této smlouvy o dílo. 
 

Článek 7 
Ukončení smlouvy 

7.1. Smlouva může být ukončena:  
- Písemnou dohodou objednatele a dodavatele.  
- Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší 
některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na 
tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním 
deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že 
v případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení některých 
povinností dodavatelem uvedených v této smlouvě, případně obecně závazných právních 
předpisů, má dodavatel nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně 
spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.  
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k 
dodavateli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu provedení díla.  

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje 
uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou 
nebo byly nepravdivé. 

7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy nebo 
řádném dokončení díla. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění díla dojde k navýšení ceny díla nad rámec 
finančních prostředků, kterými objednatel disponuje v rozpočtu města na předmět plnění této 
smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo ukončit smlouvu s okamžitou platností bez nároku na 
jakékoliv sankce ze strany dodavatele a uhradit dodavateli jen do té doby prokazatelně 
vynaložené náklady. Dodavatel v tomto případě nebude vyžadovat po objednateli náhradu ušlého 
zisku. V případě, že bude smlouva ukončena před termínem zahájení díla, resp. předání 
staveniště, dodavatel není oprávněn účtovat žádné prokazatelné náklady, a to ani v případě, že 
dodavateli vzniknou. 

 
Článek 8 
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Sankce 
8.1. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného 

termínu činí 10.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o 

předání díla činí 5.000,00 Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení. 
8.3. Při nedodržení lhůt uvedených v článku 9. „Záruka“ této smlouvy se dodavatel zavazuje uhradit 

zadavateli částku 10.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
8.4. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení.  
8.5. V případě, že dodavatel nesplní povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
8.6. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností 

dodavatelem se zavazuje dodavatel uhradit objednateli. Objednatel ke každému jednotlivému 
případu dodavatele písemně vyzve. 

8.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  

8.8. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu v případě nedodržení povinnosti stanovené v ČSN 83 
9061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ve výši 100 000,00 
Kč za každé jednotlivé porušení uvedené normy. 

8.9. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim. 
 

Článek 9 
Záruka 

9.1. Dodavatel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od 
protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na materiály s kratší 
záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Dodavatel 
je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat. 

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u dodavatele. 
Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

9.3. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je 
dodavatel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. 

9.4. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu 
díla je dodavatel povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci dodavatel 
uznává. 

9.5. Dodavatel nejdéle do 10 kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele reklamaci vady díla 
neohrožující bezpečnost nebo neomezující užívání předmětu díla, není-li s přihlédnutím k 
charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vady šetřením příčin 
na místě, popř. jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s 
odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení.  
Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 
objednateli, je dodavatel povinen započít s jejím odstraňováním dříve, a to bez prodlení. 
Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti 
kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení dodavateli, nedohodnou-li smluvní strany 
jinou lhůtu. 
Reklamovaná vada neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení dodavateli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

9.6. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu objednatele a 
identifikaci této smlouvy.  

9.7. Neodstraní-li dodavatel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u dodavatele uplatnit přiměřenou slevu ze 
sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je dodavatel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok 
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objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
9.8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
9.9. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případě, že vadu neuznává. 

9.10. Náklady na odstranění oznámené vady nese dodavatel ve sporných případech až do doby, než 
se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že 
objednatel oznámil vadu neoprávněně, je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady účelně 
vynaložené dodavatelem v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.11. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
dodavatel záruku za jakost v délce 60 měsíců od protokolárního předání reklamované vady. 

 
Článek 10 

Subdodavatelé 
10.1. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu dle smlouvy. Dodavatel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů 
a výše jejich podílu na díle. Dále je dodavatel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. 
Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele.  

10.2. Dodavatel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli vždy s takovým 
předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla 
k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat 
označení navrženého subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být subdodavatel 
pověřen. Dodavatel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel 
je odborně způsobilý k provedení určité části díla. 

10.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného subdodavatele. 
Objednatel je oprávněn s uvedením řádného důvodu navrženého subdodavatele odmítnout.  

10.4. Pokud odmítne navrženého subdodavatele, dodavatel v takovém případě předloží objednateli 
nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku 
smlouvy.  

10.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle 
této smlouvy. 

10.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož dodavatel prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů v souvisejícím zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž 
splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.  

10.7. Dodavatel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
Dodavatel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované 
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 
subdodavateli. Dodavatel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich 
práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Dodavatel se tímto zaručuje, že 
uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní 
subdodavatel.  

10.8. Dodavatel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 134/2016 
Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje splnit povinnost 
předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 105 odst. 1 ve lhůtách 
uvedených v § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní 
pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu uhradí 
dodavatel objednateli na základě jeho výzvy. 
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Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Dodavatel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu 
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. 

11.2. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se 
zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 
registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČ: 
00279773. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 
Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum 
narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny. 

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

11.4. Dodavatel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně 
závazných předpisů.  

11.5. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu zadávací dokumentace a 
další požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy. 

11.6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po 
jejím podepsání dvě vyhotovení.  

11.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 16.02.2022 usnesením 
č. 77/22. 

11.8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují 
přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.  

11.9. Objednatel si vyhrazuje, že stavba (případně některé ucelené části stavby) bude realizována až 
po schválení dostatečných finančních prostředků pro danou akci v rozpočtu města. Pokud 
nedojde ke schválení finančních prostředků pro danou akci, nebudou tyto práce realizovány 
vůbec. Pokud taková situace nastane, není dodavatel oprávněn uplatnit vůči objednateli žádné 
sankce. 

11.10. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ a 
obchodní zvyklosti. 

11.11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

11.12. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 odst. 2) 
OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

11.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže. 
11.14. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
11.15. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města Vysokého Mýta. 
11.16. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy zajistí 

její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  
11.17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
11.18. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
 
 

Přílohy: 
příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 
příloha č. 2 – Harmonogram prací 
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Ve Vysokém Mýtě dne 7.3.2022          Ve Proseči dne 8.3.2022 

 
 
 
 
 
 
za objednatele:               za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek  
                                                                                        jednatel společnosti 
 


