

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IC: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.  
sídlo/bydliště: Žirovnická č.p. 3133/6, 10600 Praha

IC: 03847306

Zápis v OR: OR Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 238825

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 37 471 (dále též jako „realizační smlouva“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 335 686,50 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V ORW dne 9.3.22


objednatel:

V 22p47 dne 12.3.22

zhotovitel:



## SMLUVNÍ STRANY



Položkový rozpočet pro nabídku do MT 37471 (vyplňte, prosím, zelená políčka)  
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

3847306

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Obnova lesa	PČ011	ks	6,3	5405,42	34054,146
Výstavba nových oplocenek	PČ018	m	29	288,75	8373,75
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod	152	1789,3	271973,6
Odstraňování křestů ručně	PČ155.01	m3	45	473	21285
Celková nabídková cena					335686,5

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

### Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 37 471



Tato výzva k podání nabídky je součástí projektu "Vyšší úroveň bezpečnosti letu v prostoru VFR Sumava" realizovaného v rámci projektu "Minimální kapacita, se kterou lze tuto cílnost realizovat pro celý minutendru" č. 156 ks/den. Projekt je financován z veřejných prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu "Vlivy a prostředí".

Výzva k podání nabídky číslo: 37/471

#### Termín a doba plnění:

Provozování termínového provozního minutendru je povinné pro provozní společnost od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022. Plnění je povinné pro provozní společnost od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022. Plnění je povinné pro provozní společnost od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022. Plnění je povinné pro provozní společnost od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022.

**Předpokládaná hodnota VZ: 344 244,80 Kč bez DPH**

#### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět veřejné zakázky zahrnuje plnění v průběhu termínu:

- 1. **PC026 - Oprava a údržba oplocení:** Oprava a údržba oplocení v délce přibližně 1,2 km v lokalitě křižovatky Křiž. 170 v okrese Česká Lípa. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto cílnost realizovat pro celý minutendru, je 156 ks/den.** Minimální počet dní plnění: 30 dní. **Speciální podmínky plnění:**
- 2. **PC026 - Oprava a údržba oplocení:** Oprava a údržba oplocení v délce přibližně 1,2 km v lokalitě křižovatky Křiž. 170 v okrese Česká Lípa. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto cílnost realizovat pro celý minutendru, je 156 ks/den.** Minimální počet dní plnění: 30 dní. **Speciální podmínky plnění:**
- 3. **PC026 - Oprava a údržba oplocení:** Oprava a údržba oplocení v délce přibližně 1,2 km v lokalitě křižovatky Křiž. 170 v okrese Česká Lípa. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto cílnost realizovat pro celý minutendru, je 156 ks/den.** Minimální počet dní plnění: 30 dní. **Speciální podmínky plnění:**

Všechny podmínky jsou uváděny v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informování o předpokládané nabídce a smlouvě se kontaktujte na kontaktní osobu.

### Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: 471 03 Rokytka

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	50,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	50,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

### Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocení

Místo plnění: 471 03 Rokytka

porost. skupina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	120,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	120,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

### Název činnosti: PC011 - Obnova lesa

Místo plnění: 471 03 Rokytka

porost. skupina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	200,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	200,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	200,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	200,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

Výzva k podání nabídky číslo: 37/471

Strana 2 z 11

Výzva k podání nabídky číslo: 37/471

Strana 2 z 11

### Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: 471 03 Rokytka

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	50,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	50,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

### Název činnosti: PC155,01 - Odstranování křesťů rúčné

Místo plnění: 471 03 Rokytka

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	300,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	300,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

### Název činnosti: PC011 - Obnova lesa

Místo plnění: 471 03 Rokytka

porost. skupina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	300,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	300,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

### Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocení

Místo plnění: 471 03 Rokytka

porost. skupina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	130,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	130,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

### Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: 471 03 Rokytka

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	20,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	20,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

### Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: 471 03 Rokytka

Plan realizace: 10/22 - 12/22

Skutečný objem úmrtí	200,00
Objem úmrtí přepravený na základě technického předpokladu	200,00
Za počet technicky předpokládaných nepřítelů a srážek	0,00
10 x 10 - Průměr průměrných délek	120,00

#### Speciální podmínky plnění:

- 1. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 2. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.
- 3. Všechny podmínky uvedené v rámci výzvy a dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění.

Výzva k podání nabídky číslo: 37/471

Strana 2 z 11

Výzva k podání nabídky číslo: 37/471

Strana 2 z 11

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>	
<b>Místo plnění:</b>	LU 02 Rekya
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet
Skutečný objem výklad	<b>300,00</b>
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	300,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček	
9.1 - časová míra za náročnou práci	10,00
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>	

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>	
<b>Místo plnění:</b>	LU 03 Rekya
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet
Skutečný objem výklad	<b>80,00</b>
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	80,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček	
9.1 - časová míra za náročnou práci	10,00
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>	

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>	
<b>Místo plnění:</b>	LU 04 Rekya
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet
Skutečný objem výklad	<b>80,00</b>
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	80,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček	
9.1 - časová míra za náročnou práci	10,00
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>	

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>	
<b>Místo plnění:</b>	LU 03 Rekya
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet
Skutečný objem výklad	<b>300,00</b>
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	300,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček	
9.1 - časová míra za náročnou práci	10,00
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>	

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC011 - Obnova lesa</b>		<b>porost. skupina:</b>	119B14_12
<b>Místo plnění:</b>	LU 03 Rekya		
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet		
Skutečný objem výklad	<b>50,00</b>		
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	50,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.2 - Při záloze nově velkého nového sadbu 30 x 25 cm	300,00		
1.1.3 - Při stupni rozvoje sadby 4	10,00		
1.1.x.2 - Při stupni zabudování 2	10,00		
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>			

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>	
<b>Místo plnění:</b>	LU 02 Rekya
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet
Skutečný objem výklad	<b>300,00</b>
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	300,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček	
9.1 - časová míra za náročnou práci	10,00
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>	

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>	
<b>Místo plnění:</b>	LU 01 Rekya
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet
Skutečný objem výklad	<b>200,00</b>
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	200,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček	
9.2 - časová míra za jedinou hodinu práce s přímou rezevou	62,00
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>	

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>	
<b>Místo plnění:</b>	LU 02 Rekya
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet
Skutečný objem výklad	<b>50,00</b>
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	50,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček	
9.1 - časová míra za náročnou práci	10,00
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>	

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC155.01 - Odstranování křesťu rucně</b>	
<b>Místo plnění:</b>	LU 03 Rekya
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet
Skutečný objem výklad	<b>100,00</b>
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	100,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček	
1.1.1 - Při průměrném zvládnutí těžby v údobí 173 x 102 dleky	100,00
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>	

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC011 - Obnova lesa</b>		<b>porost. skupina:</b>	119B14_16
<b>Místo plnění:</b>	LU 03 Rekya		
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet		
Skutečný objem výklad	<b>500,00</b>		
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	500,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.1 - Při záloze nově velkého nového sadbu 30 x 25 cm	200,00		
1.1.3 - Při stupni rozvoje sadby 4	15,00		
1.1.x.2 - Při stupni zabudování 2	10,00		
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>			

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC011 - Obnova lesa</b>		<b>porost. skupina:</b>	119B14_16
<b>Místo plnění:</b>	LU 03 Rekya		
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet		
Skutečný objem výklad	<b>300,00</b>		
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	300,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.1 - Při záloze nově velkého nového sadbu 30 x 25 cm	300,00		
1.1.3 - Při stupni rozvoje sadby 4	10,00		
1.1.x.2 - Při stupni zabudování 2	10,00		
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>			

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC011 - Obnova lesa</b>		<b>porost. skupina:</b>	119B14_12
<b>Místo plnění:</b>	LU 03 Rekya		
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtlet		
Skutečný objem výklad	<b>70,00</b>		
Objem výklad připravený na základě technologií v 100 %	70,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček			
1.1.2 - Při záloze nově velkého nového sadbu 30 x 25 cm v druhém ročníku	60,00		
1.1.3 - Při stupni rozvoje sadby 4	10,00		
1.1.x.2 - Při stupni zabudování 2	10,00		
<i>Popisná úvaha: výklad pomocí laseru na údržbu v ceně koeficientem 1,00. Ziskové předpokládáno. Světelnou cenou za 10 Kč/m2</i>			

- Speciální podmínky plnění:**
- není významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna); dodavatel byl seznámen na místě
  - účta s manuálem ohrázení v druhém ročníku na území NP Šumava
  - není větší množství porostů dřevní hmoty na pracovišti
  - není nepřítomnost signálů sítě telefonních operátorů

