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Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10156/2022/0IMH

Smlouva €. 10156/2022/OIMH na zhotoveni projektové dokumentace vé. souvisejici
inzenyrské €innosti a autorského dozoru

uzaviend mezi smluvnimi stranami podle ust. § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zdk. ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,obCansky zdkonik*)
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava - Moravska Ostrava

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. Davidem Witoszem, mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Jifim Voznakem, vedoucim odboru investic a mistniho hospodatstvi,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucim oddéleni investic, odboru investic
a mistniho hospodarstvi,
Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddé€leni investic, odboru investic
a mistniho hospodarstvi

ICO: 00845451

DIC: CZ 00845451 (platce DPH)

Penézni tstav: XXXXX
XXXXX

Cislo tétu: XXXXX

dale jen objednatel

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.
Chocholouskova 1527/6, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXXX

ve vécech technickych: XXXXX

1CO: 64086135

DIC: CZ64086135

Penézni tstav: XXXXX

Cislo tétu: XXXXX

Zapsan: u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 8467

dale jen zhotovitel
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¢l.

Zakladni ustanoveni

¢l.

Ugelem uzavieni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro tizemni fizeni, stavebni
povoleni a pro provadéni stavby (dale spolecné také jako ,,projektovd dokumentace®) pro stavbu
s nazvem ,,Regenerace sidlisté Fifejdy II — XVI. etapa* (dale jen ,,stavba“) véetné zajisténi vykonu
souvisejici inzenyrské &innosti a autorského dozoru, a to dle pozadavkii objednatele, platnych CSN,
hygienickych norem a souvisejicich predpist uvedenych dale v této smlouvé.

Objednatel touto smlouvou zmociiuje zhotovitele, aby jednal jako objednateliiv zastupce ve vsech
zalezitostech souvisejicich se zhotovenim a projednanim projektové dokumentace pro zajisténi vydani
pravomocného stavebniho povoleni pro stavbu (zejména pii ziskdvani vSech nezbytnych souhlasnych
vyjadfeni a nutnych povoleni od dotcenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych osob),
nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto ucelem udé€luje objednatel zhotoviteli plnou moc, ktera
je ptilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy a zavazuji se jejich zmény ohlasit bez prodleni druhé smluvni stran¢é. O zmén¢ téchto

udajii neni nutné uzavirat dodatek ke smlouve.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi pfedméetu smlouvy a Ze je pojistén pro piipad
zpisobeni skody.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

Predmét pInéni

2/15

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo, spocivajici ve vypracovani nize
uvedenych stupni projektové dokumentace. V ramci projektové dokumentace stavby bude fesen prostor
sidlisté¢ Fifejdy II - zahrnuje upravy stavajiciho klidového wvnitrobloku, ktery slouzi jako misto
kazdodenni kratkodobé rekreace obcanli z okolnich domtl. Ze tii stran je vnitroblok ohranicen 8-mi
podlaznimi domy a Ctvrtd, zdpadni strana, je ohraniCena ulici Lechowiczova. Uvnitt vnitrobloku je
umistén 12-ti podlazni objekt. Soucasti vnitrobloku je Minikrajina (tzv. indianska vesnic¢ka) vytvarnika
prof. Kurta Gebauera pro déti vSech vékovych kategorii. V ramci zaméru bude navrzena Gprava povrchu
i trasovani chodnik@ a Uprava stavajici hraci plochy. Soucasti této etapy je dale rekonstrukce a predevsim
doplnéni sité vefejného osvétleni, doplnéni mobilidfe a sadové Gpravy. V dalSich stupnich projektové
dokumentace bude v mistech doteni inZenyrskych siti nutné navrhnout jejich dodate¢nou ochranu —
napf. ulozeni do chrénicek a podobné. V ptipadé potfeby se musi poc€itat s novym umisténim kontejnert
na komunalni odpad a navrhnout normou pozadovany pocet parkovacich stani pro ZTP. Srazkové vody z
povrchu zpevnénych ploch budou vhodnym spadovanim krytu svedeny do uli¢nich vpusti (novych,
stavajicich), které budou napojeny na stavajici kanalizaci v Gizemi. Odvodnéni bude feSeno v souladu s
pozadavky OVaK a.s. a MMO OZP. Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy a technickymi normami.

Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.*), vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpist (déle jen ,,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.), zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek,
ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*) a zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
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a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,stavebni zakon*). V projektové dokumentaci
budou dodrzena pfislusnd ustanoveni platnych ceskych technickych norem uvedenych ve vyhlasce
¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist
amusi vyhovovat ustanovenim vyhldsky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb a musi byt v souladu s piislusnymi platnymi CSN.

3. Soucasti predmétu plnéni jsou zejména tyto prace:
- zpracovani dokumentace k zadosti o izemni rozhodnuti - DUR,
- zpracovani dokumentace k zddostem o stavebni povoleni — DSP,
- zpracovani dokumentace pro provadeéni stavby — DPS,
- inzenyrska ¢innost vcetné vytizeni pravomocného uzemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni
- zajisténi Cinnosti koordinatora stavby v pfipravé stavby v¢. zpracovani planu BOZP dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdejsich
predpist (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb.“) a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
- vykon autorského dozoru realizace stavby v minimalnim rozsahu dle pfilohy €. 2 této smlouvy.

DUR bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zadkonu, vcetné vSech priloh v téchto
predpisech citovanych a piislusnych CSN. Soucasti DUR bude geodetické zaméfeni (polohopisné
a vyskopisné zaméteni v¢. inZzenyrskych siti), prizkum skladby komunikaci, prizkumy v nezbytné nutném
rozsahu, inventarizace stavajicich dfevin, vyjadieni spravct siti a organti statni spravy.

DSP bude vypracovana dle stavebniho zédkona a vyhlasek k tomuto zakonu, véetné vSech ptiloh v téchto
predpisech citovanych a piislusnych CSN. Soucasti DSP bude navrh kaceni, feseni vysadby novych
dfevin, sadové upravy, rekonstrukce komunikaci, chodnikdi, feSeni parkovacich stani, umisténi
kontejnerovych stani, odvodnéni komunikaci, Upravy vefejného osvétleni, doplnéni mobilidfe (kose,
lavicky), drobné architektura, ochrana vedeni inZzenyrskych siti (popft. ptelozky), navrh dopravniho znaceni
trvalého i prechodného po dobu vystavby (bude projednano a odsouhlaseno i odborem stavebniho tadu
a prestupki), vypracovani planu BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., ptipadna dalsi vyjadieni spravci siti
a organt statni spravy.

DPS bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zakonu, véetné vsech priloh v téchto
predpisech citovanych a pfislusnych CSN. Dokumentace bude obsahovat vSechny potfebné naleZitosti
stanovené ZZVZ a vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.*), aby mohla byt pouzita pro vybér dodavatele stavby. Soucasti DPS budou kompletni

vyjadfeni spravcil siti a organi statni spravy a polozkovy rozpocet.

Vsechny stupné projektové dokumentace budou doloZzeny vSemi nezbytnymi doklady o projednani
s dotCenymi organy a organizacemi statni spravy, spravci a majiteli stavajicich inzenyrskych siti
a pfislusnymi organy a organizacemi, jichz se predmét stavby tyka, vcetn€¢ pisemného doloZeni jejich
vyjadfeni a zapracovani jejich pfipadnych opravnénych pozadavki do dokumentace.

Projektova dokumentace bude Clen¢éna na jednotlivé objekty - Sadové tpravy, Komunikace a zpevnéné
plochy, Drobna architektura, Uprava venkovniho osvétleni, Uprava inZenyrskych siti. Nazvy a &lenéni
jednotlivych objektd budou upfesnény v pribéhu zpracovani projektové dokumentace.

4. Zhotovitel se zavazuje na zakladé pozadavku objednatele rozdélit projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby na dil¢i Casti, toto rozdéleni nema vliv na cenu a termin dila.

5. Zhotovitel projednd zamér s vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou a dolozi pisemné zaznamy
o projednani (podklad pro tizemni a stavebni fizeni).
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6. V pribéhu zpracovani projektové dokumentace bude navrh feSeni konzultovan a odsouhlasen
objednatelem formou vyrobnich vybort, které se musi konat min. 1x mési¢né. Termin konani vyrobniho
vyboru projednad zhotovitel s dostatenym piedstihem prostfednictvim osoby opravnéné zastupovat
objednatele ve vécech technickych dle této smlouvy. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel
zapis, ktery rozesle vSem zucastnénym a nasledné jej upravi dle jejich pripominek.

7. Soucasti inzenyrské Cinnosti je:

10.

11.

12.

4/15

vedeni vSech naklada spojenych s inzenyrskou ¢innosti,

uhrazeni v§ech spravnich poplatkt pti pfipravé stavby,

zajisténi podkladi, identifikace parcel a objektd na nich, zjisténi parcel, sousedii dotcenych stavbou,
navazani kontaktd s vlastniky dotéenych nemovitosti a spoluprace pti ziskani pisemnych souhlast se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o pravu provést stavbu),

projednani projektu pro uzemni fizeni s dotCenymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu
zadosti o uzemni rozhodnuti

projednani projektu pro stavebni povoleni s dotCenymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu
zadosti o stavebni povoleni

zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti, pravomocnych stavebnich povoleni, piipadné ohlaseni
stavby

ostatni inZzenyrské prace neuvedené v prehledu a souvisejici s predmétem plnéni dle této smlouvy
uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni mohou byt pro zkraceni lhit feSeny vefejnopravni smlouvou
nebo certifikdtem autorizovaného inspektora piipadné spolecnym tizemnim a stavebnim fizenim.

Objednatel touto smlouvou zmociiuje zhotovitele, aby jednal jako objednateliv zastupce ve vSech
zalezitostech zhotoveni a projednani projektové dokumentace pro zajisténi vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni pro stavbu (zejména pii ziskavani vSech nezbytnych
souhlasnych vyjadreni a nutnych povoleni od dotcenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych
0sob), nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto ucelem udé€luje objednatel zhotoviteli plnou
moc, ktera je pfilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze projektova dokumentace bude soucasti zadavacich podminek na vybér
zhotovitele stavby. V pfipadé, ze v pribéhu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby vyvstane
potfeba vysvétlit, zménit nebo doplnit zadavaci podminky, jejichz soucésti bude zhotovitelem
zpracovana projektova dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli veskerou
potfebnou soucinnost, a to e-mailem bez zbyteéného odkladu od obdrzeni zadosti objednatele tak, aby
byly dodrzeny lhiity stanovené ZZVZ. Uplata za tuto &innost je soucasti ceny za plnéni dle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy.

Predmét plnéni této smlouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, ustanovenimi této
smlouvy, piipominkami a podminkami pfisluSnych vefejnoprdvnich organti a organizaci, vcetné
pfipominek a pozadavki spravcl inZenyrskych siti, organt statni spravy a ostatnich dotCenych subjekti,
uplatnénych prostfednictvim objednatele. Pfislusné doklady a vyjadfeni budou nedilnou soucasti
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a tkonu, které jsou
neucelné nebo objednatele poskozuji.

Zhotovitel zhotovi pfedmét plnéni této smlouvy v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy (vCetné
hygienickych, bezpenostnich a pozarnich predpisii) a piislusnymi CSN v &astech zavaznych i smérnych
a s dokumenty doporu¢enymi Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikil ¢innych ve vystavbé.
Soucasti dokumentace bude také soupis norem vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektiim, popf.
soupis jinych predpisi vztahujicich se k navrhu konstrukce.

Regenerace sidlisté Fifejdy Il — XVI. etapa - PD



Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10156/2022/0IMH

13.

14.

Inzenyrskou ¢innost a autorsky dohled dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provadét jménem
objednatele a na jeho ucet s odbornou péci, podle pokynii objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Smluvni strany souhlasn¢ konstatuji, ze tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni k vefejné
zakdzce snazvem ,Regenerace sidlisté¢ Fifejdy II — XVI. etapa — PD*“, vnémz byl zhotovitel
objednatelem vybran. Zaddvaci podminky uvedeného zadavaciho fizeni jakoz i skutecnosti uvedené
v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni jsou soucasti povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje je dodrzovat.

¢l L.
Predani dila a misto pIlnéni

Jednotlivé stupné projektové dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli ptedany v listinné
podob¢ (vyjma vyjadfeni spravci siti a organu statni spravy v DUR a DSP, ktera mohou byt predana
pouze elektronicky) takto:

a) pro izemni rozhodnuti — ve 3 vyhotovenich

b) pro stavebni povoleni — ve 3 vyhotovenich

¢) pro provadéni stavby — v 6 vyhotovenich (se 2 polozkovymi a 4 slepymi rozpocty, v¢. 1 vyhotoveni
PD a ocenéného a slepého rozpoctu v elektronické podobé na CD).

Textové, vykresové a ekonomické ¢asti dokumentaci budou zpracovany se zajisténim antivirové ochrany
i v elektronické podobé na CD-R mediu, a to nasledujicim zplisobem: Textové a tabulkové casti
dokumentaci musi byt objednateli poskytnuty ve formatech kompatibilnich s programy Microsoft Word
a Microsoft Excel, vykresové c¢asti ve formatu kompatibilnim s programy CAD v podobé alespoini
pro Cteni (dovolené formaty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Dilo (jeho veskeré casti, tj. projektové dokumentace v¢. souvisejicich dokumentd, pravomocna spravni
rozhodnuti, apod., plan BOZP) bude objednateli pfedano na podatelnu v sidle objednatele v terminech
dle ¢L. IV. odst. 1 této smlouvy.

Povinnost provést dilo je splnéna dnem jeho pfedani a prevzeti bez vad a nedodélki. O predani a prevzeti
dila se sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo piejima ¢i nikoli a pokud ne, uvede divod
nepfevzeti. Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu. Strany si timto
vyloucily pouziti ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

¢l IV.
Doba pInéni

5/15

Prace na realizaci predmétu plnéni dle této smlouvy budou zahajeny ihned po nabyti Gcinnosti této
smlouvy.

Jednotlivé ¢asti plnéni dle této smlouvy budou objednateli ptedany v nasledujicich lhutach:
a) PD pro tizemni fizeni (DUR) v¢. vSech kladnych vyjadieni dotéenych vlastnikti inz. siti a organd statni
spravy v¢. podané zadosti o uzemni rozhodnuti: do 140 kalendafnich dnt od nabyti u¢innosti této

smiouvy,

b) PD pro stavebni povoleni (DSP) v¢. planu BOZP a vSech kladnych vyjadfeni dot¢enych vlastniki
inzenyrskych siti a organt statni spravy v¢. podané zadosti o vydani stavebnich povoleni (pfipadné
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ohlaseni) pro celou stavbu: do 30 kalendafnich dnii ode dne nabyti pravni moci Uzemniho
rozhodnuti,

c) PD pro provadéni stavby (DPS): do 15 kalendafnich dnGi ode dne nabyti pravni moci vSech
stavebnich povoleni.

2. Predani zadosti o vydani ptislusného rozhodnuti dle pism. a) a b) odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je
podminkou fadného provedeni této casti plnéni. Tuto skutecnost zhotovitel prokaze dolozenim potvrzeni
o podani zadosti na pfislusny stavebni utad.

3. Autorsky dozor bude vykonavan po celou dobu realizace stavby a bude ukoncen vydanim vsech
kolauda¢nich souhlast.

4. Objednatel je opravnén pierusit plnéni predmétu této smlouvy. O této skuteCnosti bude zhotovitel
informovan a bude dohodnut dal§i postup plnéni zavazkt dle této smlouvy v¢. nutnych tprav smluvnich
vztahti.

¢l V.

Cena za plnéni

1.

6/15

Cena za pfedmét plnéni dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
v K¢ v K¢
Projektova dokumentace pro Uzemni fizeni 125.000.- 26.250.- 151.250,-
(DUR)
Inzenyrskd Cinnost k vyfizeni pravomocného 10.000,- 2.100.- 12.100.-

uzemniho rozhodnuti

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
(DSP) v¢. planu BOZP a zajisténi cCinnosti 140.000,- 29.400,- 169.400,-
koordinatora stavby v piipraveé stavby

Inzenyrskd Cinnost k vyfizeni pravomocného

. . 10.000,- 2.100,- 12.100,-
stavebniho povoleni
Egcl)g gl)(tova dokumentace pro provadéni stavby 175.000.- 36.750.- 211.750.-
CENA C1 460.000,- 96.600,- 556.600,-
Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
v K¢ v K¢
CENA C2 — autorsky dozor 19.500,- 4.095.- 23.595,-
Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
v K¢ v K¢
CENA CELKEM (C1+C2) 479.500,- 100.695,- 580.195.-

Cena C2 je dana hodinovou sazbou autorského dozoru 650 K¢&/hod bez DPH pii maximalnim poctu 30
hodin, takto vypoctena ¢astka je maximalni a neptekrocitelnd. Tato odména za autorsky dozor bude
zhotoviteli vyplacena dle skute¢né odpracovanych a objednatelem potvrzenych hodin autorského dozoru
vyuctovanych dle ¢l. IX. odst. 7 pism. f) této smlouvy.
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Celkova cena je dohodnuta jako cena nejvySe piipustna. V celkové cen¢ jsou zahrnuty veskeré prace,
dodavky a naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni zakazky, v¢etn€ spravnich poplatkil a veskerych
tisktl nutnych pro zabezpec€eni vSech ¢innosti této smlouvy.

Celkova cena obsahuje i1 pripadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladl, a to az
do doby predani dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dan¢ z ptfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné
zakonné sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku
nabyti G¢innosti této zmény zakonné sazby DPH povinen Uétovat sazbu DPH ve vysi odpovidajici této
zmeéng. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

¢l. VL.
Zarucéni podminky a vady dila

1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve, piislusSnym
pravnim piedpisim, normam nebo jiné¢ dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& pfedani a za vady, které se na dile projevi v zarucni
dobé.

3. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicti. Pokud bude v prubéhu této zarucni doby
zahajena realizace stavby dle projektové dokumentace zhotovené na zakladé této smlouvy, prodluzuje se
tato zarucni doba tak, ze skonci az uplynutim péti let ode dne prevzeti zhotovené stavby objednatelem.

4. Zaru¢ni doba zac¢ina plynout ode dne fadného ptedani a pievzeti dila bez vad a nedodélki objednatelem.

5. Vyskytne-li se v prubéhu zaru¢ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odesle toto pisemné oznameni, ma
se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady neprodlené, nejpozdé&ji do péti dnii ode dne doruceni pisemného
oznameni o vad¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 dnti
ode dne doruceni oznameni o vadach, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel pfeda po fadném odstranéni vady dilo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

8. Vyse uvedena ustanoveni nemaji vliv na odpovédnost zhotovitele danou § 2630 obcanského zakoniku.

¢l. VII.

Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Objednatel je povinen ptizvat zhotovitele ke vSem rozhodujicim jednénim, resp. piedat neprodlené zapis
nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel nezucastnil. Zhotovitel se zavazuje ucCastnit se
na zakladé pozvanky objednatele v§ech jednani tykajicich se pfedmétu smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti. Jestlize zhotovitel pii
své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci, je povinen mu je ihned vydat.
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Zhotovitel je povinen uplatiiovat prava objednatele ze zavazkovych vztahli v rozsahu vykonavané
inzenyrské Cinnosti.

Zhotovitel je povinen pii vykonu oprdvnéni upozornit objednatele na zifejmou nevhodnost jeho pokynt,
které by mohly mit za nasledek vznik §kody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozveédél. V piipade,
Ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele na splnéni pokynti trva, neodpovida za skodu takto vzniklou.

Zhotovitel je povinen postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné
a s odbornou péci.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny objednatele a jednat v jeho zajmu. Od pokynii objednatele se muize
zhotovitel odchylit jen, je-li to nezbytné nutné, a to v zajmu objednatele, pokud nemize v¢as obdrzet jeho
souhlas. Je vSak povinen bezodkladné o téchto skute¢nostech informovat objednatele a vyzadat si
dodatecny souhlas. V ptipadé, Ze je to vyslovné zakdzano touto smlouvou, zhotovitel se od pokynilt nesmi
odchylit. Zhotovitel je povinen bez odkladli oznamit objednateli veskeré skute¢nosti, které by mohly vést
ke zméné pokynti objednatele.

¢l. VIIL.
Odpovédnost za Skodu

¢l.

Odpovéednost za skodu zplisobenou vadnym provedenim predmétu plnéni nebo jeho ¢asti ¢i v dasledku
vadného plnéni povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

Za $kodu se povazuje i Ujma, kterd objednateli vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v dasledku
poruseni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potfebna k odvraceni §kody nebo k jejimu zmirnéni.

IX

Platebni podminky

8/15

Zalohy nejsou sjednany.

Podkladem pro tihradu ceny dle ¢l. V. této smlouvy je vyac¢tovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®),
které bude mit ndlezitosti daitového dokladu dle zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozd¢jsich
predpist a bude obsahovat zejména tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

b) predmét plnéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),

¢) obchodni firma, misto podnikani ICO a DIC zhotovitele,

d) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn., ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutarni mesto Ostrava

ProkeSovo nameésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Piijemce (zasilaci adresa):
meéstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
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8.

namésti Dr. E. BeneSe 555/6
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

pricemz faktura bude doru¢ovéana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz,
tj. namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostravy

e) Cislo a datum vystaveni faktury,

f) lhttu splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci,

h) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

i)  vlastnorucni podpis v€etné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

Lhiita splatnosti vSech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendéainich dnti po jejim doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti (do 30 kalendafnich dnii od doruceni druhé smluvni stran€) plati pro smluvni
strany 1 pfi placeni jinych penézitych plnéni vzniklych z této smlouvy (napft. urokll z prodleni, smluvnich
pokut, nahrad skody aj.).

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo jako doporucené psani
prostfednictvim posty.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyactovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyuétuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pied uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smluvni stran¢ bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktuife vyznaci
divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet plivodni lhuta splatnosti. Cela lhlita bézi opét ode dne
doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna odepsanim piislusné ¢astky z uctu objednatele.
Smluvni strany se dohodly na tomto zptsobu placeni:

a) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DUR na zakladé faktury vystavené po
prevzeti kompletni dokumentace DUR a zahéjeni zemniho fizeni,

b) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za inZenyrskou ¢innost k vyfizeni
pravomocného Uzemniho rozhodnuti na zaklad¢ faktury vystavené po nabyti pravni moci uzemniho
rozhodnuti,

¢) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DSP a plan BOZP na zaklad¢ faktury
vystavené po prevzeti kompletni dokumentace DSP v¢. planu BOZP a zahajeni stavebniho fizeni,

d) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za inZenyrskou ¢innost k vyfizeni
pravomocného stavebniho povoleni na zakladé faktury vystavené po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni,

¢) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DPS na zakladé faktury vystavené po
prevzeti kompletni dokumentace DPS,

f) cenu C2 za vykonany autorsky dozor uhradi zhotovitel na zakladé faktury vystavené po nabyti pravni
moci vSech kolaudaénich rozhodnuti na c¢astku dle skute¢né odpracovanych a objednatelem
potvrzenych hodin autorského dozoru, maximalné vSak 19.500,- K¢ bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu na zaklad¢ faktury vystavené dle odst. 7
pism. e) tohoto ¢lanku smlouvy ve vysi 90%. Zbyvajicich 10% predstavuje zadrzné, které uhradi
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10.

11.

12.

objednatel nejpozdéji do 13 mésici ode dne pievzeti dokumentace v pripade, Zze do této doby nebude
uzaviena smlouva se zhotovitelem stavby, nebo do 30 dnl od dokonceni a ptevzeti stavby, nebude-li
zadrzné pouzito na thradu zavazki zhotovitele. Zadrzné zajistuje veskeré zavazky zhotovitele vzniklé z
této smlouvy, a to véetné ptipadné uhrady ceny tfetim subjektim za provedené prace, k nimz byl podle
této smlouvy povinen zhotovitel.

V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni stran¢ Grok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich pfislusenstvi, které ma vici zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za plnéni dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo G¢tu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné
zpisobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisll. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢&jsich predpist, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné
plnéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pfimo na pfislusny ucet daného finan¢niho ufadu,
dle § 109a zdkona o dani z ptfidané hodnoty. Zaplaceni Castky ve vysi dané na ucet spravce dané
zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovdno za splnéni zavazku objednatele
uhradit sjednanou cenu.

¢l. X.
Smluvni pokuty

1.

V ptipadé nedodrzeni jakéhokoliv terminu plnéni dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny C1 v¢etné DPH dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, dle ¢I. V1. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny C1 vetné DPH dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy
za kazdy 1 zapoCaty den prodleni a kazdy zjistény ptipad.

3. Pokud zhotovitel neposkytne potiebnou soucinnost dle ¢l. 1. odst. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢ za kazdy ptipad.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy ¢i jeho jednotlivou cast zanikne pred fadnym terminem plnéni,

vvvvvv

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
avjaké vysi vznikne druhé smluvni stran¢ Skoda. Nedohodnou-li strany néco jiného, zaplacenim
smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé se nerusi povinnost strany zdvazek splnit ani pravo strany
opravnéné pozadovat vedle smluvni pokuty i nahradu skody do vyse skute¢né vzniklé skody.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarovenn v dusledku tohoto
nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10% z ceny dila C1 véetné DPH.
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V piipadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS®) zjisti béhem zadavaciho fizeni
realizovaného na zaklad¢ zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je predmétem této smlouvy)
pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli ndklady na spravni ¥izeni vedené UOHS, vé&etné piipadnych sankci z ngj
vyplyvajicich viici objednateli.

¢l. XI.
Autorska prava

1.

¢l.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo, které je pfedmétem této smlouvy zhotovi osobng, nebo prostrednictvim
svych zaméstnanct pfi plnéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58 zakona ¢. 121/2000 Sb.,
autorsky zakon, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,autorsky zdkon*) bude vykonavatelem
majetkovych prav autora. Vyjimku stanovi odst. 3 tohoto ¢lanku této smlouvy.

Zhotovitel ud€luje objednateli souhlas k uziti autorského dila - dokumentace zpracované na zaklad¢ této
smlouvy, a to ke v§em ¢asové a mistné neomezenym zpusobum uziti, jak je zna § 12 a nasl. autorského
zakona, vcetné opravnéni k poskytnuti podlicence, a to v neomezeném rozsahu. Soucasti uziti dila je
v souladu s ust. § 2375 obcanského zdkoniku a § 38d pism. b) autorského zakona také opravnéni nakladat
s timto dilem jak v pivodni podobé, tak ve zpracované podobé, ¢i v jinak zménéné podobe, samostatné
nebo v souboru anebo ve spojeni s jinym dilem ¢i prvky a pouzit jej jako podkladu pro zpracovani dalsich
stupiti projektové dokumentace. Zhotovitel dava souhlas objednateli s odchylenim od projektové
dokumentace a jeji zménou a souhlas k provedeni zmén jiz realizované stavby a také souhlasi s tim, Ze
zhotovitel je opravnén zhotovené dilo neuzivat. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava, tvorici
soucast licence, dalsim osobam.

Zhotovitel je opravnén dilo, které je predmétem této smlouvy provadét pomoci tietich osob pouze
v ptipad€, ze predlozi zhotoviteli platnou licencni smlouvu, ktera bude obsahovat souhlas tieti osoby
(vykonavatele autorskych prav) s uzitim dila objednatelem k ucelu, ktery je vymezen v této smlouve, a to
ke vSem zplisobiim uziti a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto ¢lanku této smlouvy.

Porusi-li zhotovitel nékterou z povinnosti uvedenych v odst. 1 az 3 tohoto ¢lanku této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z ceny dle ¢l. V. této smlouvy, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti, pficemz toto ujednani nema vliv na povinnost zhotovitele nahradit
objednateli veskerou Skodu zpisobenou poruSenim téchto povinnosti. Objednatel je rovnéz opravnén
v pripad¢€ poruseni nékteré z téchto povinnosti od smlouvy odstoupit.

XIL.

Zavérec€na ujednani

1.

Zhotovitel bere na védomi, ze na tuto smlouvu se vztahuje zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv. Smluvni strany se
dohodly, ze tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv, pficemz smlouvu
zaSle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

Objednatel mtze tuto smlouvu nebo jeji ¢ast i bez udani divodi kdykoli pisemné vypovedét
se Gtrnactidenni vypovédni lhitou, kterd zaGind béZet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Uginnosti
vypoveédi zanikd zavazek zhotovitele uskuteciiovat ¢innosti, na které se vypoveéd’ vztahuje a zhotovitel od
tohoto okamziku nebude pokracovat v ¢innosti, na kterou se vypovéd vztahuje. Je vSak povinen ihned
upozornit objednatele na opatfeni potiebna k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody hrozici z nedokoncené
¢innosti.

V ptipadé zaniku zavazku pted rfadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou skodu,
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10.

11.

pokud je jejim prokazatelnym plivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych
praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemnd prava a povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné skutecnosti, které lze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel méa povinnost poskytovat informace v souladu
se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd€jSich predpist.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze tato smlouva vcetné jejich pfiloh bude zvefejnéna v souladu

s ptislusnymi pravnimi predpisy.

Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd uzavienych
v listinné podobé, které budou vzestupné cCislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Odpoved’ strany podle ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
nabidky na uzavieni této smlouvy nebo dodatku k ni, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel nemlize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit svad prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobe.

Pro ptipad, ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neGcinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podepsanim piecetly, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazne a srozumitelné, nikoliv v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a Zze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

K uzavieni a podpisu této smlouvy byl dle Smérnice o postupu pfi zadavani verejnych zakdzek
SME 2019 - 01 schvalené usnesenim ¢. 0215/RMOb1822/5/19 Rady méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz ze dne 04. 02. 2019 zmocnén Ing. David Witosz, mistostarosta.

Ptilohy
Ptiloha ¢. 1 — Plna moc ke smlouvé ¢. 10156/2022/0IMH
Ptiloha €. 2 — Obsah a rozsah vykonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby
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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

Za objednatele

Datum: 02. 03. 2022

Misto: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 09. 03. 2022

Misto: Ostrava

Smlouva
10156/2022/0OIMH

Ing. David Witosz
mistostarosta
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Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10156/2022/0IMH

priloha ¢. 1 ke smlouveé ¢.10156/2022/0IMH

PLNAMOC

ke smlouvé ¢€.: 10156/2022/OIMH na inzenyrskou ¢innost pro stavbu
»Regenerace sidlisté Fifejdy Il - XVI. etapa“

Objednatel:  Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Piivoz
nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava - Moravska Ostrava
ICO: 00845451
Zastoupeny: Ing. Davidem Witoszem, mistostarostou

Zhotovitel: Ateliér Genius loci, s.r.o.
Sidlo: Chocholouskova 1527/6, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 64086135

Zastoupeny: — XXXXX

Objednatel timto zmociiuje zhotovitele, aby za néj dle smlouvy ¢. 10156/2022/OIMH vykonal inzenyrskou
¢innost pro zajisténi vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni pro stavbu
»Regenerace sidlisté Fifejdy II — XVI. etapa“.

V ramci uvedené¢ho zmocnéni bude zhotovitel jménem a na et objednatele zastupovat objednatele v izemni
fizeni, stavebnim fizeni a ve vSech spravnich fizenich vedenych pted spravnimi orgdny k zajisténi pottebnych
povoleni a rozhodnuti, tj. zejména:
a) podavat zadosti, navrhy, ohlaseni a pfijimat za objednatele pisemnosti,
b) zajistovat veskera vyjadreni dotCenych organti statni spravy, spravct inzenyrskych siti, ucastnit se
veskerych jednani k zajisténi potfebnych vyjadieni k projektové dokumentaci,
¢) v majetkopravnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat navrhy smluv a dodatkt, vést jednani za
ucelem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.

Tato plna moc se vystavuje na dobu urCitou, a to na obdobi ode dne nabyti uCinnosti smlouvy

¢. 10156/2022/OIMH do nabyti pravni moci vSech stavebnich povoleni na stavbu ,,Regenerace sidliSté
Fifejdy II — XVI. etapa“.

V Ostravé dne: 02. 03. 2022

za objednatele
Ing. David Witosz
mistostarosta

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

V Ostravé dne: 09. 03. 2022

za zhotovitele
XXXXX
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Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10156/2022/0IMH

Pfiloha €. 2 ke smlouveé ¢. 10156/2022/0IMH

Obsah a rozsah
vykonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby:

A — Popis a rozsah vykonu AD:

1-
2.
3-
4-
5-
6 -
7.
8-
9-

ucast na odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby

vysvétleni a objasnéni k projektové dokumentaci v prub&hu stavby

ucast na kontrolnich dnech stavby nebo jinych jednanich dle vyzvy objednatele
kontrola dodrzovani projektové dokumentace pfi realizaci dila

posuzovani navrhii na zmeny a odchylky od projektové dokumentace
spoluprace s koordinatorem BOZP

posuzovani vicepraci (vécné, technicky, financng)

projekeéni feseni malych zmén projektové dokumentace (nakresy, nacrty)

ucast pti odevzdani a prevzeti dokonceného dila (nebo jeho Casti)

B — Zasady vykonu AD:

4-
5-

Vykon AD bude provadén dle vyzvy objednatele nebo zhotovitele stavby, provedené telefonicky,
emailem ¢i osobné, nebo individualné dle uvahy zhotovitele.

Ucast zastupce zhotovitele na stavbé nebo jednanich bude vzdy dohodnuta min. 2 prac. dny piedem,
dle ¢as. moznosti zhotovitele a potieb realizace stavby.

O vykonu AD bude ucinén struény zaznam nebo zapis do stav. deniku, eventuelné samostatné (Ize téz
fesit e-mailovou postou).

Objednatel preda zhotoviteli vSechny potfebné podklady, informace a tdaje nutné pro fadny vykon AD.
Zhotovitel se zavazuje vykonavat AD v¢as, odborné a fadné, dle potfeb objednatele.
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