

AGENDOVÉ ČÍSLO			25
S	0209	2022	OŠK

Veřejná zakázka č.: VZ 109.21
Identifikátor zakázky č.: P21V00000820

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Profil Plus s.r.o.
Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most
zastoupený Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem

IČO: 43225110
DIČ: CZ43225110
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 5652833/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1043.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10.000.000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 17.02.2022 pod usn. 5633/RMOB-JIH/1822/100.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 109.21, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností MARK VALA s.r.o., IČO: 07214481, datum 03/2021, akce: „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“ – Revize dokumentace 1 včetně Revize dokumentace 2 této projektové dokumentace zpracované společností INGESTA spol. s r.o., IČO: 25391194, datum 11/2021, místo stavby ul. Kosmonautů 2217/15, Ostrava - Zábřeh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 29.01.2022, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které bude přizpůsobeno provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**



- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
- 3.** Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 3,73 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
- 4.** V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
- 5.** Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
- 6.** Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Místo plnění: ul. Kosmonautů 2217/15, Ostrava - Zábřeh, parcela č. st. 3414, LV 3152 k. ú. Zábřeh nad Odrou, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
- Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
- Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

- Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	4 273 814,88	897 501,13	5 171 316,01

- Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
- Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 109.21; identifikátor: P21V00000820,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatel. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatel, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatel.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
23. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
27. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) **Termín zahájení realizace díla:**

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude

objednatel zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, запиše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, запиše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelům vrácen.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu

životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.



11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Patrik Fikera
realizačních: Ing. Patrik Fikera
smluvních: Ing. Patrik Fikera
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132
a po dobu její nepřítomnosti:
PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246



Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Markéta Koukalová., OŠK, tel.: 599 430 311
a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyzoomí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokoutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.
26. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Dlouhý Most

Ing. Patrik Fikera
jednatel



Krycí list rozpočtu

Název stavby: ZŠ Kosmonautů - podlaha - REVIZE 2	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: Profil Plus s.r.o.	IČ/DIČ: 43225110
Začátek výstavby: 26.11.2021	Konec výstavby:	Položek: 95
JKSO:	Zpracoval: INGESTA s.r.o.	Datum: 26.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	81 095,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	20 000,00
	Montáž	389 619,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	46 197,31	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	488 991,11			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 725 242,21				
Přesun hmot a sutí		497 069,29				
ZRN celkem		4 228 214,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	20 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	25 600,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 4 273 814,88
Základ 21%	4 273 814,88	DPH 21%	897 501,13	Celkem včetně DPH 5 171 316,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	ZS Kosmonautů - podlaha - REVIZE 2	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	26.11.2021	Konec výstavby:	Položek: 95
JKSO:		Zpracoval: INGESTA s.r.o.	Datum: 26.11.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	20 000,00			20 000,00
Celkem NUS				20 000,00
Celkem VRN				20 000,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
koordináční činnost	5 000,00			5 000,00
předání a převzetí staveniště	2 000,00			2 000,00
dokumentace skutečného provedení	6 400,00			6 400,00
předání a převzetí díla	2 000,00			2 000,00
revize cíchebního nářadí	2 700,00			2 700,00
díleňská dokumentace - obložení a OK	7 500,00			7 500,00
Celkem ORN				25 600,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: ZŠ Kosmonautů - podlaha - REVIZE 2	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 26.11.2021	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval: INGESTA s.r.o.	Zpracováno dne: 26.11.2021	Zpracováno dne: 26.11.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	3 992,16	2 925,44	6 917,60	0,73
	60	Omítky ze suchých směsí	9 937,24	36 477,31	46 414,56	0,90
	61	Úprava povrchů vnitřní	27 361,33	92 492,49	119 853,82	6,45
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	33 340,66	18 488,74	51 829,40	12,30
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	43 792,16	43 792,16	7,07
	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	56 189,17	56 189,17	11,99
	776	Podlahy povlakové	33 964,68	13 615,21	47 579,89	1,08
	784	Malby	12 232,63	50 409,27	62 641,89	0,29
	94	Lešení a stavební výtahy	5 580,85	12 039,76	17 620,61	0,84
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	441,82	41 288,60	41 730,42	0,02
	96	Bourání konstrukcí	441,54	343 285,22	343 726,76	193,30
	968	Demontáže	0,00	16 437,00	16 437,00	1,52
	S	Přesuny sutí	0,00	202 892,08	202 892,08	0,00
	735VD	topení	0,00	375 698,00	375 698,00	0,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00
		Ostatní materiál	2 725 242,21	43 549,31	2 768 791,52	49,80

Celkem:

4 228 214,88

Stavební rozpočet

Název stavby: ZŠ Kosmonautů - podlaha - REVIZE 2				Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:				Začátek výstavby: 26.11.2021		Projektant:							
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:				Zpracováno dne: 26.11.2021		Zpracoval: INGESTA s.r.o.							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				3 992,16	2 925,44	6 917,60	0%		0,73	
1		310271620R00	Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : télcovična/posilovna : 2.550*0.640*0.200*2 2.505*0.640*0.200	m3	0,97	6 843,00	3 992,16	2 669,09	6 661,25	0%	0,75	0,73	RTS I / 2021
						0,65280							
						0,32064							
2		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,73	353,00	0,00	256,35	256,35	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
		60	Omítky ze suchých směsí				9 937,24	36 477,31	46 414,56	1%		0,90	
3		602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,loušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách skladna S03 : viz. výkres pudorys télcovícen - nový stav : sklad náčiní I : 13.770*2.300 -2.450*1.970 sklad náčiní II : 13.515*2.300 -2.405*1.970 sklad náčiní III : 18.510*2.300 -2.500*1.970 viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : 32.850*2.400 (0.440+0.440)*2*2.400*2 -2.550*1.830*2 -2.505*1.830*1 skladna S02 : zazdívký Ytong : viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : télcovična/posilovna : 2.550*0.640*2*2 2.505*0.640*2	m2	173,94	237,00	7 907,67	33 317,15	41 224,82	1%	0,00	0,85	RTS I / 2021
						31,67100							
						-4,82650							
						31,08450							
						-4,73785							
						42,57300							
						-4,92500							
						78,84000							
						8,44800							
						-9,33300							
						-4,58415							
						6,52800							
						3,20640							
4		602016191R00	Penetrační nátěr stěn akrylátový Čekaz na mm, položky pořadí 3 - 173,94440	m2	173,94	28,00	2 029,57	2 840,87	4 870,44	0%	0,00	0,05	RTS I / 2021
						173,94440							
5		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,90	353,00	0,00	319,29	319,29	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				27 361,33	92 492,49	119 853,82	3%		6,45	
6		612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa skladna S03 : viz. výkres pudorys télcovícen - nový stav : sklad náčiní I : (13.770-2.550)*1.430 sklad náčiní II : (13.515-2.505)*1.430 sklad náčiní III : (18.510-2.500)*1.430 viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : 32.850*1.100 -1.300*1.100 (0.440+0.440)*2*1.100*2	m2	359,94	259,00	19 863,66	73 361,94	93 225,60	2%	0,02	5,59	RTS I / 2021
						16,04460							
						15,74430							
						22,89430							
						36,13500							
						-1,43000							
						3,87200							
7		612481211RU1	Dodávka + Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlaceni výtuzné sítě a rozetření tmelu. skladna S03 : viz. výkres pudorys télcovícen - nový stav : sklad náčiní I : 13.770*2.300 -2.450*1.970 sklad náčiní II : 13.515*2.300 -2.405*1.970 sklad náčiní III : 18.510*2.300 -2.500*1.970 viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : 32.850*2.400 (0.440+0.440)*2*2.400*2 -2.550*1.830*2 -2.505*1.830*1 skladna S02 : zazdívký Ytong : viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : télcovična/posilovna : 2.550*0.640*2*2 2.505*0.640*2	m2	173,94	140,00	7 497,67	16 854,54	24 352,22	1%	0,00	0,85	RTS I / 2021
						31,67100							
						-4,82650							
						31,08450							
						-4,73785							
						42,57300							
						-4,92500							
						78,84000							
						8,44800							
						-9,33300							
						-4,58415							
						6,52800							
						3,20640							

8	998011001R00 63	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m Podlahy a podlahové konstrukce	t	6,45	353,00	0,00	2 276,00	2 276,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
9	632415115RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm - na cementové bázi vč. penetrace s rozprostřením a uhlazením skládka P01 : viz. výkres pudorys tělocvičen - nový stav : tělocvičný : 258.450 184.510 sklad náčiní I : 10.300 sklad náčiní II : 10.300 sklad náčiní III : 16.100	m2	479,66	99,00	33 340,66	14 145,68	18 488,74	51 829,40	1%	0,03	12,30	RTS I / 2021
10	998011001R00 766	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m Konstrukce truhlářské	t	12,30	353,00	0,00	4 343,06	4 343,06	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
11	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných vč. lišt a vysklení <i>V polože je zakalkulována i demontáž lišt</i> viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce : tělocvična/posilovna : 2,550*2,430*2 u dveří : 2,547*2,300 -1,600*1,970 2,505*2,300 -1,600*1,970	m2	17,71	261,00	0,00	4 621,94	4 621,94	0%	0,02	0,30	RTS I / 2021	
12	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených <i>V polože je zakalkulována i demontáž lišt a vysklení</i> viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce : tělocvična/posilovna : 2,550*2,400*1	m2	6,12	283,00	0,00	1 731,96	1 731,96	0%	0,02	0,10	RTS I / 2021	
13	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce : stěny : (64.490+45.460+1.780+1.540+12.010)*1.430 2,250*0,250*17 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 54.69750*1 posilovna : 31.500*1.100 (0,440+0,440)*2*1.100*2	m2	172,54	47,00	0,00	8 109,26	8 109,26	0%	0,02	4,25	RTS I / 2021	
14	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce : radiátory : viz. výkres svislé řezopohledy - bourací práce : 2,250*1,430*17	m2	54,70	47,00	0,00	2 570,78	2 570,78	0%	0,01	0,60	RTS I / 2021	
15	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 172.53740 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 54.69750	m2	227,23	33,00	0,00	7 498,75	7 498,75	0%	0,01	1,82	RTS I / 2021	
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii</i>	t	35,00	470,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
17	979081111RT3	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km <i>kontejnerem 7 t</i>	t	7,07	229,00	0,00	1 619,47	1 619,47	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
18	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>kontejnerem 7 t</i>	t	35,00	34,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
19	775 775511800R00	Podlahy vlysové a parketové Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce : tělocvičný : 258.450 184.510 sklad náčiní I : 10.300 sklad náčiní II : 10.300 sklad náčiní III : 16.100	m2	479,66	53,00	0,00	25 421,98	25 421,98	1%	0,03	11,99	RTS I / 2021	
20	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>kontejnerem 7 t</i>	t	55,60	34,00	0,00	1 890,32	1 890,32	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
21	979081111RT3	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km <i>k</i>	t	11,99	229,00	0,00	2 746,05	2 746,05	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii</i>	t	55,60	470,00	0,00	26 130,83	26 130,83	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
23	776 776101101R00	Podlahy povlakové Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak.podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 48.00000	m2	48,00	6,00	0,00	288,00	288,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
24	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou skládka P02 : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 48.00000	m2	48,00	68,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
25	58593033	samonivelační potěr, cementová báze, pro vlhké prostředí, pro podlahy, pro interiér tl. vrstvy do 15 mm <i>POPIS VÝROBKU samonivelační potěrová směs na bázi cementu, plniva a speciálních přísad. Je dodávána jako předem namíchaná suchá směs, která se na stavbě smíchá s vodou. POUŽITÍ je určen k vyrovnání jemných nerovností především betonových povrchů, jako podkladová rychleschnoucí vyrovnávací vrstva pod podlahové krytiny v občanské a bytové výstavbě. Lze také použít jako konečná povrchová úprava s vhodným nátěrem pro lehký provoz. Nanáší se v síle vrstvy 2 - 30 mm během jednoho pracovního úkonu. Spotřeba suché směsi 12 mm :</i> Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 48.00000*1.6	kg	921,60	15,50	14 284,80	0,00	14 284,80	0%	0,00	0,92	RTS I / 2021	
26	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	48,00	12,00	0,00	576,00	576,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	

27	24592263	<i>Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný penetrační hmot koncentrovaná 1 kg</i> <i>Univerzální koncentrovaný penetrační prostředek, po zředění vodou určený pro snížení a sjednocení nasákavosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následných vrstev. Použití: Produkt je určen pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, porobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepicích a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů, u kterých zvyšuje jejich přídržnost k podkladu. Vlastnosti: Snižuje nasákavost a zvyšuje přídržnost následných vrstev. U samonivelačních hmot zlepšuje jejich rozlívavé vlastnosti. Složení: koncentrovaná disperze styren-akrylátového polymeru Spotřeba: 0,1 až 0,3 kg/m2 Obsah sušiny: cca 49 % pH: cca 8 Redění vodou: 1:3 až 1:5 (dle charakteru podkladu</i> <small>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 48.00000*0,18</small>	kg	8,64	185,00	1 598,40	0,00	1 598,40	0%	0,00	0,01	RTS I / 2021
28	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu <small>včetně soklové lišty, skladba P02 : viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : 32.850 -1.300 (0.440+0.440)*2*2</small>	m	35,07	98,00	1 068,93	2 367,93	3 436,86	0%	0,00	0,01	RTS I / 2021
29	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou <small>viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce : posilovna : 48.000</small>	m2	48,00	51,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0%	0,00	0,05	RTS I / 2021
30	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních <small>skladba P02 : viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : 48.000</small>	m2	48,00	142,00	2 728,32	4 087,68	6 816,00	0%	0,00	0,01	RTS I / 2021
31	69741110	Koberec s nízkým vlasem tl. 5 mm <small>soklík : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 35.07000*0,05 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 48.00000</small>	m2	54,73	261,00	14 284,23	0,00	14 284,23	0%	0,00	0,08	RTS I / 2021
32	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,08	540,00	0,00	583,61	583,61	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
33	784	Malby				12 232,63	50 409,27	62 641,89	1%		0,29	
33	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <small>skladba S03 : viz. výkres pudorys tělocvičen - nový stav : sklad náciní I : 13.770*(2.300-1.430) sklad náciní II : 13.515*(2.300-1.430) sklad náciní III : 18.510*(2.300-1.430) viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : 32.850*(2.400-1.100) (0.440+0.440)*2*(2.400-1.100)*2 -2.550*(2.400-1.100)*2 -2.505*(2.400-1.100)</small>	m2	77,24	33,00	6,91	2 541,88	2 548,79	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
34	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m <small>viz. výkres pudorys tělocvičen - nový stav : tělocvičný : (20.635+14.744)*3.580*2 -2.500*2.800*21 -2.550*1.830*2 -2.505*1.830*1 11.924*3.570*4</small>	m2	262,67	39,00	23,58	10 220,60	10 244,18	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
35	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <small>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 460.61561</small>	m2	460,62	34,00	4 151,70	11 509,23	15 660,93	0%	0,00	0,08	RTS I / 2021
36	784165512R00	Malby z malířských směsí otěrzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné <small>skladba S03 : viz. výkres pudorys tělocvičen - nový stav : sklad náciní I : 13.770*2.300 -2.450*1.970+4.000 sklad náciní II : 13.515*2.300 -2.405*1.970+4.000 sklad náciní III : 18.510*2.300 -2.500*1.970+4.000 viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : 32.850*2.400 (0.440+0.440)*2*2.400*2 -2.550*1.830*2+4.000*2 -2.505*1.830*1+4.000 skladba S02 : zazdívký Ytong : viz. výkres pudorys vložného podlaží - nový stav : tělocvična/posilovna : 2.550*0.640*2*2 2.505*0.640*2 tělocvičný nad obkladem : (20.635+14.744)*2*3.580 -2.500*2.800*21 -2.550*1.830*2 -2.505*1.830*1 11.924*3.570*4</small>	m2	460,62	74,00	8 050,44	26 035,12	34 085,56	1%	0,00	0,21	RTS I / 2021
37	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,29	353,00	0,00	102,44	102,44	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
38	941955001R00	Lešení a stavební výťahy				5 580,85	12 039,76	17 620,61	0%		0,84	
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	72,26	63,00	1 484,32	3 068,06	4 552,38	0%	0,00	0,09	RTS I / 2021

		viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce :											
		posilovna :											
		(8,530+7,250)*1,000*2				31,56000							
		2,000*2				4,00000							
		viz. výkres pudorys tělocvičen - nový stav :											
		sklad náčini I : 10,300				10,30000							
		sklad náčini II : 10,300				10,30000							
		sklad náčini III : 16,100				16,10000							
39	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m viz. výkres pudorys tělocvičen - nový stav :	m2	118,45	82,00	4 096,53	5 616,69	9 713,23	0%	0,01	0,75	RTS I / 2021	
		tělocvičný :											
		(20,635+11,924)*2*1,000				65,11800							
		(14,744+11,924)*2*1,000				53,33600							
40	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m <i>pracovní výška 6,2 m</i> <i>Položka je kalkulována pro montáž pojízdného lešení - Alu věž</i>	sada	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
41	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m <i>pracovní výška 6,2 m</i> <i>Položka je kalkulována pro nájemné pojízdného lešení - Alu věž .</i>	den	7,00	405,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
42	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m <i>pracovní výška 6,3 m</i> <i>Položka je kalkulována pro demontáž pojízdného lešení - Alu věž .</i>	sada	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	
43	952901114R00	95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Vybíjení budov o výšce podlaží nad 4 m <i>Položka je určena pro vybíjení budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,</i>	m2	479,66	87,00	441,82	41 288,60	41 730,42	1%	0,00	0,02	RTS I / 2021	
44	962031116R00	96 Bourání konstrukcí Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 140 mm <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>	m2	8,37	119,00	94,31	441,54	343 285,22	8%	0,32	2,67	RTS I / 2021	
45	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m3 viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce :	m2	23,98	3 714,00	0,00	89 072,86	89 072,86	2%	2,20	52,76	RTS I / 2021	
		posilovna :											
		2,550*1,100*2				5,61000							
		2,505*1,100				2,75550							
		Začátek provozního součtu											
		tělocvičný : 258,450				258,45000							
		184,510				184,51000							
		sklad náčini I : 10,300				10,30000							
		sklad náčini II : 10,300				10,30000							
		sklad náčini III : 16,100				16,10000							
		Mezisoučet				479,66000							
		Konec provozního součtu											
		479,6600*0,050				23,98300							
46	965048150R00	Dobíjení povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% posilovna : 48,000	m2	48,00	69,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0%	0,00	0,08	RTS I / 2021	
47	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm skladna P02 :	m2	48,00	151,00	0,00	7 248,00	7 248,00	0%	0,01	0,60	RTS I / 2021	
		viz. výkres pudorys vloženeho podlaží - nový stav :											
		48,000				48,00000							
48	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce :	m2	48,00	294,00	0,00	14 112,00	14 112,00	0%	0,02	0,96	RTS I / 2021	
		posilovna :											
		48,000				48,00000							
49	965082933R00	Odstranění náspyu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce :	m3	95,93	319,00	0,00	30 602,31	30 602,31	1%	1,40	134,30	RTS I / 2021	
		Začátek provozního součtu											
		tělocvičný : 258,450				258,45000							
		184,510				184,51000							
		sklad náčini I : 10,300				10,30000							
		sklad náčini II : 10,300				10,30000							
		sklad náčini III : 16,100				16,10000							
		Mezisoučet				479,66000							
		Konec provozního součtu											
		479,6600*0,20				96,93200							
50	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce :	m2	8,21	127,00	0,00	1 042,34	1 042,34	0%	0,06	0,45	RTS I / 2021	
		tělocvična :											
		(1,550+2,100*2)*0,200*2				2,30000							
		(1,580+2,100*2)*0,200				1,15600							
		(2,547+2,300*2)*0,200				1,42940							
		(1,530+2,000*2)*0,200				1,10600							
		(2,505+2,300*2)*0,200				1,42100							
		posilovna :											
		(1,300+2,000*2)*0,150				0,79500							
51	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 <i>Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i</i> viz. výkres pudorys tělocvičen - bourací práce :	kus	14,00	88,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021	

		télocvična : 12,000 posilovna : 2,000			12,00000 2,00000										
52	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2,včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (15m2 viz. výkres pudorys télocvičen - oourací práce : téllocvična : 1,550*2,100*2 1,580*2,100 1,600*1,970*2 1,400*1,970 posilovna : 1,300*1,970			21,45	158,00	347,23	3 042,03	3 389,26	0%	0,07	1,46	RTS I / 2021		
53	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t		193,30	598,00	0,00	115 593,68	115 593,68	3%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
54	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t		193,30	229,00	0,00	44 265,81	44 265,81	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
55	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t		966,50	34,00	0,00	32 861,00	32 861,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
56	968R001VD	968 Demontáže Demontáž a vyvěšení pákového ovládání okna v úrovni +2,000, po dokončení stavebních prací zpětně osazení na nové dřevěné obložení <i>včetně vyztužení obkladu v místě osazení</i> viz. výkres pudorys télocvičen - oourací práce : poznámka : viz. výkres svislé tepzopohledy - oourací práce : 42,000	kus		42,00	114,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0%	0,01	0,42	vlastní		
57	968R002VD	Demontáž kotvicích a zajišťovacích prvků v podlaze, uschování a zpětně osazení do nové podlahy viz. výkres pudorys télocvičen - oourací práce : poznámka : 1,000	kus		1,00	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0%	0,05	0,05	vlastní		
58	968R003VD	Demontáž konstrukce hrazd, po dokončení prací zpětná montáž viz. výkres pudorys télocvičen - oourací práce : poznámka : 2,000	kus		2,00	676,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0%	0,05	0,10	vlastní		
59	968R004VD	Demontáž lezeckých tyčí, po dokončení prací zpětná montáž viz. výkres pudorys télocvičen - oourací práce : poznámka : 5,000	kus		5,00	125,00	0,00	625,00	625,00	0%	0,05	0,25	vlastní		
60	968R005VD	Demontáž basketbalové desky s košem včetně odvozu a likvidace viz. výkres pudorys télocvičen - oourací práce : 4,000	kus		4,00	988,00	0,00	3 952,00	3 952,00	0%	0,10	0,40	vlastní		
61	968R006VD	Demontáž žebřiny včetně odvozu a likvidace viz. výkres pudorys télocvičen - oourací práce : 10,000	kus		10,00	364,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0%	0,03	0,30	vlastní		
62	979990103R00	S Přesuny suti Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm a škvára <i>Položka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i>	t		206,26	707,00	0,00	145 824,83	145 824,83	3%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
63	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm <i>Střešní krytina, cihly, obklady atd. Položka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i>	t		3,72	1 175,00	0,00	4 376,64	4 376,64	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
64	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika <i>Obklady, dlažby, umyvadla, klozety atd.</i>	t		1,80	1 486,00	0,00	2 673,92	2 673,92	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
65	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t		20,40	2 434,00	0,00	49 654,52	49 654,52	1%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
66	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo <i>Okna, dveře atd</i>	t		0,10	2 756,00	0,00	276,29	276,29	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
67	979990182R00	Poplatek za skládku suti - koberec 735VD topení	t		0,05	1 789,00	0,00	85,87	85,87	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021		
68	735R001VD	Ústřední topení - viz. samostatná část rozpočtu 0 Všeobecné konstrukce a práce	kompl		1,00	375 698,00	0,00	375 698,00	375 698,00	9%	0,00	0,00	vlastní		
69	0003 elektroVD	Vnitřní elektroinstalace - výměna koncových prvků elektro Ostatní materiál	kompl		1,00	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	1%	0,00	0,00	vlastní		
70	766R001VD	D1 D+M vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlové otočné, 1400x1970 mm - podrobný popis viz. PD VYPLNĚ DŘEVOTŘÍSKA DŘEVĚNOU VYZTUHOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,6 mm RAL 9019 TL. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 60 mm KOVÁNÍ: DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLÍKA DO TĚLOCVIČNÝ, 200x230mm. BEZ OTVORU, NEREZ MAT, ZÁMEK F&B ZARUBĚNŮ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, NÁTĚR RAL 6018 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. SNÍŽENÉHO AL PŘECHODOVÉHO PRAHU. viz. tabulka výplní otvoru : 1,000	kus		1,00	35 584,00	35 584,00	0,00	0,00	35 584,00	1%	0,08	0,08	vlastní	
71	766R002VD	D2 D+M vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlové otevíravé, 1400x2030 mm - podrobný popis viz. PD VYPLNĚ DŘEVOTŘÍSKA DŘEVĚNOU VYZTUHOU TL. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 60 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,6 mm RAL 9016 KOVÁNÍ: B&S DVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLÍKA DO TĚLOCVIČNÝ, 200x230mm. BEZ OTVORU, NEREZ MAT ZARUBĚNŮ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, NÁTĚR RAL 6018 TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. viz. tabulka výplní otvoru :	kus		3,00	40 726,00	122 178,00	0,00	122 178,00	3%	0,08	0,24	vlastní		

72	766R003VD	3.000 S01 D+M obklad tělocvičny - podrobný popis viz. PD - PŘEKLIŽKA Z BRÍZY ŘEZANÁ NA LAMELY / DESKY O ROZMĚRU 60 x 2987,5 x 18 MEZI LATEMI BUDE NA VÝŠKU SPARA 20 mm. PRVNÍ LAMELA BUDE ZAČÍNAT 20 mm OD PODLAHY, CELKOVÁ VÝŠKA OBKLADU BUDE 2400 mm. OBKLADOVÉ LAMELY BUĎOU LAKOVÁNY ULTRA MATNÝM LAKEM Z KAŽDE STRANY ČELNÍ STRANA 2x A HRANY 3x. - NOSNÝ PRVEK "Z" UPEVNĚNÝ KE STĚNĚ PO OSOVĚ ROZTĚČI 500mm - Z VRCHNÍ STRANY OBKLADU BUDE PROVEDEN ZÁKLOP Z BRÍZOVÉ PŘEKLIŽKY tl. 18 mm VYMĚRA: OBKLAD Z BRÍZOVÝCH LAMEL tl. 18 mm; oca 3.68 m3 viz. výkres pudorys tělocvičny - nový stav : Začátek provozního saučtu 3.680*0.018 Konec provozního saučtu (20.635+11.924)*2*2.400 -1.500*2.080 -2.550*2.020 -1.500*2.020 -2.505*2.020 -1.500*2.080 (1.500+2.080*2)*0.170 (1.500+2.080*2)*0.770 2.500*0.170*4 2.550*0.170*7 (14.744+11.924)*2*2.400 -1.500*2.080 -2.600*2.020 -1.500*2.080 2.630*0.170*2 2.530*0.170*2 2.585*0.170 2.520*0.170*2 2.550*0.170 2.540*0.170 2.590*0.170	m2	294,50	1 808,00	532 456,76	0,00	532 456,76	13%	0,03	7,42	vlastní
73	767R001VD	O1 D+M okenní sestava v plastovém rámu 2550x1830 mm - podrobný popis viz. PD HORNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚČI SPODNÍ KŘÍDLO: PEVNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM RÁM CELOOBVODOVĚ KOVÁNÍ. KLIKA ŠEDÁ BARVA RÁMU ZELENÁ RAL 6018 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKU, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKU. OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNĚM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKU MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. výpis oken :	kus	2,00	35 012,00	70 024,00	0,00	70 024,00	2%	0,20	0,40	vlastní
74	767R002VD	O2 D+M okenní sestava v plastovém rámu 2505x1830 mm - podrobný popis viz. PD HORNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚČI SPODNÍ KŘÍDLO: PEVNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM RÁM CELOOBVODOVĚ KOVÁNÍ. KLIKA ŠEDÁ BARVA RÁMU ZELENÁ RAL 6018 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKU, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKU. OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNĚM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKU MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. výpis oken :	kus	1,00	34 355,00	34 355,00	0,00	34 355,00	1%	0,20	0,20	vlastní
75	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	8,02	676,00	0,00	5 422,47	5 422,47	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021
76	767R003VD	Z1 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD MATERIAL: JAKL 80/20/2 FINALNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATĚR BILÝ RAL 9016 KOTVENO V 5ti ÚROVNÍCH K OBVODOVĚ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRUM. 10 mm NA CHEMICKOU KOTVU. V MÍSTĚ SLOUPU BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTĚČ. KRAJNÍ PROFIL VŽDY UMÍSTIT AŽ DO ROHU MÍSTNOSTI. viz. tabulka výpíni otvoru :	kus	112,00	1 222,00	136 864,00	0,00	136 864,00	3%	0,01	0,95	vlastní
77	767R004VD	Z2 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD MATERIAL: JAKL 80/20/2 FINALNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATĚR BILÝ RAL 9016 KOTVENO KE STÁVAJÍCÍ BETONOVĚ MAZANINĚ PŘES KOTEVNÍ DESKU O ROZMĚRU 280x240x5 mm. DALE KOTVENO VE DVOU ÚROVNÍCH K OBVODOVĚ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRUM. 10mm NA CHEMICKOU KOTVU. V MÍSTĚ SLOUPU BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTĚČ. viz. tabulka výpíni otvoru :	kus	20,00	1 339,00	26 780,00	0,00	26 780,00	1%	0,01	0,20	vlastní

78	767R004.1VD	Z2a D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD-v místě radiátoru MATERIÁL: JAKL 80/20/2 FINALNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATÉR BÍLÝ RAL 9016 KOTVENO KE STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINĚ PŘES KOTEVNÍ DESKU O ROZMĚRU 280x240x5 mm. DALE KOTVENO VE DVOU ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 80x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRUM. 10mm NA CHEMICKOU KOTVU. V MÍSTĚ SLOUPU BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. viz. tabulka výplní otvoru : 17.000	kus	17,00	10 078,00	171 326,00	0,00	171 326,00	4%	0,09	1,53	vlastní
79	767R005VD	Z3 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD MATERIÁL: JAKL 80/20/3 FINALNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATÉR BÍLÝ RAL 9016 KOTVENO V PĚTI ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x40x5 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRUM. 10 mm NA CHEMICKOU KOTVU. V MÍSTĚ SLOUPU BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. viz. tabulka výplní otvoru : 2.000	kus	2,00	2 750,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0%	0,01	0,02	vlastní
80	767R006VD	Z4 D+M ocelová konstrukce pro vynesení dřevěného obkladu tělocvičny - podrobný popis viz. PD MATERIÁL: JAKL 80/20/3 FINALNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATÉR BÍLÝ RAL 9016 KOTVENO V PĚTI ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x40x5 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRUM. 10 mm NA CHEMICKOU KOTVU. V MÍSTĚ SLOUPU BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. ZE SPODNÍ ČÁSTI SPODNIHO JEKLU BUDE OSAZENA KOLEJNICE POSUVNÝCH DVEŘÍ. OSAZENÍ PRVKU Z4 BUDE VÝSKOVĚ KOORDINOVANO S POSUVNÝMI DVEŘMI. viz. tabulka výplní otvoru : 32.000	kus	32,00	487,00	15 584,00	0,00	15 584,00	0%	0,03	0,96	vlastní
81	767R007VD	Z5 D+M ocelová vrata do nářadovny dvoukřídlá, světlost otvoru 2405x1970 mm - podrobný popis viz. PD DVEŘNÍ KŘÍDLO: PRAVOUHÁ KONSTRUKCE Z JAKL 80/20/3 FINALNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATÉR BÍLÝ RAL 9016 PŘES DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROBIHAT DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ. KOVÁNÍ: BFBSDVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm. BEZ OTVORU, NEREZ MAT ZAMEK FAB RAM: MATERIÁL: JAKL 80/20/3 KOTVENO V ŠTI ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRUM. 12 mm NA CHEMICKOU KOTVU. V MÍSTĚ SLOUPU BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. POZNÁMKA: - TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI - SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚRIT NA STAVBE - VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILU atp.) viz. tabulka výplní otvoru : 1.000	kus	1,00	36 192,00	36 192,00	0,00	36 192,00	1%	0,20	0,20	vlastní
82	767R008VD	Z6 D+M ocelová vrata do nářadovny dvoukřídlá, světlost otvoru 2450x1970 mm - podrobný popis viz. PD DVEŘNÍ KŘÍDLO: PRAVOUHÁ KONSTRUKCE Z JAKL 80/20/3 FINALNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATÉR BÍLÝ RAL 9016 PŘES DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROBIHAT DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ. KOVÁNÍ: BFBSDVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm. BEZ OTVORU, NEREZ MAT ZAMEK FAB RAM: MATERIÁL: JAKL 80/20/3 KOTVENO V ŠTI ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRUM. 12 mm NA CHEMICKOU KOTVU. V MÍSTĚ SLOUPU BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ. SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. POZNÁMKA: - TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI - SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚRIT NA STAVBE - VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILU atp.) viz. tabulka výplní otvoru : 1.000	kus	1,00	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	1%	0,20	0,20	vlastní
83	767R009VD	Z7 D+M ocelová vrata do nářadovny dvoukřídlá, světlost otvoru 2500x1970 mm - podrobný popis viz. PD DVEŘNÍ KŘÍDLO: PRAVOUHÁ KONSTRUKCE Z JAKL 80/20/3 FINALNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATÉR BÍLÝ RAL 9016 PŘES DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROBIHAT DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ. KOVÁNÍ: BFBSDVEŘNÍ ZAPUŠTĚNÁ KLIKA DO TĚLOCVIČNY, 200x230mm. BEZ OTVORU, NEREZ MAT ZAMEK FAB RAM: MATERIÁL: JAKL 80/20/3 KOTVENO V ŠTI ÚROVNÍCH K OBVODOVÉ STĚNĚ PŘES KOTEVNÍ DESKY 60x20x3 mm ZÁVITOVOU TYČÍ PRUM. 12 mm NA CHEMICKOU KOTVU. V MÍSTĚ SLOUPU BUDE PRVEK UPRAVEN V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBOVANOU ROZTEČ.	kus	1,00	38 376,00	38 376,00	0,00	38 376,00	1%	0,20	0,20	vlastní

		- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT ZELENÁ RAL: 6018 - DODAVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ viz. výpis nových prvků tělocvičny : 4,000			4,00000										
94	799R003VD	X2 D+M ochranná síť cca 2800x3000 mm - podrobný popis viz. PD - BUDE OSAZENA OCHRANNA SÍŤ VE STEJNĚM PŘÍKLEPU JAKO STÁVAJÍCÍ SÍŤ V TĚLOCVIČNĚ viz. výpis další úpravy : 3,000	kus	3,00	2 444,00	7 332,00	0,00	7 332,00	0%	0,03	0,09	vlastní			
95	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,18	676,00	0,00	797,68	797,68	0%	0,00	0,00	RTS I / 2021			
							Celkem:		4 228 214,68						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0330	Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15
O:	SO 01	Tělocvičny ZŠ Kosmonautů 15
R:	2	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Otopná tělesa				272 170,00			
	1 735.1	D+M deskové otopné těleso s bočním pravým připojením včetně konzoly pro uchycení do stěny, typ/výška/délka - 33/900/1400	ks	17,00000	12 990,00	220 830,00		Vlastní	Indiv
	2 735.2	D+M regulační šroubení radiátorové provedení, přímé DN 15	ks	17,00000	215,00	3 655,00		Vlastní	Indiv
	3 735.3	D+M termostatický ventil, přímý, DN15	ks	17,00000	405,00	6 885,00		Vlastní	Indiv
	4 735.4	D+M elektrotermická hlavice, připojovací závit (M30x1,5), napájecí napětí 12 V	ks	17,00000	1 504,00	25 568,00		Vlastní	Indiv
	5 735.5	D+M odvodušňovací ventil manuální 1/2"	ks	17,00000	121,00	2 057,00		Vlastní	Indiv
	6 735.6	Demotnáž stávajících otopných těles a připojovacího potrubí včetně odvozu a likvidace	komplet	17,00000	775,00	13 175,00		Vlastní	Indiv
Díl: 733		Rozvody vytápění				75 596,00			
	7 733.1	D+M potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním - 15x1,2	m	180,00000	269,00	48 420,00		Vlastní	Indiv
	8 733.2	D+M napojení rozvodu vytápění na stávající otopné těleso, přívod+vrát	komplet	17,00000	1 128,00	19 176,00		Vlastní	Indiv
	9 733.3	D+M vypuštění a napuštění otopné soustavy včetně těsnící zkoušky	komplet	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 734		Prostorová regulace vytápění				27 932,00			
	10 734.1	D+M prostorový digitální termostat s možností týdenního časovače, digitalní displej, napájecí napětí, 230V, vnitřní teplotní snímač vč. možného připojení externího teplot. čidla	komplet	1,00000	2 818,00	2 818,00		Vlastní	Indiv
10a	734.1a	D+M prostorový digitální termostat s možností týdenního časovače, digitalní displej, napájecí napětí, 230V, vnitřní teplotní snímač vč. možného připojení externího teplot. čidla, umístěn v tělocvičně ZŠ Kosmonautů 13	komplet	1,00000	2 818,00	2 818,00		Vlastní	Indiv
	11 734.2	D+M rozvodnice pro komunikaci, možnost připojení 1 digitálního prostorového termostatu, napájecí napětí 230 V, možnost ovladání 9 zón - (řízení 9 prostorových elektrotermických hlavíc)	komplet	1,00000	4 448,00	4 448,00		Vlastní	Indiv
		integrováný transformátor 24V							
11a	734.2a	D+M rozvodnice pro komunikaci, možnost připojení 1 digitálního prostorového termostatu, napájecí napětí 230 V, možnost ovladání 9 zón - (řízení 9 prostorových elektrotermických hlavíc), umístěna v tělocvičně ZŠ Kosmonautů 13	komplet	1,00000	4 448,00	4 448,00		Vlastní	Indiv
		integrováný transformátor 24V							
	12 734.3	D+M kabeláž mezi digitálním termostatem, rozvodnicemi a prostorovými termoelektrickými hlavicemi	komplet	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní	Indiv

12a	734.3a	D+M kabeláž mezi digitálním termostatem, rozvodnicemi a prostorovými termoelektrickými hlavicemi (JYTY 2x1 –50m-vedeno podlaze, případně za obložením) a kabeláž mezi podružným rozvaděčem a novým zařízením -celkem 4m kabelu CYKY-J3x2,5 vedeno v lištách a v podlaze, doplnění jističe do podružného rozvaděče 1f-10A, tělocvična ZŠ Kosmonautů 13	komplet	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní	Indiv
13	734.3	Revize elektro, tělocvična ZŠ Kosmonautů 15	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
13a	734.3	Revize elektro, tělocvična ZŠ Kosmonautů 13	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv


Celkem						375 698,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 109.21 „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“			
1.	Název:	PROFA 1. s.r.o.	1.050.700,- 25%
	Sídlo / místo podnikání:	Minkovická 276, 463 12	
	Tel., fax:	774995343	
	E-mail:	proffa@seznam.cz	
	IČO:	47538163	
	DIČ:	CZ47538163	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	36432 C	
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Milan Procházka	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Milan Procházka	
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Patrik Fikera
Datum:	24.1.2022

Veřejná zakázka „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“

Časový harmonogram prací

Díl	Popis prací	datum																												
		červenec														srpen														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
31	Zdi podpěrné a volné																													
60	Omítky ze suchých směsí																													
61	Úprava povrchů vnitřní																													
63	Podlahy a podlahové konstrukce																													
766	Konstrukce truhlářské																													
775	Podlahy vlysové a parketové																													
776	Podlahy povlakové																													
784	Malby																													
94	Lešení a stavební výtahy																													
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách																													
96	Bourání konstrukcí																													
968	Demontáže																													
S	Přesuny suti																													
735VD	topení																													
0	Všeobecné konstrukce a práce																													
	Ostatní materiál																													
	Předání díla																													

Ing.
 Patrik
 Fikera

Digitálně podepsal Ing.
 Patrik Fikera
 DN: c=CZ,
 2.5.4.97=NTRCZ-43225110,
 o=Profil Plus s.r.o., ou=1,
 cn=Ing. Patrik Fikera,
 sn=Fikera,
 givenName=Patrik,
 serialNumber=P655653
 Datum: 2022.02.24 08:06:06
 +01'00'