

SMLOUVA O DÍLO 
č.zhotovitel : 20305B / 2022
1. Smluvní strany:

Objednatel: 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vl. 1045

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

Zastoupená JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva 

Technicky oprávněn jednat pan Josef Soukup – vedoucí provozu ČOV

IČ: 60109149
DIČ: CZ60109149
Zhotovitel:
GDF spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě, oddíl C., vložka 3825

Sídlo: Mostkov 28, 788 01 Oskava

Zastoupená       Ing. Karlem Sirotkem, jednatelem

                                  Ing. Oldřichem Filipem, jednatelem 

IČ: 47151901
DIČ:  CZ47151901
2. Předmět plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad, své nebezpečí a na svou odpovědnost pro objednatele kompletní dodávku a instalaci pro dílo:

ČOV JIČÍN – MODERNIZACE ASŘTP

 („dále jen „Předmět díla“ nebo „Dílo“)
a objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádné provedení tohoto díla zaplatit dohodnutou cenu. 
Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace díla ČOV JIČÍN – MODERNIZACE ASŘTP zak.č. 20305 ze dne 08/2021 (zpracovatel: ELEKTROINSTALACE MIHL s.r.o., vypracoval Ing. Karel Poláček) a v souladu se specifikacemi prací a dodávek, obsažených v nabídce zhotovitele 22-11065-04 ze dne 03.01.2022. Dílo bude dále provedeno dle smlouvy a podle pokynů objednatele a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a oborovými normami platnými v době provádění díla.
Zhotovitel prohlašuje, že smlouva a její přílohy jsou plně dostatečné k řádnému provedení Předmětu díla dle této smlouvy a že tyto podklady považuje za úplné a srozumitelné, umožňující mu provést pro objednatele plně funkční, kvalitní a kompletní Dílo.
3. Termín a místo plnění:

1. Termín zahájení Díla: do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
2. Termín dokončení a předání Díla: do května 2023
3. Místo plnění: ČOV Jičín
4. Prodlení zhotovitele s provedením Díla přesahujícím třicet (30) kalendářních dnů zakládá objednateli právo od této smlouvy odstoupit. 

4. Smluvní cena bez DPH: 
6 537 200,-Kč

(Slovy: šest milionů pět set třicet sedm tisíc dvě stě korun českých)
	Název objektu
	Dodávky
	Montáže
	Cena celkem

	01RT04 Lapák písku
	 170 490 
	31 430 
	201 920 

	02RT05 Most UN1
	 161 030 
	30 680 
	191 710 

	02RT06 Most UN2
	160 360 
	30 680 
	191 040 

	02RT07 Most DN1
	 230 740 
	 34 330 
	 265 070 

	02RT08 Most DN2
	 226 900 
	 34 330 
	 261 230 

	RM01 Vstup, lapák písku 
	 368 424 
	 63 576 
	 432 000 

	RM02 Usazovací nádrže, denitrifikace, aktivace
	 704 448 
	93 702 
	798 150 

	RM03 Zahuštění a uskladnění kalu
	 222 158 
	45 732 
	267 890 

	RM04 Regenerace a ČS kalu
	 167 968 
	38 732 
	206 700 

	RM05 Hygienizace
	 365 398 
	61 372 
	426 770 

	RM06 Plynojem
	 217 738 
	46 472 
	264 210 

	RM07 Dmychárna
	 736 178 
	60 752 
	 796 930 

	RM08 Vytápění, energetika
	 212 838 
	49 832 
	262 670 

	RM09 Kotelna
	 239 588 
	55 102 
	294 690 

	RM10 Kalové hospodářství VN a USN
	376 758 
	72 982 
	449 740 

	RM11 Naklápěcí žlaby
	228 718 
	40 952 
	 269 670 

	DT1 (Hlavní rozvodna)
	402 363 
	 71 517 
	 473 880 

	DT2 (Zadní rozvodna)
	354 218 
	48 802 
	 403 020 

	RK1 (šatna)
	 60 935 
	18 975 
	79 910 

	Celkem v CZK bez DPH
	 5 607 250 
	 929 950 
	 6 537 200 


1. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“) a je stanovena podle zhotovitelem oceněného závazného položkového rozpočtu obsaženého v nabídce zhotovitele 22-11065-04 ze dne 03.01.2022, která je přílohou č. 2 této smlouvy a která může být změněna pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů v oblasti DPH majících vliv na cenu díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu dokumentace díla a dalších výchozích podkladů a že do ceny díla zahrnul veškeré práce a dodávky, které jsou ve výchozích podkladech (zejména projektové dokumentaci) obsaženy a které jsou nutné k dokončení funkčního a kompletního díla. Zhotovitel souhlasí, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky zhotovitele vyplývající z nedostatečného nebo chybného ocenění prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci nebo nutných k dokončení funkčního a kompletního díla. Celková cena za dílo sjednaná zahrnuje veškeré cestovní náklady a náklady na ubytování zhotovitele.
3. V ceně díla je zahrnuta dále: 
· dodávka Dokumentace skutečného provedení díla v počtu 4 paré v listinné i elektronické podobě, kterou dodá zhotovitel objednateli do 2 týdnů po předání Díla.
5. Platební podmínky:

1. Platby budou prováděny za provedené práce a dodávky předmětu plnění díla na základě zhotovitelem vystavených faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu se splatností 14 kalendářních dní od jejich doručení objednateli.
2. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře (daňovém dokladu) bude vzájemně odsouhlasený soupis prací a dodávek ve sledovaném období (v položkách dle rozpočtu). Právo fakturace vzniká zhotoviteli po odsouhlasení věcné a cenové správnosti provedených prací a dodávek ve sledovaném období, který bude přílohou faktury.  
3. Po dokončení a předání celého Díla bude provedeno závěrečné vyúčtování. 
4. Fakturace bude provedena v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě prodlení zhotovitele s plněním jakéhokoliv termínu sjednaného v čl. 3. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
6. Za nedodržení splatnosti faktur ze strany objednatele, má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

7. Vyúčtováním smluvních sankcí není dále dotčeno právo na zaplacení náhrad vzniklých s realizací této smlouvy, právo na náhradu škody a ušlý zisk.  

8. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá, nebo jejich provedení je nezbytné pro řádné provedení díla, se nazývají „vícepracemi“ (veškeré tyto práce musí být jejich cena vyčíslena a odsouhlasena zástupci obou smluvních stran, a to ještě před jejich prováděním).

9. Obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které po oboustranné dohodě realizovány nebudou; tyto se pro účely této smlouvy nazývají jako „méněpráce“.

6. Jiná ujednání:

1. V případě, že zhotovitel bude mít za to, že dílo je dokončeno, vyzve písemně objednatele k jeho převzetí formou předávacího protokolu a to nejméně tři dny před zahájením předání Díla. 
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

3. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude stranami pořízen zápis (protokol).

V protokolu o předání a převzetí uvedou strany či objednatel soupis vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla (zejména jeho provozování), ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě, že nebudou vady a nedodělky odstraněny ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn je nechat odstranit třetí osobou, přičemž zhotovitel se zavazuje uhradit náklady s tím spojené. Toto ustanovení nemá vliv na plynutí záruční doby.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do doby uzavření dohody mezi smluvními stranami nebo do okamžiku pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení potřebné doklady týkající se díla.
4. Na dodané zařízení poskytuje zhotovitel záruku v trvání 24 měsíců a na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a bezvadného díla, tj. dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. 
5. Případné vady díla reklamuje objednatel písemnou reklamací zaslanou poštou nebo prostřednictvím datových stránek zhotoviteli. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu prověřit a neprodleně nastoupit (po předchozím odsouhlasení objednatelem) na její odstranění. O odstranění vady písemně vyrozumí objednatele, případně jej přizve ke kontrole odstranění vady. 
6. Zhotovitel je povinen pro případ, že nezahájí odstraňování vad, či neodstraní reklamovanou vadu v dohodnuté lhůtě, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve stanovených lhůtách, nebo vadu neodstraní ve stanovené době, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jiný subjekt, nebo jeho prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14-ti dnů od doručení faktury.

7. Závěrečná ujednání:

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svými podpisy. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě č….“. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy zajistí Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

6. Strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (např. obchodní tajemství, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a které proto nemohou být uveřejněny. Strany provedou označení dle předchozí věty zvýrazněním chráněných údajů šedou barvou. Strana, která smlouvu v souladu s právními předpisy uveřejní, není odpovědna za újmu vzniklou v důsledku nedodržení povinností druhé smluvní strany označit chráněné údaje podle tohoto ustanovení. Pokud strany označení neprovedou, platí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. V registru smluv nebudou uveřejněny v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv způsoby výpočty jednotkových cen, vzorce a výpočty … uvedené v příloze č.1 a č.2 smlouvy.

7. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. prohlašuje, že následující skutečnosti ve smlouvě a jejích dodatcích jsou ve smyslu § 5 odst. 6 zákona o registru smluv předmětem jejího obchodního tajemství, kdy obchodní tajemství je tvořeno více informacemi zároveň: smluvní partner, cena dle čl. 4 smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

· příloha č. 1 - projektové dokumentace díla ČOV JIČÍN – MODERNIZACE ASŘTP zak.č. 20305 ze dne 08/2021 (zpracovatel: ELEKTROINSTALACE MIHL s.r.o., vypracoval Ing. Karel Poláček)
· příloha č.2
- nabídka zhotovitele 22-11065-04 ze dne 03.01.2022
V Jičíně dne  28.2.2022
V Mostkově dne 
Za objednatele                                                                Za zhotovitele:


-----------------------------------
-------------------------------


JUDr. Jan Malý 
Ing. Karel Sirotek,


předseda představenstva
jednatel společnosti
                                                                                             -------------------------------



Ing. OLDŘICH FILIP
                                                                                                  jednatel společnosti
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