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Číslo smlouvy objednatele: D/0251/2022/ŘDP
Číslo smlouvy zhotovitele : TO-601/2022
	SMLOUVA O DÍLO 
na provedení projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:

„Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč“

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxx – vedoucí odboru projektového řízení

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxx  – vedoucí odboru investic

	
	
	xxxxx – vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna , a.s.

	Číslo účtu
	:
	1827552/0800

	Telefon
	:
	xxxxx

	ID datové schránky
	:
	scsbwku

	E-mail
	:
	xxxxx


(dále také jen „Zlínský kraj“ nebo „objednatel“)
	Zhotovitel
	:
	TECHNICO Opava s. r. o.

	Sídlo
	:
	Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

	Statutární orgán
	:
	xxxxx, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	KS v Ostravě oddíl C, vložka 21841

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxx, jednatel

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxx, hlavní inženýr projektu

	IČO
	:
	25849204

	DIČ

je DPH

	:
	CZ25849204

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB a. s.

	Číslo účtu

	:
	266858637/0300

	Telefon
	:
	xxxxx

	ID datové schránky
	:
	Fzc6jud

	E-mail
	:
	xxxxx


(dále také jen „zhotovitel“)
Realizační tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):

Vedoucí projektového týmu (HIP) : 
xxxxx, xxxxx
2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby, včetně interiérového řešení, provést výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, včetně níže uvedených činností (dále jen „dílo“) na akci: 

„Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč“

Jedná se o novostavbu objektu Domova se zvláštním režimem pro 8 osob, na parcele č.126/4 v katastrálním území Kelč-Nové Město.
Předmět této smlouvy je plánován k realizaci do připravovaného programovacího období – Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 – 2027, a to v rámci projektu „Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč“
Předmětem projekčních prací bude:

· posouzení a dopracování projektu novostavby objektu Domova se zvláštním režimem (dále jen „DZR“) na parcele číslo 126/4, katastrální území Kelč – Nové Město, zpracované projekční společností Technico Opava s.r.o. (na lokalitu Valašské Meziříčí)
· vyhodnocení možnosti použití různého konstrukčního systému nosných prvků (kontejnery, dřevostavba, zděná stavba),
· řešení interiéru,
· propočet nákladů,
· sadové úpravy pozemků a mobiliář,
· návrh zpevněných ploch v okolí objektu,
· napojení objektu na inženýrské sítě.

Rozsah a členění díla:

2.1. Rozsah činností před zahájení zpracování projektové dokumentace
2.1.1. vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně inženýrských sítí a objektů v dotčené lokalitě;

2.1.2. prověření optimálního umístění objektu DZR na pozemek p. č. 126/4. k. ú. Kelč-Nové Město, dle předaných podkladů, a to vč. prověření možnosti jeho napojení na přípojky a místní infrastrukturu;

2.1.3. úprava dispozičního řešení objektu DZR, zpracovaného projekční společností Technico Opava s.r.o. pro umístění v lokalitě Kelč;

2.1.4. studie oslunění obytných místností;

2.1.5. vypracování posouzení použití různých druhů konstrukčních nosných systémů – zděná stavba/kontejnerová stavba/stavba s použitím dřevěných panelů;  porovnání a ekonomické vyhodnocení jejich použití;
2.2. Dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DSP“) na stavbu „Domov se zvláštním režimem Kelč“ v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zejména dle její přílohy č. 8, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), včetně:

2.2.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;

2.2.1.1. geologického a hydrogeologického průzkumu staveniště;

2.2.1.2. radonového průzkumu;

2.2.1.3. inženýrsko-geologického průzkumu podloží - průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;

2.2.1.4. průzkumu a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.);

2.2.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, doložené:

2.2.2.1. zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních 
a provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“ 
a “C“, vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním,

2.2.2.2. průkazem energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, 
a vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění), 

2.2.2.3. písemnou konzultací variant energetické náročnosti budovy s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. 
2.2.3. hlukové studie; bude-li požadována dotčenými orgány státní správy
2.2.4. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro společné povolení;

2.2.5. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;

2.2.6. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;

2.2.7. koordinace projektové dokumentace pro vydání společného povolení se studií interiéru;
2.2.8. propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech jednotlivých stavebních dílů, vč. souvisejících nákladů na realizaci díla a vedlejších rozpočtových nákladů; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek;
2.2.9. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.2.10. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), ve fázi přípravy stavby;

2.2.11. prezentace projektové dokumentace pro společné povolení
2.2.12. písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s investorem – Zlínským krajem (resp. Odborem investic, Odborem projektového řízení, Odborem sociálních věcí) a provozovatelem (Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace)
2.3. Studie řešení interiéru – vnitřní vybavení, včetně:
2.3.1. vyhodnocení a rozboru vstupních údajů, požadavků objednatele a budoucího uživatele – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČO: 49562827 (dále jen „Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace“) 
2.3.2. návrhu rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku, základního vybavení 
a dalšího vnitřního vybavení do půdorysu podlaží min. 1:100

2.3.3. námětů barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru 
a stavebních materiálů) 

2.3.4. propočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel

2.3.5. závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a uživatele – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace.
2.3.6. písemného projednání a odsouhlasení návrhu interiéru s investorem – Zlínským krajem (resp. Odborem investic, Odborem projektového řízení, Odborem sociálních věcí) a provozovatelem (Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, IČO:49562827), bude doloženo v dokladové části projektové dokumentace dle odst. 2.2 
2.4. Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) za účelem vydání společného povolení, na stavbu 
„Domov se zvláštním režimem Kelč“, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci stavby (společné územní a stavební řízení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a stavebního zákona v platném znění, včetně:
2.4.1. vypracování všech dokladů, nezbytných pro vydání společného povolení, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro vydání společného povolení;
2.4.2. úhradu poplatků spojených s vydáním společného povolení zajistí objednatel;
2.4.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.4.4. vyplnění žádosti o vydání společného povolení; předložení žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům objednatele;
2.4.5. podání žádosti o vydání společného povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
2.4.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti o vydání společného povolení;
2.4.7. veškerých dalších činností nutných v rámci správních řízení vedoucích k vydání společného povolení;
2.4.8. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 
do projektové dokumentace.
2.4.9. prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby Archeologickému ústavu;
2.4.10. inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě objednatelem udělené plné moci. 
2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., (příloha č. 13) a stavebního zákona včetně:
2.5.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD/DVD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;

2.5.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě; 
2.5.3. zpracování soupisu prací dle prováděcí vyhlášky k  zákonu č. 134/2016 Sb., dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.. 
2.5.4. technická pomoc při jednání týkajících se předmětu veřejné zakázky  na stavební práce, vzešlé z projektové dokumentace pro provedení stavby dle odstavce 2.5. této smlouvy.
2.5.5. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele;

2.5.6. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);

2.5.7. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;

2.5.8. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;

2.5.9. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

2.5.10. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.5.11. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;

2.5.12. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi (Zlínskému kraji) na kontrolním dnu nejpozději 14 kalendářních dní před ukončením díla;

2.5.13. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;

2.5.14. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;

2.5.15. písemné odsouhlasení projektové dokumentace s  investorem – Zlínským krajem (prostřednictvím Odboru investic, Odboru projektového řízení, Odboru sociálních věcí) a provozovatelem (Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace), včetně závěrečné prezentace;
2.5.16. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru a zapracování všech požadavků projektu interiéru;

2.5.17. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;

2.5.18. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle pokynů objednatele.

2.5.19. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

2.6. Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení a pro výběr dodavatele interiéru stavby, včetně:

2.6.1. návrhu rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku, svítidel, technického vybavení, základního vybavení a dalšího vnitřního vybavení do půdorysu podlaží 
min. 1:50;

2.6.2. přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru; 
2.6.3. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu;
2.6.4. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru;
2.6.5. koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní dodávky stavby a dodávky interiéru;
2.6.6. návrh barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru 
a stavebních materiálů), jeho koordinace s barevným řešením navrženým projektantem stavby,

2.6.7. návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho konzultace s objednatelem a budoucím uživatelem;

2.6.8. vlastní vypracování projektu interiéru; 
2.6.9. soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností;
2.6.10. rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.6.11. v soupisu prací nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických);
2.6.12. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č 169/2016 Sb.; oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;
2.6.13. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 3 a 4 projektové dokumentace interiéru;
2.6.14. projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění:

2.6.14.1.  průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi

2.6.14.2.  půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50

2.6.14.3.  půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů v měřítku 1:50

2.6.14.4.  tabulka specifikace navrženého interiérového a jiného vybavení

2.6.14.5.  specifikace koncových prvků počítačové sítě

2.6.14.6.  soupis prací;

2.6.15. závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a uživatele Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace.
2.6.16. písemného projednání a odsouhlasení návrhu interiéru se Zlínským krajem, resp. s Odborem investic, s Odborem projektového řízení a s Odborem sociálních věcí, a dále s uživatelem Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, bude doloženo v dokladové části projektové dokumentace.

2.7. Součástí díla je rovněž:

2.7.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu zhotovitele (HIP) nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;

2.7.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora; 

2.7.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektové dokumentace; 

2.8. 
Autorský dozor (dále jen „AD“)
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:

2.8.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 pracovních dnů po jejím obdržení;
2.8.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;

2.8.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno;

2.8.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce:
2.8.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby s projektovou dokumentací v rozsahu min. 5 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. 

2.8.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;

2.8.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem (Zlínským krajem) dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby;
2.8.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení stavby do provozu; 

2.8.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;

2.8.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;

2.8.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;

2.8.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

2.8.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim; 

2.8.14. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci stavby;

2.8.15. autorským dozorem nejsou:

2.8.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

2.8.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.


2.8.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.
2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavatelem
2.10. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

2.11. Části díla dle odst. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 2.7. budou prováděny bez ohledu na výsledek schválení financování akce z dotačního Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 - 2027. Zejména v případě neschválení žádosti o dotaci si Objednatel vyhrazuje v analogii § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, právo části díla dle odst. 2.5. a 2.6. nerealizovat. V kontextu vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle předchozí věty v možném rozsahu dle odst. 2.5. a 2.6. si Objednatel akcesoricky vyhrazuje změnu – snížení ceny plnění v možném rozsahu dle odst. 4.2.5a .4.2.6. této smlouvy. O tom, za jakých podmínek bude prováděn autorský dozor dle odst. 2.8 této smlouvy a o vyhrazené změně závazku ze smlouvy týkající se neprovedení autorského dozoru včetně příslušného snížení ceny je pojednáno v odst. 3.7 této smlouvy.
2.12. O výsledku získání financování z dotačního programu bude zhotovitel dostatečně předem informován písemně, předpokládané datum pro oznámení získání dotace zhotoviteli je do druhé poloviny roku 2022.  V případě, že objednatel části díla dle odst. 2.5. a 2.6.  realizuje bez písemné výzvy nebo souhlasu objednatele, nevzniká mu nárok na úhradu ceny díla odpovídající těmto částem díla. 

3. TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Rozsah činností před zahájení zpracování projektové dokumentace dle odst.2.1. v termínu do 20 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele na zahájení projekční činnosti (předpoklad doručení výzvy první polovina roku 2022). 
3.2. Dokumentace pro vydání společného povolení dle odst. 2.2 v termínu do 100 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele na zahájení činností dle odst. 2.2 této smlouvy (předpoklad doručení výzvy první polovina roku 2022).
3.3. Studie řešení interiéru dle odst. 2.3 v termínu do 100 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele na zahájení činností dle odst. 2.3 této smlouvy(předpoklad doručení výzvy první polovina roku 2022).

3.4. Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.4 (zajištění vydání společného povolení v právní moci) v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace dle odst. 2.2. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín 
o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

3.5. Projektová dokumentace  pro provádění stavby dle odstavce 2.5.  v termínu do 120 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele (předpoklad doručení výzvy první polovina roku 2023).
3.6. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odst.2.6. v termínu do 120 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele. (předpoklad doručení výzvy první polovina roku 2023).
3.7. Výkon AD dle odst. 2.8 bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby, a bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín veřejné zakázky realizace stavby: 9/2023
Předpokládaný termín realizace stavby: 2023-2024

V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle odst. 2.8 této smlouvy, a to v celém rozsahu. V souvislosti s uplatněním této vyhrazené změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny díla dle odst. 4 této smlouvy, a to snížení ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu odst. 4.2.7 této smlouvy připadá na nerealizovanou část výkonu autorského dozoru.

3.8. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Podrobnosti o předávání jednotlivých částí díla, případně výkonu IČ či AD, případně protokolů o odstranění vad a nedodělků je uveden v článku 5.  
3.9. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů (oproti termínům uvedeným v odst. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 této smlouvy) je podstatným porušením smlouvy.
3.10. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků.
3.11. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90, AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 

4. CENA DÍLA
4.1. Cena za řádně zhotovené (dokončené) a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 1 507 500,- Kč   (bez DPH)

DPH (21%): 316 575,- Kč 

Celkem s DPH  1 824 075,- Kč (vč. 21% DPH)

4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Činnosti dle odstavce 2.1 16 500,- Kč, (bez DPH), DPH (21%) 3 465,- Kč , cena včetně DPH 19 965,- Kč;
4.2.2. Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí dle odst.2.2.  *634 000,- Kč (bez DPH), 

DPH (21%) 133 140,- Kč , cena včetně DPH 767 140,- Kč;
4.2.3. Studie řešení interiéru dle odstavce 2.3 60 000Kč (bez DPH) DPH (21%) 12 600,- Kč, cena včetně DPH  72 600,- Kč;
4.2.4. Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení (zajištění vydání rozhodnutí v právní moci) dle odst. 2.4. 50 000,- Kč (bez DPH), DPH (21%) 10 500,- Kč, cena včetně DPH 60 500,- Kč;

4.2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.5 467 000,-Kč (bez DPH) DPH (21%) 98 070,- Kč, cena včetně DPH  565 070,- Kč;
4.2.6. Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.6 80 000,- Kč (bez DPH) DPH (21%) 16 800,- Kč, cena včetně DPH  96 800,- Kč;
4.2.7. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.8 200 000,- Kč (bez DPH), DPH (21%) 42 000,- Kč, cena včetně DPH 242 000,- Kč.
4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
4.4. V ceně je zahrnuto:

4.4.1. 2 vyhotovení  výsledku činností dle odstavce 2.1.;

 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf;

4.4.2. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a studie interiéru dle odst. 2.2. a 2.3. , včetně propočtu nákladů v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.3. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v digitální formě v editovatelném formátu na CD/DVD. dle odst. 2.4.

4.4.4. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.5. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
4.4.5. Rozpočet a soupis prací dle odst.2.5.:

1 x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx

1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf

4.4.6. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru dle odst. 2.36. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
4.4.7. Rozpočet a soupis dodávek dle odst.2.6:

1 x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx

1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx
2x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu pdf.;

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak (viz např. odst. 4.5.).
4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného (dokončeného) a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Výkon IČ dle odstavce 2.4. této smlouvy bude ukončen předáním pravomocného rozhodnutí pro provedení stavby, včetně protokolárního ukončení této části díla. Nedílnou přílohu každé příslušné faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení IČ nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD), případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a nedodělků. Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby. Výkon AD dle odst. 2.8 bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“).
5.3. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. 

5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury (ve formě její přílohy) bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, resp. protokolu o ukončení IČ, AD v případě těchto částí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků. Dále je zhotovitel povinen na každém originále faktury uvést název projektu „Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč“ a registrační číslo projektu (pokud bude v době vystavení faktury registrační číslo projektu přiděleno), a dále musí výslovně uvést, zda je či není plátcem DPH.
5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo náležitosti dle této smlouvy, zejména protokol o předání a převzetí (části) díla, případně protokol o odstranění vad 
a nedodělků prokazující, že dílo (jeho příslušná část) bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.3. 
5.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

5.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,

5.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.7.3. neobsahuje přílohy
5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:

5.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a
5.8.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části (v případě IČ a AD, protokolu o ukončení IČ, AD), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo (jeho příslušná část) bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat,
5.8.3. teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
5.9. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
5.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.9.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.9.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
5.9.6. nebude nespolehlivým plátcem,

5.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

5.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

5.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
5.10. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 5.9, a to i opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení.
6. Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření této smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení této smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst., 2.2., 2.3. a 2.5., 2.6.) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 
6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje. 
7. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení (dokončení) díla v termínu do 5 pracovních dnů ode dne nabytá účinnosti této smlouvy o dílo dle odst. 7.3  

7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
7.3.1. dokumentace, zpracovaná společností TECHNICO Opava s. r. o.
7.3.2. požadavky provozovatele na dispoziční a kapacitní řešení;
7.3.3. Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace“, platná od 01.09.2021
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu 
a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů. 
7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
8. Předání díla, vlastnická práva k dílu
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo (či jeho část) i před termínem plnění.

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran – osobami oprávněnými jednat ve věcech technických nebo smluvních. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo (či příslušná jeho část) bylo řádně předáno.

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu, resp. k jeho příslušné části, jeho (jejím) protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle (resp. k jeho příslušné části) přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho (jejího) předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí (části) díla.

8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu „Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč“, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně  oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas.. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

8.7. Zhotovitel smí použít výstupy dle smlouvy jen pro potřeby vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu-stavby, apod.
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace,
9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby.
10. Nároky za vady díla

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 dní od oznámení (reklamace) vady.

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
11. Smluvní sankce

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části (mimo výkon inženýrské činnosti) dle čl. 2 této smlouvy oproti termínům uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení inženýrské činnosti dle odst. 3.4 této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad díla (viz odst. 10.1.) ve výši 2.500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstraňování vady. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady díla (viz odst. 10.2) ve výši 2.500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dle odstavce 2.5.).
11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace pro provádění stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2 této smlouvy, na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1.000,-Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních prací.

11.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi (zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 
11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6 nebo odst. 6.7 je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
11.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok 
z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
12. Pojištění
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u ALLIANZ POJIŠŤOVNA a. s. s limitem pojistného plnění 20 000 000,- Kč (minimálně však 1.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.
13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 
a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
13.4. Podstatným porušení smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je:

13.4.1. prodlení s předáním díla nebo jeho části (z důvodů na straně zhotovitele) delší než 30 dní;
13.4.2. zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské technické normy atd.);
13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy ve smyslu odst. 12.1 na žádost objednatele a v termínu jím stanoveném, nebo předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě;
13.4.4. porušení povinností zhotovitele uvedených v odst. 6.6 nebo 6.7 této smlouvy.
13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

13.5.1. prodlení s předáním podkladů dle odst 7.3 delší než 15 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY
14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.
15. VYŠŠÍ MOC
15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná 
o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. Styk mezi stranami
17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků z vad díla a smluvních sankci jsou oprávněny za smluvní strany jednat osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních. V záležitostech podávání a doručování výzev dle článku 3 této smlouvy jsou oprávněné jednat za smluvní strany osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 
17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
a jeho prováděcích předpisů.
18. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU PRO SARS-CoV-2
18.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění nebo podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená vládou České republiky, nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.

18.2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2,  jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny (v obdobě dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb.):
18.2.1 Změna termínů plnění:

Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena nově/jinak (a to i opakovaně), z důvodu (opakovaného) zpřísnění opatření dle odst. 18.2 této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla dle této smlouvy v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

18.2.2.
Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst. 18.2 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci realizace díla ;

18.2.3
Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.);; 

18.3. Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele – osoby oprávněné jednat ve věcech technických. O přerušení prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis /v rámci výrobního výboru/. Po pominutí důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele – osoby oprávněné jednat ve věcech technických, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací může nastat nejdříve 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a nejpozději 30 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při zachování délky realizace díla.

18.4. Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu.

18.5. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku smlouvy. Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna závazku pak bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě.
19. Závěrečná ustanovení

19.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
19.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci plnění této smlouvy (potažmo projektu v tomto odstavci výše uvedeného), především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s realizací plnění této smlouvy (potažmo projektu v tomto odstavci výše uvedeného). Zhotovitel je rovněž minimálně do konce roku 2035 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) vztahující se k realizaci projektu v tomto odstavci výše uvedeného a poskytnout provádění kontrol (auditů) součinnost, a dále je povinen na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP 2021 - 2027, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
19.3. S ohledem na skutečnost, že objednatel bude povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, ze které bude spolufinancováno plnění této smlouvy, a příslušnými pravidly (pro žadatele a příjemce) a metodickými dokumenty IROP, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si objednatel právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z příslušných pravidel (pro žadatele a příjemce) a metodickými dokumenty IROP, včetně veškerých následných aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit. V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní dobou 3 pracovní dny, která začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně).
19.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
19.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 
19.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu 
s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
19.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
19.8. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
19.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
19.10. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
19.11. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
19.12. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

19.13. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:

19.13.1. Plná moc 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:               14.2.2022, 0146/R03/22 
Za objednatele:
Za zhotovitele:
Ve Zlíně dne 9.3.2022 
V Opavě dne 7.3.2022
____________________________


__________________________
xxxxx
xxxxx
hejtman Zlínského kraje




jednatel společnosti
PLNÁ MOC
v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platné m znění

Zlínský kraj

tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 

IČO 70891320

zastoupený xxxxx, hejtmanem Zlínského kraje

(dále jen „zmocnitel“)
tímto uděluje plnou moc 

TECHNICO Opava s. r. o.
Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 21841
IČO 25849204
zastoupená xxxxx, jednatelem
(dále jen „zmocněnec“)  

I.

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při projektové přípravě akce:
Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč
II.
Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele právně jednat a vykonávat činnosti vedoucí k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnutí dotčených správních orgánů, v souvislosti s výše uvedenou akcí.
III.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:

1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.
IV.

Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.
V.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:               14.2.2022, 0146/R03/22 
Ve Zlíně dne:

………………………………….

      


    




  Zmocnitel – xxxxx 

     


     




      hejtman Zlínského kraje

Ve Zlíně dne:

Tuto plnou moc přijímám                













     

 ………………………………….

Zmocněnec – xxxxx
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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