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Příloha č. 3

Ij.1&:
SMLOUVA O DÍLO

Základni škola jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
se sídlem: ŠkolnI 287, 407 01jIlové
lČ: 72744090
DIČ: není plátce dph
číslo účtu:
jednajÍcÍ: Mgr. Markétou Kácovou, řed itelkou Základní Školy jílové, okres Děčín
kontakt: ,

zástupce pověřený jednáním ve věcech organizace vstupu do budovy: pan jiří Jano, tel. ,
e-mail:

zástupce pověřený výkonem technického dozoru stavebníka za objednatele (TOS) : bude určeno při
předání staveniště
(dále jen ,,objednatel")

a

Firma:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
číslo účtu:
jednající:

VV TOP s.r.o.
Podolská 1739/38, Brno
49977202

Ctibor pokorný, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: jiří Lautner, tel.
e-mail: ,
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavíraji podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dílo
{dále jen ,,smlouva"):

0

Účel a předmět smlouvy, rozsah prací, dokumentace, místo zhotovení a termín dokončení díla

l) Účelem této smlouvy je zajištění realizace celkové opravy střechy objektu Základni školy jílové, na
adrese Mirové náměstí Č. p. 227, jílové, pozernek pare. C. st. 391 v k. ú. jílové u Děčína, obnova
zak|adnich vlastností střechy a ochrana budovy a souvisejíciho majetku města jílové lČ: 00261408 před
nepříznivými povětrnostními vlivy včetně dosaženi lepšího komfortu pro všechny uživatele budovy, (dále
ta ké jen ,,dílo" nebo ,,stavba ")-

2) Předmětem této smlouvy je dílo o rozsahu: výměna střešní krytiny včetně klempířských a
odvodňovacích prvků, |oká|ní oprava a ošetření části krovu a bedněni, úprava komínových hlav, oprava
fasády nadstřešního zdiva štítů, výměna štítového okna, kompletní výměna hromosvodu, vše na objektu v
majetku města jílové lČ: 00261408, na adrese Mirové náměstí č. p. 227, 407 01jIlové, pozemek parč. č. st.
391v k. ú. jílové u Děčína.
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3) Oprava střechy objektu Základni školy hlové, na adrese Mirové náměstí 'Č. p. 227, Jílové,
pozemek parč. č. st. 391 v k. ú. jílové u Děčína, bude provedena dle předchozího zadání veřejné zakázky
malého rozsahu č. ZŠ 5/2021, a zcela v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou v prosinci 2020
Ing. Milanem Pilečkem, číslo zakázky 1644 - 2/20, autorizováno AK Ing. Arch. v. stránský, autorizace číslo

, včetně soupisu prací (výkaz výměr).

4) objekt Základní školy jílové, na adrese Mírové náměstí č. p. 227, jílové, byl vyhlášen Evropsky
významnou lokalitou (EVL), v části prostor půdy sIdh početně významná letní kolonie netopýra velkého.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby průběh a rozsah stavebních prací, harmonogram termínů stavebních
prací a způsob nakládáni s odpady, byly dodržovány striktně v souladu se zde uvedenými souhlasnými a
závaznými stanovisky, které objednatel obdržel od projektanta, příslušných orgánů státní správy a orgánů
ochrany přírody, a které jsou přilohou této smlouvy o dílo:

Závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, Odbor životního prostředí, č. j. MDC/28801/2021, ze dne
29. 3. 2021, nakládání s odpady

Rozhodnuti Správy národního parku České švýcarsko, č. j. snpcs 01421/2021 ze dne 5. 3. 2021 o
povoleni výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů

Dodatek technické zprávy z března 2021, (součást PD), zpracovaný Ing. Milanem Pilečkem (AK Ing. Arch.
v. Stránský)

5) Místem zhotoveni díla je město jílové, PSČ , objekt č. p. 227, Mírové náměstí, pozemek parč. č.
391 v k. ú. jílové u Děčína [660043].

6) Termin k dokončení a předánÍdí|a: nejpozději do 30. 6. 2023.
Uskutečnění a dokončení celé realizace díla je požadováno v období od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2023.
Zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení a předání díla, zohledňuje omezeni vyplývajících z terminů
stanovených orgány ochrany přírody, viz ČI. l. odst. 4) této smlouvy.

Prohlášení, povinnosti a zastupování smluvních stran

l) Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotoveni díla je kvalifikován, splňuje "ekonomickou a technickou
kvalifikaci, je odborně způsobilý (má profesní způsobilost) a je oprávněn ke zhotovování staveb, jež jsou
předmětem této smlouvy.

2) Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy pečlivě prostudoval veškerou zadávací
dokumentaci veřejné zakázky č. ZŠ 5/2021, včetně projektové dokumentace a soupisu prací (výkazu
výměr), porozuměl plně předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro provedení prací, tak aby
předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu i kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stávajícím
stavem střechy a dotčené budovy, že le podrobně prozkoumal a zkontroloval si výkaz výměr. Zhotovitel
dále konstatuje, že ve výkazu výměr nezjistil podstatné nejasnosti ani závady a nepožaduje žádné jeho
další doplnění; výkaz výměr umožňuje provést dílo za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své náklady, vlastním jménem a na vlastni odpovědnost.

4) Zhotovitel je povinen vyhotovit dílo převážně osobně (vlastními zaměstnanci). Pokud použije
k vyhotoveni části díla jinou osobu {poddodavatele), musí tato osoba splňovat kvalifikační, odborné a jiné
podmínky stejné jako zhotovitel. Odpovědnost za vady díla nese za tuto jinou osobu zhotovitel.
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5) Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát právních předpisů, technických norem a obecných
požadavků na výstavbu staveb vztahujÍcÍch se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti
s příslušnými dotčenými orgány a institucemi státní správy a veřejné správy, a orgány ochrany přírody.

6) Objednatel je povinen prokazatelně seznámit zhotovitele s podmínkami výjimky ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů dle Rozhodnuti Správy národního parku České
Švýcarsko, č. j. snpcs 01421/2021 ze dne 5. 3. 2021. O seznámení s podmínkami výjimky bude proveden
písemný zápis, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

7) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za Škody a újmy vzniklé objednateli
výkonem profesní činnosti zhotovitele či v souvislosti s nim, které zajisti krytí případných škod vzniklých při
prováděni díla, v minimálnI výši 100% smluvní ceny díla. Kopie smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti
je přIlohou této smlouvy.

8) Zhotovitel je povinen při zhotovováni díla zúčastnit se všech pracovních seminářů, porad, schůzek a
kontrolních dnů, ke kterým je objednatelem vyzván, a to v terminu a na místě stanoveném objednatelem.

9) Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se
zavazuje řádně dokončené dílo i v dřívějším termínu převzít. Převzetím dokončeného díla se stává dílo
vlastnictvím objednatele.

10) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně
požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a dokumenty, které definuje a
identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů, jsou-li v dispozici objednatele.
Objednatel nemusí poskytovat zhotoviteli informace dostupné z veřejných zdrojů; v tomto případě
postačuje pouze odkaz na tyto zveřejněné informace.

11) Při operativním technickém řízení činností na stavbě, organizaci vstupu do budovy, při potvrzování
zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro
uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části
zastupuji:

a) objednatele při organizaci vstupu do budovy: pan jiřijano, , e-mail:
zsii|ovedc(á)zsjilovedc.cz
b) technicko - stavební dozor objed natele: bude určeno při předání staveniště
C) zhotovitele: jiří Lautner, 603 935 650,

Toto zastupováni trvá až do předání díla bez vad a nedodělků, anebo do písemného odvoláni. jakákoliv
změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé smluvní straně, okamžikem doručeni' tohoto
oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

Ill.
Bližší požadavky na dílo

l) Dílo bude zhotoveno v nejvyšši normové jakosti kvality, stavba a její části musí být provedeno v souladu
s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Řešeni
detailů bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, certifikovány. je-li v
zadávací dokumentaci (projektové dokumentaci) deňnován konkrétni výrobek (nebo technologie), má se
za to, že je tím definován minimálnI požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo
technologií se srovnatelnými nebo lepšími technickými vlastnostmi. Vlastnosti alternativnIch výrobků musí
být deklarovány v technickém listu a vhodnost jejich použiti musí být odsouhlasena projektantem a
technickým dozorem investora.
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2) Součástí díla je povinnost zabezpečit nakládání s odpady. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že
zhotovitel je povinen zabezpečit využití nebo odstranění všech odpadů, které v průběhu zhotovování díla
vzniknou, a to výhradně a striktně v souladu s ustanoveními Závazného stanoviska Magistrátu města
Děčín, Odbor životního prostředí, č. j. MDC/28801/2021 ze dne 29. 3. 2021.
Zhotovitel zajistí průběžné předávání dokladů o odstraněni či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.)
zástupci objednatele, nebo osobě vykonávajÍcÍ TOS objednatele, viz ČI. íl., odst. 10) této smlouvy.

3) Dílem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech výslovně zmíněny,
ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění
všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:

a) zřIzenI zařIzenI staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné
provedení díla včetně označení staveniště a likvidace zařIzenI staveniště po ukončení a předání díla,
b) zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (díla), zajištění uloženI stavební suti a ekologická
likvidace odpadů vznikajÍcÍch při prováděni zakázky (díla) a doloženi dokladů o této likvidaci, včetně
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
C) uvedeni pozemků, komunikací, objektů či zařIzenI dotčených prováděním zakázky (díla) do původního
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění zakázky
(díla) a současně s dokončením zakázky (díla),
d) zajištěni ochrany zakázky {díla) před klimatickými vlivy po celou dobu prováděni zakázky (díla),
e) dodávka a nezbytné vybavení stavby die přisiušných ČSN se zaměřením na bezpečnost práce,
f) dokumentace skutečného provedeni" stavby.

4) Veškerý materiál k provedeni díla je v nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro prováděni díla
dodán.

5) Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení díla, jiné než jaké jsou uvedeny v nabídce, je
zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6) Vyskytne-li se při prováděni díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah díla předpokládaný touto smlouvou,
zejména v důsledku podstatné změny okolnosti při provádění díla, odborného posouzení ze strany
zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn
včetně jejich oceněni dle ČI. VI. odst. 3 této smlouvy k odsouhlasenI. Veškeré navrhované změny rozsahu
díla je zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný
smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení dle ČI. VI. odst. 3 této
smlouvy.

8) Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a
zařízení, které nejsou v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či specifikovány.

9) Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. jestliže se objednatel
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, může zhotovitel pokračovat v pracích.

10) Nedostatky zjištěné v projektové dokumentaci, které vyžadují nové práce v realizaci vlastni stavby
v důsledku nemožnosti provádět práce vyvolané vadami projektové dokumentace {její nesprávností),
např. nesouladem navrženého řešení s právními nebo technickými normami, jejím nedostatečným,
nesprávným, neúplným zpracováním či v době realizace obsahujÍcÍ již ,,přežité" řešení, je zhotovitel
povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a projednat s ním další postup.
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IV.
Staveniště

l) Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajisti si jej na vlastni náklady.

2) Objednatel upozornil zhotovitele, že realizace díla je požadována za standardního, nepřerušeného
pracovního provozu a vzdělávacího procesu v celé budově školy. Zhotovitel díla nesmí v průběhu prací
omezit provoz školy ve standardních dnech školního vyučováni a nesmí omezit vstup a bezpečnost osob.

3) Zhotovitel zajisti zřIzení a odstranění zařIzenI staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního
prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm
(svařování, řezání pájení, lepení apod.), včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.

4) Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat
vzniklé odpady, a to standardně v souladu s přIslušnými předpisy, a dále dle ČI. Ill. odst. 2) této smlouvy.

5) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

7) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařIzeni objednatele a naopak.

V.
Ukončení a předání díla

l) Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy,
řádně ukončeny a pokud všechny pozemky a plochy tvOřÍCÍ staveniště jsou vyčištěny a upraveny, zejména
je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí díla
objednatelem je úklid všech prostor objektu a pozemků dotčených realizací díla.

2) Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů předem doručit objednateli písemné oznámeni, kdy bude
ukončené dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejImacI řízení a řádně v něm pokračovat.

3) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejknacího řIzenI seznam výrobků a dodávek, na které se
vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

4) Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které výkazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojeni s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a
nedodělky vterminu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstraněni těchto vad a
nedodělků nese zhotovitel.
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5) O průběhu přejhnacího řIzenI sepIšI obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis
případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstraněni. Pokud objednatel odmítne dílo převzít,
je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo,
skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užíváni,
prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímací řIzenI dokumentaci skutečného provedení díla,
stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy
zařIzenI kompletovaných do díla. Dokumentaci ,,skutečného provedení díla" je povinen zhotovitel předat
ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předloženi a předáni
objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejÍmacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně
předané.

vi.
Cenové a platební podmínky

l) Ujednává se smluvní cena za dílo ve výši:

cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena (včetně DPH):

2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a
v souvislosti s ni, např. cestovné, projednání a plánografické práce, s výjimkou správních či jiných poplatků,
vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatelem předem odsouhlasené
výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do
30 dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na
vybudováni a provoz staveniště zhotovitele a odvoz materiálu a odpadů, které činností zhotovitele vznikly.

3) Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které
jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujIckn způsobem:

a) cena prací dle aktuálního ceníku es Urs Praha,
b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňujÍcÍ pořizovací
náklady,
C) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečný počet ujetých km x jednotková cena
obvyklá na km pro daný druh vozidla.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní
náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky,
pokud tyto přirážky byly v původní nabídce kalkulace zhotovitele uvedeny. DPH bude dopočtena dle
platných předpisů v době zúčtováni.

Neschválené nové práce v realizaci vlastní stavby včetně neschválených nových prací vyplývajících ze
zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci se nepovažují za vícepráce.
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4) Smluvní cena bude uhrazena na základě faktury vyhotovené zhotovitelem na bankovní účet zhotovitele
ve lhůtě do 30 dnů po jejím doručení objednateli. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol o předání
a převzetí díla a soupisu provedených prací odsouhlasený osobou zajišťujÍcÍ výkon tos za objednatele.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v průběhu realizace díla, před jeho celkovým dokončením, lze
provádět dÍIčÍ fakturaci a dÍ|čÍ úhrady poměrných částí ujednané smluvní ceny za dílo. DÍ|ČÍ fakturace bude
odpovídat aktuálnímu rozsahu provedené práce a použitého materiálu. Zhotovitel předloží vždy
objednateli protokol o provedených stavebních pracích, včetně soupisu výkonů s výkazem výměr,
podepsaný odpovědnou osobou za zhotovitele a osobou zajÍšt'ujÍcÍ výkon tos za objednatele, jako přílohu
dÍ|čÍ faktury.

5) Faktura musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura tyto náležitosti mít nebude, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

6) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli
úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

VIl.
Odpovědnost, záruka a reklamace vad díla

l) Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové
dokumentace, jakož i za technickou (technologie a materiály) a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařIzenI včetně vlivů na životní prostředí.

2) Zhotovitel odpovídá objednateli za vady a nedodělky díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku
vad díla vznikla. Dílo má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadou se rozumí vždy
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, požadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí
neprovedení díla v celém rozsahu požadovaném touto smlouvou.

3) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 5 let, která počíná běžet dnem převzetí stavby (§ 2629 občanského
zákoníku).

4) Objednatel je oprávněn i povinen vady díla a nedodělky písemně reklamovat 'j zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu
začne s odstraňováním vady či nedodělkem. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení
reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba
však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétni vady technicky nezbytné.

6) Nezačne-ii zhotovitel s odstraňováním reklamované vady či nedodělku v termínu uvedeném
v předcházejíckn odstavci tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit
jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, pokud se smluvní
strariy nedohodnou jinak.
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VIli.
Smluvní pokuty

l) Při prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat
zaplaceni smluvní pokuty za každý den prodlení předání díla .

2) Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel oprávněn požadovat za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek zaplacení smluvní pokuty
ve výši za každý i započatý den prodlení až do jejího odstranění.

3) V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů, které lze přičíst k jeho tíži s výjimkou
překážek vis major, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

. Toto ujednání o smluvní pokutě platí i pro případ zpětvzetí podané nabídky vybraného
zhotovitele v tzv. ,,zadávací lhůtě" (viz zadávací dokumentace k výběrovému řízení).

4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou
zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy.

5) Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli
k úhradě smluvní pokuty.

6) Objednatel má právo případně vzniklé smluvní pokuty, tedy jeho pohledávky vůči zhotoviteli započíst
vzájemným zápočtem proti svým závazkům vůči zhotoviteli, které vznikly plněním dle této smlouvy nebo i
jiným oprávněným závazkům.

lX.
Odstoupeni od smlouvy

l) Smluvními stranami bylo ujednáno, že za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní
strana je oprávněna od smlouvy odstoupit dle § 2001 an. občanského zákoníku, se považuje:

a) vyhlášeni konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,
b) prodlenís nedokončením díla řádně a včas,
C) opakované nesplnění podmínek orgánů statní správy a ochrany přírody, na které byl
zhotovitel prokazatelně upozorněn,
d) zhotovitel nezapočne s pracemi do jednoho týdne od data nabyti účinnosti této smlouvy,
e) práce budou prováděny neodborně nebo nebudou vyhovovat předepsaným zákonným normám.

2) Při podstatném porušeni smlouvy jsou strany oprávněny od smlouvy okamžitě odstoupit.

3) Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámi straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu této smlouvy. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné
pinění lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. jestliže však strana,
která je v prodlenI, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášeni
povinné strany obdrží.

4) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem
ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
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X.
Závěrečná ustanovení

l) Právni vztahy založené touto smlouvou a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2) Na právní vztahy o náhradách majetkové a nemajetkové újmy touto smlouvou neupravené se vztahují
ustanovení občanského zákoníku o ,,závazcích z deliktů". Ujednává se povinnost odčiněni nemajetkové
újmy poskytnutím ZADOSTIUČiNĚNÍ.

3) Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou písemného očIslovaného dodatku.

4) Nedílnou součásti této smlouvy jsou tYto při|ohY:

a) výzva k podán' nabídky č. ZŠ 5/2021,
b) cenová nab"dka zhotov'tele ze dne 3 12.2021,{ Kryc'l'st výzvy č ZŠ 5/2021)
C) kopie dokladu o profesní způsobilosti zhotovitele: doklad o oprávnění k podnikání zhotovitele v oboru
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nebo pokrývačství, tesařství a KlempířstvI a oprava
karoserií, včetně výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán
d) kopie smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele,
e) písemný záznam o prokazatelném seznámeni zhotovitele s podmínkami Rozhodnutí SNPČŠ, č. j. SNPCS
01421/2021 ze dne 5. 3. 2021, o povoleni výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných
živočichů

5) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.
6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem·

7) Obě smluvní strany souhlasí s uvedením svých osobních údajů v této smlouvě tak, jak jsou tyto ve
smlouvě uvedeny a s jejich užitím v evidencích smluvních stran. Obě smluvní strany dále prohlašují, že
osobní údaje, které zpracovávajív souladu s ČI. 6 odst. 1 písm. b) NařIzenI Evropského parlamentu a Rady
{EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních Udaju a
o volném pohybu těchto Udaju a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR") budou zpracovávat pouze
v rozsahu, v jakém jim byly poskytnuty, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, tj. po
dobu nezbytně nutnou ke splnění závazků vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy se zřetelem k případným kontrolám a
k uplatňováni práv u obecných soudů. Lhůty pro výmaz osobních údajů z evidenci smluvních stran jsou
stanoveny právními předpisy a budou smluvními stranami dodrženy.
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