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S m l o u v a  o  d í l o  n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  
d o k u m e n t a c e  a  s m l o u v a  o  p o s k y t o v á n í  s l u ž e b  

a u t o r s k é h o  d o z o r u  p r o j e k t a n t a

Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace
pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod

a výkon autorského dozoru projektanta

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 830098-218341/0710
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-6354140227/0100
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:

a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy; a

b) zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky Karlovarské inovační centrum – zhotovení 
projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon 
autorského dozoru projektanta, vyhlášené dne 08.12.2021 Karlovarským krajem v otevřeném 
nadlimitním řízení; a
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c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy provést ve stanovené 
době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) smluvní strany na uzavření této

s m l o u v y  o  d í l o  n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  
a  s m l o u v y  o  p o s k y t o v á n í  s l u ž e b  a u t o r s k é h o  d o z o r u  

p r o j e k t a n t a

(dále jen „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
sjednané dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo a 
poskytnuté služby zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby a projektovou dokumentaci využití dešťových vod včetně inženýrské činnosti, bude 
spolupracovat při výběru zhotovitele stavby a vykonávat autorský dozor projektanta v souladu 
s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy včetně 
přílohy č. 1 (BIM Protokol) a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem 
pro přípravu a realizaci stavby „Karlovarské inovační centrum“ (dále jen „stavba“). Projektová 
dokumentace bude zpracována za využití metody Building Information Modeling (dále jen „BIM“). 
Projektová dokumentace využití dešťových vod a výkon inženýrské činnosti bude zahrnovat komplexní 
řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro 
uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 10.01.2022 na akci Karlovarské inovační centrum 
– zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových 
vod a výkon autorského dozoru projektanta.

Dílem se rozumí především:
1. Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
a) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění vyjádření všech dotčených 

orgánů a správců sítí;
b) zpracování všech stupňů projektové dokumentace systému využití dešťových vod odvedených 

v rámci nové výstavby a zpevněných ploch včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, 
provedení předprojektové a inženýrské činnosti, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (případně povolení k nakládání s vodami) v právní moci; 

c) navržení nových technologií z hlediska snižování energetické náročnosti jednotlivých budov 
(zateplení, zastínění, zdroj vytápění, větrání, vzduchotechnika, osvětlení, osazení fotovoltaických 
a solárních systémů, využití šedých vod apod.) s cílem zajistit optimální řešení z pohledu 
ekonomického, energetického a životního prostředí s využitím obnovitelných zdrojů energie;

d) zpracování případných změn vnitřního dispozičního uspořádání na základě potřeb budoucího 
uživatele;

e) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby metodou BIM – Building Information 
Modeling – digitální model stavby, závazné požadavky a pokyny na způsob vedení projekčních 
prací metodou BIM obsahuje OIR – Organizational Information Requirements;

f) geodetické zaměření zájmové lokality pro potřeby projektové přípravy;
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g) provedení potřebných průzkumů v případě potřeby pro projektovou přípravu (geodetický, 
radonový, hydrogeologický, inženýrsko-geologický apod.);

h) zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy pro každý objekt samostatně dle projektové 
dokumentace pro provádění stavby;

i) zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů;
- zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a 

příslušných prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 
budov, v platném znění);

- zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů;

j) projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována tak, aby položkový rozpočet 
dodržel požadovanou výši investice 400 mil. Kč bez DPH (v předpokládané hodnotě investice není 
zahrnuto volně stojící vybavení interiéru nábytkem a laboratorní technikou);

k) vypracování požárně bezpečnostního řešení jednotlivých staveb oprávněnou osobou na základě § 
41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s technickými podmínkami, které 
jsou uvedeny ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
znění pozdějších předpisů; 

l) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na základě schválené projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení:

- samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení;
- obsahující technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací, 

technické a uživatelské standardy;
- v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr;
- obsahující jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména 

u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených 
konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel 
stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské (výrobní 
a dílenské) dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby; 

- zahrnující návrh opatření spojených s užíváním budov, která se dotýkají vytápění, přípravy 
teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, zastínění, provádění energetického 
managementu, ale i instalaci obnovitelných zdrojů energie, především automatizaci a řízení 
spotřeby energie v budovách;

- s promítnutím podmínek a stanovisek ze stavebního řízení;
- vypracování projektové dokumentace vnitřního vybavení interiérů, včetně podrobné 

specifikace, která bude zpracována po místnostech a po podlažích a soupisu dodávek (vč. 
případných souvisejících služeb a stavebně instalační přípravy) pro účely použití jako 
součásti zadávací dokumentace následné veřejné zakázky na pořízení tohoto vnitřního 
vybavení;

- vypracování projektové dokumentace vybavení laboratorní technikou (od laboratorního 
nábytku po laboratorní přístroje) včetně podrobné specifikace, která bude zpracována 
po místnostech a po podlažích a soupisu dodávek (vč. případných souvisejících služeb a 
stavebně instalační přípravy) pro účely použití jako součásti zadávací dokumentace 
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následné veřejné zakázky na pořízení vybavení laboratorní technikou, které bude navrženo 
v souladu s příslušnými standardy vybavenosti laboratoří;

- výstup kompletní dokumentace v listinné formě vytištěné a podepsané v šesti (6) 
originálech, elektronická podoba bude předána v prostředí CDE minimálně ve formátech 
*.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, 
modelová část ve formátu *.ifc, *nativní formát pro tvorbu informačního modelu, 
tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx;

m) zpracování podrobného plánu organizace výstavby s řešením problematiky provizorií s ohledem 
na plynulý a co nejméně rušený chod v areálu Krajského úřadu, zahrnující technickou zprávu a 
výkresovou část;

n) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Přílohy č. 6 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

o) celková koordinace projekčních prací;
p) zpracování kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr v členění na stavební objekty dle jednotlivých budov a do oddílů dle systému 
společnosti ÚRS CZ a.s., který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *.orf (obecný rozpočtový 
formát) podporující programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu *.xls nebo *.xlsx, který je 
přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Souhrnný soupis prací nebude obsahovat položku 
rezervy, agregované položky a R-položky. Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude zpracován položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím 
detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů. 
Položkový soupis prací bude tvořit jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění 
jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor 
následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty;

q) vypracování oceněného soupisu vnitřního vybavení interiérů nábytkem a laboratorní technikou 
zpracovaný samostatně pro každý objekt na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a 
dodavatelů, případně průzkumem trhu, 

1.3 Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a 
archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace 
bude označena svým archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou 
osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace 
budou číslovány. 

1.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odborné konzultace k projektové dokumentaci v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, a to především formou vypracování odpovědí na žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to do dvou (2) pracovních dnů od obdržení znění žádosti, pokud 
se s objednatelem nedohodne jinak.

1.5 Veškerá výkresová dokumentace v elektronické verzi ve formátu *.dwg bude expedována z nástroje 
pro tvorbu informačního modelu. Nastavení hladin pro export formátu *.dwg je vyžadováno v AIA 
standardu. Exportovaná výkresová dokumentace ve formátu *.dwg nebude exportována do jiných 
nástrojů za účelem doplnění a dalších úprav pro produkci listinné části výkresové dokumentace. 
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Předávané BIM modely budou použitelné pro další práci v příslušném programovém vybavení 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní 
realizaci a provozování stavby.

1.6 Veškeré projektové práce a poskytnuté služby musí vykonávat osoby mající příslušnou odbornou 
kvalifikaci.

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

1.8 Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru projektanta, který bude zahrnovat 
zejména tyto činnosti zhotovitele:

a) poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby;
b) vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a jejich 

provedení);
c) kontrolu provádění stavby podle dokumentace pro provádění stavby;
d) kontrolu souladu provádění stavby s podmínkami rozhodnutí o umístění stavby;
e) dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených 

účastníků výstavby, které jsou ve stavebním povolení stanoveny jako závazné;
f) poskytnutí součinnosti při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných 

reklamačních řízeních;
g) poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí;
h) kontrolu stavebního deníku a pořizování zápisů;
i) účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
j) účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi;
k) sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
l) poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby;
m) koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovány;
n) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně 
poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
dokumentaci stavby;

o) kontrola podkladů předkládaných zhotovitelem stavby k uplatněným změnám stavby a vydávání 
stanovisek k takovým změnám;

p) příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace;
q) účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo 

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;
r) účast při předání a převzetí dokončené části nebo celé stavby a kolaudaci;
s) poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s 

dokumentací stavby;
t) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a s technickým 

dozorem stavebníka.

1.9 Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor projektanta s těmito podmínkami: 
a) úhrada ceny za výkon autorského dozoru projektanta bude probíhat na základě jednotné hodinové 

sazby a skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou odsouhlaseny 
objednatelem; 

b) v rámci zajištění výkonu autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby dle této 
smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou účast příslušných zástupců zhotovitele 
na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby potřebné předměty projednání byly 
v případě možností časově směřovány právě na tyto kontrolní dny;
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c) autorský dozor projektanta bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou dobu realizace 
stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva týdny). 
Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění 
autorského dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy objednatele zajistit 
příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dní od doručení 
písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od telefonické či emailové výzvy k výkonu 
autorského dozoru projektanta. V případě havárie nebo v případě výskytu okolností ohrožujících 
dodržení termínů realizace stavby je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského 
dozoru telefonicky či mailem a v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti autorského 
dozoru pro objednatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak;

d) zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského dozoru 
po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu autorského 
dozoru. Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu 
se sídlem mimo Karlovy Vary, projektové řešení změn stavby z důvodů neležících na straně 
zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací provedených zhotovitelem v rámci 
autorského dozoru, budou předem dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem;

e) k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou osobou 
k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy 
o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu 
a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace 
stavby pro vystavení konečné faktury;

f) podmínkou úhrady autorského dozoru ve fakturované výši objednatelem je splnění všech úkonů 
a činností;

g) smluvní strany se dohodly, že čas strávený dopravou na místo stavby nebude považován za výkon 
autorského dozoru;

h) podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude zjišťovací protokol o úplném 
naplnění všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem 
objednatele ve věcech smluvních.

1.10 Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději 
do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy.

II. Cena za dílo a poskytování služeb

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady 
činnosti dle čl. I. odst. 1.8 a 1.9 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:
Cena bez DPH: 11 915 000,00 Kč
(slovy: jedenáct milionů devět set patnáct tisíc korun českých)
DPH:   2 502 150,00 Kč
(slovy: dva miliony pět set dva tisíc jedno sto padesát korun českých)
---------------------------------------------------------
Cena včetně DPH: 14 417 150,00 Kč
(slovy: čtrnáct milionů čtyři sta sedmnáct tisíc jedno sto padesát korun českých) 

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“). 
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2.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru projektanta (činnosti dle čl. I. 
odst. 1.8 a 1.9 smlouvy) dohodnutou úplatu ve výši:

Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru projektanta

Cena bez DPH: 2 000,00 Kč
(slovy: dva tisíce korun českých)
DPH:    420,00 Kč
(slovy: čtyři sta dvacet korun českých)
---------------------------------------------------------
Cena včetně DPH: 2 420,00 Kč
(slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých)

Cena za výkon autorského dozoru projektanta bude hrazena dle skutečně odpracovaných a vykázaných 
hodin. Maximální úhrada za autorský dozor dle čl. I. odst. 1.8 a 1.9 nesmí v celkovém plnění přesáhnout 
částku rovnající se 8 % (osm procent) smluvní ceny za dílo dle čl. II. odst. 2.1. 

2.3 V ceně dle čl. II. odst. 2.1 jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 
této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu 
plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto 
charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 
technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. 
V ceně dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vynaložené zhotovitelem 
při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru projektanta dle čl. I. této smlouvy, tj. zejména 
náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní techniky, využívání osobního 
vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.

2.4 Cena dle čl. II. odst. 2.1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po protokolárním předání kompletního 
díla bez vad a nedodělků na základě faktury vystavené zhotovitelem a prokazatelně předané objednateli. 

2.5 Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí celého díla, že dílo má vady, 
a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn dílčí nebo konečnou 
fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění 
vad, přičemž její splatnost běží znovu od počátku, a to ode dne řádného předání objednateli. Při uplatnění 
vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno podle čl. V. smlouvy. 

2.6 Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x měsíčně 
na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně objednatelem 
odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných hodin je povinen zhotovitel 
předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který 
je předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných 
hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě 
oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a 
v jakém rozsahu. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, 
je zhotovitel povinen hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a 
vyhotovit nový výkaz odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel 
neprojevil souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil, a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce.
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2.7 Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé faktuře 
zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i 
konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.8 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její 
části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

2.9 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či 
na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty 
z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky 
ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku 
uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou 
nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel 
současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 
institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou 
cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace, místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.8 a 1.9 smlouvy) 
řádně provést ve lhůtě nejpozději do 300 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Dílčí lhůta plnění týkající se projektování metodou BIM:
 CDE od firmy DALUX bude zřízeno zadavatelem do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy a 

bude zajištěno po celou dobu projektových prací až do doby ukončení převodu dat z CDE na interní 
úložiště zadavatele;

 dopracování BEP – plánu realizace BIM (tzv. BIM Execution Plan) na základě předloženého PRE-
BEP z nabídky zhotovitelem v součinnosti s projektovým manažerem BIM a jeho předložení 
objednateli ke kontrole a schválení do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy;

 kontrola a schválení předloženého BEP ze strany objednatele do 14 kalendářních dnů od převzetí 
návrhu od zhotovitele (případné úpravy budou zapracovány zhotovitelem do  5 kalendářních dnů 
od vyzvání objednatelem);

 předání ke kontrole BIM modelu projektové dokumentace pro provádění stavby 14 kalendářních 
dnů před termínem ukončení plnění; 

 vydání protokolu včetně seznamu předávané dokumentace nejpozději k termínu ukončení plnění.

V této době plnění bude zpracovaná kompletní projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, 
vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci (týkající se vymezení 
předmětu plnění bod odst. 1.2. bod 1. písm. b), kompletní a závazný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, soupis vnitřního vybavení interiérů a vybavení laboratorní technikou. 
Současně budou předány finální BIM modely. 

3.2 Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta dle čl. I. odst. 1.8 a 1.9 smlouvy bude probíhat v termínu 
vyplývající z termínu veřejné zakázky na stavební práce a ze smlouvy o dílo.
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3.3 V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o umístění stavby nebo žádosti o stavební 
povolení toto rozhodnutí (povolení) vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel 
po předchozím písemném schválení objednatelem oprávněn předat projektovou dokumentaci i bez 
příslušného rozhodnutí (povolení) a vystavit fakturu.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí být před jejím protokolárním předáním a 
převzetím odsouhlasena objednatelem. Objednatel je povinen se k předložené projektové dokumentaci 
vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem. Pokud se objednatel v tomto termínu 
k projektové dokumentaci nevyjádří, má se za to, že je odsouhlasena. 

3.5 Místem plnění je sídlo objednatele.

IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo 
osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části 
projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby 
s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou 
označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné 
živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude i přes 
upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

4.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování 
udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto 
smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 
objednatele uvedený v písemné výzvě.

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci díla, s výjimkou činnosti dle čl. I. odst. 1.8 a 1.9 
smlouvy, podílel alespoň 1 student stavebního či architektonického oboru střední, vyšší odborné nebo 
vysoké školy, a to po dobu nejméně 1 měsíce při plném úvazku, tj. 40 hod./týden. Při kratším týdenním 
úvazku bude povinnost považována za splněnou po odpracování alespoň 160 hodin studentem. Splnění 
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této povinnosti zhotovitel prokáže ve lhůtě pro zhotovení díla dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy předložením 
čestného prohlášení s uvedením jména a příjmení studenta vykonávajícího odbornou studijní praxi, 
identifikačních údajů školy a název studijního oboru. Přílohu čestného prohlášení bude tvořit smlouva 
se studentem nebo školou. Smlouvou se pro tyto účely rozumí především pracovní smlouva, dohoda o 
pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, dohoda o odborné praxi studenta apod.

4.6 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, 
které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby nebo které zjistil 
i mimo rámec této činnosti a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů nebo změnu pokynů objednatele.

4.7 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel odchýlit 
pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se 
zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně 
informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů 
objednatele došlo.

4.8 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a chránit 
zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů 
podle této smlouvy zjistí.

4.9 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro objednatele 
převzal či pro objednatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci smlouvy.

4.10 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru 
při realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu nemohl 
odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

4.11 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými 
událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

4.12 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je
oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4.13 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit 
na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

4.14 Objednatel má povinnost zajistit CDE po celou dobu projektových prací až do doby ukončení převodu 
dat z CDE na interní úložiště objednatele.

V. Odpovědnost za vady díla

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i 
za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
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5.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za jednoznačnost, 
efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této 
smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními 
předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci 
odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou 
dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, 
nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy.

5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této 
smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl. 
Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu 
životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 občanského zákoníku, se pro právní 
vztah založený touto smlouvou nepoužije.

5.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou 
formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních dní od doručení 
reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li 
zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní 
od jejich reklamace objednatelem, nebo v jiné lhůtě písemně sjednané s objednatelem, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím 
nezaniká.

5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku V. odst. 
5.5 smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku 
V. odst. 5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či 
nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady 
nebo nedodělky díla či jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též právo zadat provedení oprav 
jiné osobě anebo požadovat slevu z odměny za provedení díla. 
V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku 
připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 
neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 
použití nebo provedení trval.

5.10 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové 
dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle. 
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VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

b) v případě prodlení zhotovitele s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, 
ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla dle čl. II. odst. 
2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní 
pokutu zaplatit;

c) v případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. IV. odst. 4.5 smlouvy má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a 
zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

d) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. odstavce 5.5 smlouvy, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

e) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. IX., má objednatel vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 2 % (slovy: dvě procenta) z ceny dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, 
a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu 
lze uložit opakovaně;

f) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace 
či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo podmínkám této smlouvy, nebo 
způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 1 % oproti původní smluvní 
ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % (slovy: tři procenta) z celkové ceny 
díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

g) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi 
výkresovou částí projektové dokumentace a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
k vadě projektové dokumentace a ke zvýšení nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z navýšených nákladů stavby, 
nejvýše však 30 % z celkové ceny díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, a zhotovitel je 
povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až 
v průběhu realizace stavby. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že tato pokuta se může 
uplatnit i vedle pokuty dle písm. f) tohoto článku;

h) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského dozoru má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných smluvních pokut v souvislosti 
s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc 
korun českých).

i) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné 
povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. 
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
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6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
v plné výši.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 
se tato smlouva ruší.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které bude delší než 
dvacet (20) kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, 
dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu ani po písemném 
upozornění;

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které převedl svůj 

závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí 
osobu;

f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než 
třicet (30) dnů.

7.3 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn 
zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. 
Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní 
cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých 
prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
tím nezaniká.

VIII. Právní vady předmětu plnění

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 
zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 
třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost 
oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví.

IX. Pojištění

9.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním 
díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností 
zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun 
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českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí 
v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy.

9.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně 
a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání smlouvy. 
V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději 
do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 
nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění 
(nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení 
zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem 
účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

X. Oprávněné osoby a komunikace stran

10.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních 
stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou 
účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí 
v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba 
právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze 
oprávnění zástupci smluvních stran.

10.2 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti;
b) oprávněné osoby ve věcech technických.

10.3 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele se všeobecnou působností:
a) za objednatele
- Ing. Květa Hryszová – odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje 
- Ing. Pavla Paprskářová – odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje

b) za zhotovitele 
- Ing. Ivo Sedláček – ředitel pobočky v Brně

10.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech 
v rámci této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejích dodatků.

10.5 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických:
a) za objednatele
- Ing. Pavla Paprskářová – odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje
- Marek Faust – odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje
- Jiří Seidl – odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje

b) za zhotovitele 
- Ing. Libor Truhelka – hlavní projektant společnosti
- Ing. arch. Martin Král – hlavní architekt Brno

10.6 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, 
odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně: 
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a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem 
(proti potvrzení), případně elektronickou poštou;

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. 

Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny 
doručovány na tuto novou adresu.

10.7 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato 
zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, 
se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

XI. Užití díla

11.1 Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 
dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována jako výhradní, 
územně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. 
Objednatel není povinen licenci využít.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále, že je povinen 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.4 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se 
současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, 
popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 
zároveň).

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále 
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného 
touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy.

12.6 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky. 
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12.7 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy.

12.8 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně 
příslušným obecným soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla objednatele.

12.9 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.

12.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tato příloha: 
Příloha č. 1: BIM protokol
Příloha č. 2: Harmonogram

12.11 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

       ____________________________ ____________________________________
                                                                                                                                 
                       zhotovitel objednatel
              Ing. Miroslav Hořejší                  Ing. Petr Kulhánek
           předseda představenstva                         hejtman Karlovarského kraje
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