
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čís1o smlouvy objednatele: ...........................
Číslo smlouvy zhotovitele:

Člán'ek I.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODÁRNAPLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu B. vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
se sídlem: Malostranská 14312, Doudlevce. 326 00 Plzeň
zastoupený: generálním ředitelem

zástupce pověřenýjednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

2. Zhotovitel: MOTORGAS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze. v oddílu C. vložka 12613

IČO: 471134142
DIČ: cz 47118482
se sídlem: Oderská 963/71). Čakovice. 196 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem společnosti

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel
zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní
ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

_ „ ,
Článek 11. _1

PREDMET DILA A PODMÍNKY PLNĚNÍ ]

]. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení obnovy kogenerační jednotky A na ČOV
Plzeň.
Předmětem obnovyje motor Waukesha L36GLD (12-válec). synchronní generátor, tepelnýsystém na využití odpadního tepla a rozvaděč KGJ.

2. Místem plnění veřejné zakázkyjc: areál ČOV Plzeň. Jateční tř. 40.
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3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v cenové nabídce ze dne 6. l. 2022.
která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

5. Dílo bude provedeno dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele v průběhu plnění
zakázky.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dilo bcz vad a ncdodčlků převzít a zaplatit níže
sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu | této smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla k změnám. doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při provádění díla. je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření. ocenit jej podle jednotkových ccn použitých pro návrh ceny díla a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho
odsouhlasení má právo na reali7aci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní. má se za to. že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla & vjeho ceně
zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

8, Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, 0 kterémje v dobějeho užití známo, žeje škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní. je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbomými znalostmi, kteréjsou k
provedení díla nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých
poddodavatclů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl
zpředchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého
objednatel neschuilil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému
odstoupení od smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši % z celkové ceny díla,

11. Požadovanvá kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy,
normami CSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat. že dílo bude mít vlastností
srovnatelné s podobnými díly. případně vlastnosti lepší.

12. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a
technologie.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO & poučit v tomto směru
případně dotčené třetí osoby.
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14. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradil bczvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy,

Článek 111.
,ČAS PLNĚNI

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do dvaceti dnů od účinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést. & to tak. že dokončí & předá objednateli
předmět díla (včetně předání veškeré dokumcnlace dle léto smlouvy), a to neigozděii do
dvou měsíců od Qředání staveniště.

3. Za prodlení s dokončením dila zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z dohodnuté
ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý dcn prodlení.

4. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je
Zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel jc oprávněn provést
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce. kterou má z této smlouvy
vůči zhotoviteli,

Článek 1v.
CENA

]. Cena za práce uvedené v článku 11, této smlouvy sc sjednává dle doložené cenové
kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 1765.000 Kč

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako ccna
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla, O případné změně ceny za
splnění podmínek uvedených v článku 11. této smlouvy jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká
zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této
smlouvy.

4, V této cenějsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu
této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - ..zábor" apod.

Článek V.
,FAKTURACE A PLATEBNI PODMÍNKY

wa/Il



. Podkladem pro placeni je faktura. která musí obsahovat, mimo údaje, Jež musí obsahovat
daňový doklad, označeni banky a číslo účtu. na který má být platba uhrazena, soupis
provedených prací odsouhlasený vykonavatelem technického dozoru investora stavby.
Toto ustanovení neplatí pro zálohové faktury.

. V případě» že stavební práce a jiné dodávky. které se Zhotovitel zavázal realizovat dle této
smlouvy. spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv. přenesení daňové povinnostie případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám
ve vztahu k daním & poplatkům jiné povinnosti. jsou smluvní strany povinny splnit veškeré
povinnosti z těchto předpisů plynoucí, Smluvní strany zejména berou na vědomí, že
vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy. název zakázky. Objednatel je
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či
neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel vprodlení
s úhradou faktury_ nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové
ceny díla, Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování. po předání a převzetí
díla bez vad a ncdodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude—li dílo
7hotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou
při předání díla zjištěny vady díla & objednatel jc posoudí jako nesplnění sjednaného
plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavené části
smluvní ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis
provedených prací v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího
kalendářního měsíce. Technický dozor investora posoudí předaný soupis provedených
prací do třech pracovních dnů. Odsouhlasi—lí a potvrdí-li technický dozor investora
zhotoviteli předaný soupis provedených prací. je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele
na vystavení faktury na dílčí platbu, Zhotovitel se zavazuje vystavit & doručit objednateli
fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne. kdy mu toto právo vznikne. Podpisem
soupisu provedených prací způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakturovat
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dncm uskutečnění dílčího
zdanitelného plněníje patnáctý den zjišťovaného měsíce.

. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení, uhradi—li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den. kdy je
objednatelem dán příkaz k provedení platby. je-li tento příkaz následně realizován. Je-li
objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok Z prodlení ve výši
0,1 % : dlužné část/g' za každý den prodlení.

. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatclských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním
deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo
faktury poddodavatelů ( fotokopie), Bez těchto dokladů jc faktura neplatná.
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8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (š 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že
daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný & objednatel vyzve zhotovitele kjcho doplnění. Do
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo ncuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

9. Vpřípadě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude () zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým
plátcem (& 1063 zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této
smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají. že takto zhotoviteli
nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením 5
10921 zákona č. 235/2004 Sb.

Článek VI.
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do třiceti dnů od účinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací
dokumentace.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady nezbytné kjcho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlasene' technickým dozorem investora. Zhotovitel kdokončení dílčí
části díla - investorskému převzetí každé etapy zajistí a předá objednateli výše uvedené
doklady. a to zejména:

. průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] \ívlmlovení, Fotodokumentace bude
dokladovatprůběh díla, včetněpopisujednotlivých snímků.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. který podepíší zástupci smluvních
stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob
v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi. za požámí bezpečnost, dále se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
subdodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech, vyhláškou MŽP & MZ ČR Č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a posuzování vlastností
odpadů, vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady. a
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak. aby nedošlo k ohrožování.
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nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okoli stavby. ke znečišťování komunikací, vod
a ovzduší. k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody. které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně
třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla. který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo
škodu odstranit na své náklady bez nároku na fmanční úhradu od objednatele.

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska uvádí do
stavebního deníku. má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány
nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

9. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní
orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek
z vydaného povolení () uzavírce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé
vícenáklady 7. důvodu nedodržení & nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek'VII.
,STAVEBNÍ DENIK

]. O průběhu prací na stavbě. které provádí. vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace. Dcník bude veden v plném rozsahu dle ustanovení g“ 157 stavebního zákona
a dalších platných právních předpisů.

2_ Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést
stavební deník končí dnem. kdy se odstraní stavebni vady a nedodělky.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba
vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního dcníkuje pověřen(a):
vedoucí servisního oddělení zhotovitele.

5. Deník se skládá z úvodních listů. denních Záznamů & příloh.
Uvodní listy obsahují:

- základní list, ve kterémjsou uvedeny název a sídlo. IČ a DIČ objednatele,
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových vzorů
osob. oprávněných k provádění zápisů.

— identifikační údaje stavby podle projektu.
- přehled smluv včetně dodatků a změn.
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
— seznam dokumentace díla,jejich změn a doplňků.
- přehled provedených zkoušek všech druhů.
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6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými
pro dva oddělitelná průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpísů.
Perforovane' listy se číslují shodně s listy pevnými. Denni záznamy mohou být psány i na
volné listy s průpisy: očíslovanými :! datovanými shodně s originálem.

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy & zvláštní výkresy
dokumentující odchylky od projektu.

oo. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Prvni průpis je pro potřebu
technického dozoru investora (TDI) & originál pro objednatele.

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího & jeho zástupce
technický dozor investora, zmocnění Zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány
státní správy.

10. Nesouhlasí—li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem
zpracovatele projektové dokumentace. musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů. jinak se má za to. Že se zněním zápisu souhlasí.
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy_ ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

12, Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

Článek vm.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá za dilo záruku po dobu 12 měsíců od dokončeného předání a převzetí
díla. Vady zjištěné v Záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde—li k
dohodě o jiném temlínu a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto
termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je
povinen tyto náklady uhradil do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud
prokáže že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č.
59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla
b) později v rámci reklamačního řízení během Záruční doby.

4. Převzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho část, má právo na dodatečné & bezplatné
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
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. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány at uvedeno. jak se projevují. Dále v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky. jakým způsobem požaduje vadu odstranit
nebo zda požaduje finanční náhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli. zda reklamaci uznává. jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní. má se za to, že reklamaci
objednatele uznává.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce. je povinen provedenou
opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI této
smlouvy.

Člártck IX.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy. protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

. Nastanou—li u některé ze stran skutečností bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterékoli zc smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného
porušení smlouvy, dle ustanovení 5 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní
stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumi prodlení se splněním některé zpovinností,
sjednaných touto smlouvou, Klerákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupil z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. pokud tato
nesplní povinnost, sjejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterájí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce—Ii některá ze stran od této smlouw odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících či dle zákona. je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

.Odstoupí—lí některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

— zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla.
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— zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál. pokud se strany nedohodnou
jinak,

— zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ & objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

— strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy,

,Č_1ánekX.
, , ,ODEVZDANI A PŘEDANI DILA

_ Zhotovitel splní svojí povinnost provést dílojeho řádným ukončením & předáním předmětu
díla objednateli bez vad a ncdodělků.

.Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za
rozhodný se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dilo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o
ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky_ ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém
případě se dílo považuje za nepředane'.

. Smluvní strany výslovně sjednávají_ že vlastnické právo k dílu. respektive k části díla
nabývá objednatel zhotovením dila, respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to.
Že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností. Zdajc vlastnické
právo k určité části díla možne nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel
nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem Protokolu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla. tedy okamžikem
podpisu Protokolu () předání dila.

. Nedokončené dílo nebo části díIa není objednatel povinen převzít. s výjimkou uvedenou
v článku IX. odst. 6 této smlouvy.

. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby. případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

.Zhotovitcl je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
předem, nedohodnou—Ii se stranyjinak. kdy bude dílo připraveno k odevzdání,

. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k
odevzdání. je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

. Zhotovitel předloží objednateli minimálně čtyři pracovní dny před zahájením přejímaeího
řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
- stavební deník,
- záruční listy,
— další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.
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IO. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou
dokumentací potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem_ & to ve dvou
vyhotoveních.

11, O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo
přejímá. obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá—li dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanoxisek obou stran ajcjich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku Il. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto článku.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit & uvést do původního stavu v souladu s
projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XI.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou fomtou (písemný návrh,
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
k jejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,. o registru
smluv,

3. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran, dodatky se řídí ustanovením 5 516 občanského
zákoníku. Návrhy na změnu obsahu tj . návrhy dodatků, je oprávněna navrhnout a předložit
kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana. která porušila své smluvní povinnosti a vdůsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy. je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné
náklady. které jí V souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně
případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výší vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní stranyvýslovně vylučují aplikaci ustanovení _52050 Zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3)vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli ajedno (1) obdrží zhotovitel.

str„ 101 II



7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8, Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv, Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Pří10hy:
Příloha č. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti Vodárna Plzeň a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu v objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZFN 21.5,
Příloha č. 3 - cenová nabídka ze dne 6. |. 2022

v Plzni dne: 10113-2022 v Plzni2.3.2022

VODÁRNAPLZENa.sÍ MOT('.GASs.r.o.
generální ředitel jednatel spol
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Vodárna %

POLITIKA INTEGROVANÉHOSYSTÉMU ŘÍZENÍ

SPOLEČNOSTIVODÁRNA PLZENa.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN as. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury
v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky především zajišťujeme:

o výrobu za dodávku pitné vody

() odvádění a čištění odpadních vod

(: zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odvádění
odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řízen! vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

() kvality poskytovaných služeb

() ochrany životního prostředí
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodaření s energiemi
systém řízení bezpečnosti informací

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Naším záměremje trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a
oboustranně výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich

zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCÚ

Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz

na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní
podmínky Vedení společnosti se zavazuje k odstraňovánl nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HOSPODAŘENÍ s ENERGIEM!

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního
prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárii. podporujeme znovuvyužítí odpadů vznikajících

v důsledku našeho působeni. Technická zařízen! provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny
druhy energiL soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení & vyhledávali
potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI ŘÍZENÍBEZPEČNOSTIINFORMACÍ
Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se v naší společnosti
zaměřujeme. Našim posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívající
zejména v zajištění jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě, Vše v souladu
s platnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené
metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni 17.6.2020 ....................

generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZEN as.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovyištích „
a při pohybu v objektech provozovaných společností VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště /pracoviště za účelem realizování

smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti zjiného důvodu (napřexkurze, kontrolní činnost orgánů státní

správy prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné infomace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako ,.Zhotovitel'i

]) Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví a postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost své ani osob vyskytujících se

s ním společně na pracovišti.

2) Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní

předpisy kzajíštění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (: předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické & protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy,

dopravní předpisy. předpisy o požární ochraně a předpisy () zacházení s hořlavinami a chemickými látkami) vč.

instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN as.

3) Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením Zákona č.309/2006 Sb. ve

znění pozdějších předpis a NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Dojde-li k souběhu dvou a více zhotovitelů najednom pracoviští,jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika zjimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení s nimi

0 uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu šlOl odsl.3 zákoníku práce. Zhotovitel pověřený

koordinací BOZP musí mít na zřeteli. že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn. až do okamžiku

předání staveniště Zpětspolečnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

5) Splňuje-lí předmět díla náležitosti 2309/2006 Sb. v platném znění a zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora

stavby, pak povinnosti uvedené v čl.4) těchto pokynů s polu s dalšími, Iegíslativně stanovenýmL přebírá koordinátor .

6) Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky

z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to vrozsahu odpovídajícímu prováděným

činnostem, dále pak vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontrolujejejich používání.

7) Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopne bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkům zejm. 54 2309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vždy v platnémznění.

8) Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně &

odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné

způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.

9) Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném

pracovišti, nejsou—li zmíněné prostředky součástí předaného pracovište Zhotovitel dále odpovídá za protipožární

opatření vyplývající z povah) vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODARNA PLZEN.

10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11_; Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15,

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému dojde na předaném staveništi nebo vobjektech společnosti
VODÁRNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenně oznámit zástupci společnosti a spolupracovat při šetření

okolností vzniku úrazu.



Obytné pokyny pro zajištění BOZP při pohybu v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZE/Š' a.s. (viz 6101 adsl.5

:_202/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areá1ech společnosti

VODÁRNAPLZENa.s.

14) Svářečske' práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je zhotovitei

povinen provádět pouze na základě písemného pověřeni ke svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEŘ a.s. a vsouladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla z řad jeho vlastních

zaměstnanců) spísemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vprůběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává

vintervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovených vpříkazu ke svařování.

Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařovám'je 8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje-lí to charakter

prováděných prací nepřiblížovat se kjejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky

nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebezpečných plynů,

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s, je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče

(radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZETŠI as. je zhotoviteli zakázáno používat na pracovištích

technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je společnost

VODÁRNA PLZENa.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN as. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze vsouladu snávodem kobsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zastupce společnosti VODÁRNA PLZEN as,

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry, přívodu;

odstTaněm' ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlennč informovat zástupce společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

21) Zhotovitel nesmí vprůběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez

dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEN as. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky,

rovněž je zakázánopod vlivem těchto látek napracoviště vstupovat.

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. platí zákaz kouření s vyjímkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1. pomoci a hasícími

přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné

situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, čímž je zajištěna jejich

funkčnost.

26) Únikové cesty vobjektech společnosti VODÁRNA PLZETŠI a.s. jsou značené & je nutno zachovávat jejích

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energiíjsou viditelně a čitelně označené.

_2.



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště

s nebezpečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich blízkosti je zapotřebí

dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadí, obuv 5 kovovými prvky v podrážce.

Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž. revize.

údržba, měření), jsou uvedeny vsamoslamém dokumentu (El. zařízení - pokyny zhotoviteli) předaném v rámci

předání staveniště komatkní osobouspolečnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat Zásady plynoucí ze z,

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno Zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán'“) a

nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem (: předání

staveništč“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět IM na vyznačených nebo

zástupcem společností VODÁRNA PLZEN a.s. ktomu určených místech tak, aby nebyla omezena a ohrožena

bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-li v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZENa.s. v nichž probíhá manipulace sezdvihacími zařízenímí,je
zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného břemene. Jenutno dbát

pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
OZO ROVS/3370/PRE/20143
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VODÁRNA PLZEN, a.s.
Malostranské 2
31768PLZEN

Nabídka na provedení Střední opravy Kogeneračni jednotky A v r.2022

Rozsah SO :

Motcxr Waukesha L36GLD (12—válec)
- Výměna hlav válců
» výměna pístů a pístních kroužků
- výměna vložek válcu

výměna ojničnlch ložisek
» výměna ojnic
- čištění mezichladíče a chladiče oleie

Synchronní generáior
kontroia a dolaženi spojů na generatoru. vyčištění svorkovnice
pmmazáni ložisek

Systém využili odpadnlho tepla
výměna chladící kapaliny

- vyčištění výměníku spaliny—voda

Rozvadéč kogenerační jednotky
vyčištěnl rozvaděče. dotažení spojů
kontroia ochran

Dopcručený termin provedení Střední opravy : 1.0 2022

Cena za provedení Střední opravy KGJ A 1765000 Kč + DPH

Délka odstávky stroje : 2 týdny

' Záruka 12 měsíců

za Motorgas s.r.o. jedn; gi. V Praze, 6.12022
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