
 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 036/22 
o  

výkonu funkce technického dozoru stavebníka   
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, 
IČ: 481 72 989 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
964 
zastoupena: Ing. Jiřím Šolcem, ředitelem společnosti, na základě pověření 
 

(dále také jen „příkazce“) 

 
a  
   
VIS – vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 
se sídlem Hradec Králové, Na Střezině 1079, 500 03 
IČ: 48153362 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
3350 
zastoupena:  Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem 
  Ing. Jiřím Březinou, managerem společnosti, jednatelem 
 Ing. Jiřím Forejtkem, technickým ředitelem, jednatelem 
bankovní spojení: Equa bank a.s., č.ú.:1014655678/6100 
 
(dále také jen „příkazník“) 
 
 
1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

 
1.2. Příkazník je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České 

republiky. Příkazník tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které 
by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde 
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
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1.3. Identifikační údaje stavby 

 
Název: Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody 

Hradec Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody 
Stavební povolení: stavba nevyžaduje vydání stavební povolení – realizace bude 

provedena v režimu stavební úpravy 
Místo stavby: pozemky v katastrálním území Slezské Předměstí. 
Investor: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Projektant: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., 
Projektová dokumentace: č. zakázky 4606/2020 zpracována 07/2021 
Autorský dozor: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., 
Generální dodavatel stavby: vzejde na základě zadávacího řízení zajišťovaného 
příkazcem 
Osoba oprávněná za příkazce jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  
 Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
Osoba oprávněná za příkazce jednat a podepisovat ve věcech technických a ve věcech 
plnění této smlouvy:  Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 
Osoba oprávněná za příkazce schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. 
prací, dodávek a služeb: Ing. Miroslav Melichar - koordinátor BOZP 

 
2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje provádět pro příkazce technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) stavby: 

 
„Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce 

přivaděče surové vody“ 
 

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to 
v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného 
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí 
dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, 
touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, 
je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu 
provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka 
bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.  

2.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu 
dohodnutou v této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této 
smlouvy. 

2.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet 
příkazce, přičemž: 
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2.5.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. 
Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý 
rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na 
postup výstavby možné, 

2.5.2. právní úkony bude činit jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, 
zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této 
smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy 
a dokumenty k provedení právních úkonů a rozhodovacích aktů. 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci 
díla, tj. zejména: projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i 
s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami 
v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se 
seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen 
příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci, 

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e) zákona 
č. 183/2006 Sb.,  

3.1.3. dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu 
stavby, 

3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o 
předání a převzetí staveniště do stavebního deníku, 

3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

3.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu 
realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, 
zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo 
potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a 
vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním 
zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní, 

3.1.7. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží 
ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému 
stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány dle 
potřeby, a to zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací, neurčí-li 
příkazce jinak. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá 
za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu 
prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři 
a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby, 

3.1.8.   před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební 
kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty 
musí být odsouhlaseny příkazcem. 

3.1.9. každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena příkazcem, 
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3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a 
kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy 
a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a 
pořádek, 

3.2.2. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě 
jako celku, 

3.2.3. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 

3.2.3.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby, 

3.2.3.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla, 

3.2.3.3. stavebním povolením 

3.2.3.4. projektovou dokumentací pro provádění stavby 

3.2.3.5. schváleným harmonogramem postupu výstavby, 

3.2.3.6. závaznými stanovisky vydanými veřejnoprávními orgány 

3.2.4. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a 
v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce, 

3.2.5. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy 
o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, 
k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního 
deníku ukládá pro potřeby příkazce, 

3.2.6. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného 
příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi užívanými 
a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů 
vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů, 

3.2.7. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné 
v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.8. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a 
provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek, pokud je to možné, toto prověření 
provede s příkazcem, 

3.2.9. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky 
materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a 
kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom 
zápisy do stavebního deníku, 

3.2.10. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, byl-li ustanoven, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření 
k odstranění případných vad projektové dokumentace, 

3.2.12. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení 
nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.13. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na 
jejich navazující činnost, 
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3.2.14. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby, 

3.2.15. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované 
zhotovitelem, 

3.2.16. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy 
osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního 
deníku, 

3.2.17. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které 
nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní 
odstranění překážek a pokračování prací, 

3.2.18. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které 
nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.19. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá 
k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy 
v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, 
které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení 
některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo 
změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
Návrhy Změnových listů musí být projednány na KD. 

3.2.19.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí 
příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními 
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, návrh dodatku smlouvy se 
zhotovitelem stavby.  

3.2.20. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  

3.2.21. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho 
vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při 
provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.22. v souladu se závaznými stanovisky příslušných veřejnoprávních orgánů 
konzultuje a zajišťuje odsouhlasení doplnění, příp. výměny materiálů s 
pracovníkem dotčeného veřejnoprávního orgánu, a toto protokolárně 
zaznamenává 

3.2.23. provádí průběžnou kontrolu a písemné odsouhlasení rozsahu provedených 
prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami 
ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na 
projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným 
ve smlouvě o dílo, 

3.2.24. provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, 
jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci 
k úhradě, 

3.2.25. vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení 
smluvních závazků zhotovitele díla, 

3.2.26. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje 
příkazce, 

3.2.27. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 
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3.2.28. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a 
umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, 
pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem. 

 
3.3.    Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 

3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci, 

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové 
dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle 
skutečného provedení díla, 

3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a 
předloží ho příkazci, 

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 

3.3.6. vypracuje pro příkazce zprávu - tzv. Závěrečnou zprávu, tj. zejména jak provedené 
dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, 
závazným rozhodnutím veřejnoprávních orgánů, smluvním podmínkám, právním 
předpisům a technickým normám, vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a 
sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat 
veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem 
k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude 
zpracována nejpozději do 1 měsíce od předání a převzetí dokončeného díla, 

3.3.7. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci 
se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo, 

3.3.8. vyžaduje-li to povaha díla a prací zabezpečí součinnost a spolupráci 
s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené 
k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další 
potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při 
předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí 
protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel 
stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších 
sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se 
závěrečným hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde 
mají být odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení 
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro 
vyúčtování smluvní pokuty, 
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3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání 
kolaudačního souhlasu na užívání stavby, 

 
3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat 
zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, 
život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo 
zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního 
stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle 
zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem 
a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad 
projektu, 

 
3.6. Je-li ustanovena osoba koordinátora BOZP, je povinen jí poskytovat veškerou nezbytnou 

součinnost a jednat v součinnosti s ní. 
 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a 
jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a 
včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, 
s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od 
pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li 
si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré 
skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující 
stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit 
chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům 
v obstarání záležitostí. 

4.3. Příkazník bude průběžně, vždy však na kontrolních dnech, informovat příkazce o stavu 
vyřizování záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv. 

4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o 
kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou 
skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. 

4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá 
příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené 
dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral. 

4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby 
předávané zhotovitelem stavby příkazci. 
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4.7. Při zajišťování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník 
soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku 
příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních 
detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv 
zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, 
prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je 
příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech 
informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím 
prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí 
z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho 
zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku. 

4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle 
této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a 
právem chráněné zájmy třetích osob. 

4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a 
nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do 
stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před 
svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 

 
5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

 
5.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby: Předpoklad: 03/2022 

5.2.  Příkazce předá zhotoviteli stavby protokolárně staveniště: Předpoklad: 07/2022 

5.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a 
dále smlouvy týkající se prováděného díla:   Předpoklad: 05/2022 

5.3.1. smlouva o dílo na dodávku stavby  

5.3.2. závazná stanoviska veřejnoprávních orgánů 

5.3.3. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 
  

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1.   Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:       

  od (předpoklad): 1.8.2022. 

  do úplného dokončení díla (předpoklad): 31.10.2022 

        

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru dle této smlouvy 
v celkové výši: 

178.200,- Kč bez DPH (slovy: jednostosedmdesáttisícdvěstě korun českých), 

215.622,- Kč vč. DPH (slovy: dvěstěpatnácttisícšestsetdvacetdva korun českých). 

Takto sjednaná celková cena bude uhrazena následujícím způsobem: 
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7.1.1. příkazce bude hradit příkazníkovi pravidelný měsíční paušál ve výši 59.400,- Kč bez 
DPH (slovy: padesátdevěttisícčtyřista korun českých) + DPH v zákonné výši,  to až 
do výše 90% celkové výše odměny. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den v příslušném kalendářním měsíci. 

7.1.2. zbývající část odměny bude uhrazena do 90ti dnů po ukončení a závěrečném 
převzetí stavby. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu 
o řádném ukončení výkonu TDS.  

7.2 Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti 
prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o řádném ukončení výkonu TDS 

7.3 Předpokladem zaplacení sjednané ceny (faktury – daňového dokladu vystaveného 
příkazníkem), je řádné a včasné plnění povinností příkazníka. Přílohou každé faktury 
příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený příkazcem, 
ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou závěrečné 
faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který 
připraví příkazník. Závěrečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po splnění všech 
následujících podmínek:  

- úplné dokončení stavby, 
- kolaudace, 
- předání Závěrečné zprávy, 
- předání všech dokladů a podkladů dle této smlouvy. 

7.4 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne 
doručení faktury příkazci.  

7.5 Pokud příkazce zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za příkazníka, jako 
zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně 
započíst na peněžité nároky příkazníka vůči příkazci. 

7.6 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 351/2013 
Sb., ve znění pozdějších předpisů  

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.2 Příkazník zejména odpovídá: 
8.2.1 za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší 

příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 
8.2.2 za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce 

potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 
8.2.3 za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 
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8.2.4 za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 
8.2.5 za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv 

z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a 
náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok. 

8.3 Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to 
v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit 
kvalitu těchto dodávek, prací a služeb.  

8.4 Příkazník předloží příkazci kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě na pojistnou částku ve výši 
2 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 
realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn bez dalšího odstoupit 
od této smlouvy v případech: 

9.1.1. kdy příkazník poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, 

9.1.2. v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku 
insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh, nebo je-li proti němu 
vedeno exekuční řízení 

9.1.3. kdy příkazce neobdrží dotaci na realizaci stavby „Vodárenská soustava východní 
Čechy – úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody“. 

9.2. Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od této 
smlouvy v případech: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 90 dnů, 

9.2.2. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je 
však povinen uskutečnit, resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by 
mohlo znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením od této smlouvy 
smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 

9.4. Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, 
které pro příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Příkazce bude stavbu realizovat z finančních prostředků poskytnutých od Ministerstva 
zemědělství České republiky. Z tohoto důvodu si příkazce vyhrazuje právo, v případě, 
že nezíská rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky o poskytnutí dotace, 
upravit termín realizace stavby a s tím spojené plnění této příkazní smlouvy, 
popřípadě odstoupit od uzavřené příkazní smlouvy. V případě, že příkazce získá 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky o poskytnutí dotace dříve, než 
bylo předpokládáno, vyhrazuje si rovněž právo na úpravu termínů realizace stavby (tj. 
realizace stavby, a tedy i plnění dle této smlouvy, by byla zahájena dříve oproti 
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předpokládaným datům). 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy 
bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinností. Příkazce má nárok na náhradu škody 
přesahující sjednanou smluvní pokutu. 

10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka 
dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti 
ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, nebo v takovém důsledku 
dojde ke zhoršení kvality prováděného díla, je příkazník povinen uhradit vedle 
smluvní pokuty dle odst. 10.1., smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  za každý takový 
jednotlivý případ. 

10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo 
soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném 
období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena. 

10.4. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na 
porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje její 
porušení. 

10.5. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení 
faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně 
příkazníka. 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu 
škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 

11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální 
úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody, budou tyto 
spory řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud 
příkazce. 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem vydáním 
rozhodnutí Ministerstvem zemědělství České republiky o přidělení dotace příkazci. 
Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně 
číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma 
účastníky. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. Za 
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 
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12.2. Příkazník na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 
občanského zákoníku. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez 
předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

12.3. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle 
a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého 
právního styku. 

12.4. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka 
jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které 
bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na 
kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

12.5. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody 
účastníků v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

12.6. Účastníci této smlouvy tímto souhlasí, že se tato smlouva a ustanovení v ní obsažená 
budou řídit a vykládat dle práva České republiky. 

12.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 2 
stejnopisy a příkazník 1 stejnopis. 

12.8. Příkazce se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu 
smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé 
smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že 
nezahájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím uveřejněním v registru smluv. 

 
 
V Hradci Králové, dne:     ………………              V Hradci Králové, dne: 28.2.2022 
 
 
 
 
______________________________                                 ____________________________ 

                    příkazce                                                                                      příkazník 

     Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel 



 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 

se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králo vé, lČ: 48172898 
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964 

 
 

POVĚŘENÍ 
 

Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s ., IČ: 48172898, se 
sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, 
předsedou představenstva (dále jen „společnost”) 
 
 
 

p o v ě řu j e  
 
 
 

ředitele spole čnosti Ing. Ji řího Šolce , dat. nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 
549 41 Červený Kostelec zastupováním spole čnosti  v tomto rozsahu: 
 
 

− podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské 
činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků 
proti těmto rozhodnutím  

− podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské 
činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků 
proti těmto rozhodnutím  

− podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se 
vznikem škod na majetku společnosti   

− vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání 
učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti   

− zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém 
zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu 
finančních prostředků z těchto účtů   

− uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému 
pojišťovacímu ústavu  

− vykonávání práv a povinnosti zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, 
tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci  

−  uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného 
majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti  

− uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti  
−  uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení   
− uzavírání smluv o dílo   
− uzavírání darovacích smluv   
− uzavírání smluv na poskytování služeb  
− uzavírání příkazních smluv   
− vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení 

statistických výkazů   
− uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti 

 
 



− zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných 
zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen 
„výběrová řízení), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání 
žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, 
u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné 
jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy 
na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se 
všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných 
zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a 
vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, 
podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.   

− schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn   
− uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci  
− uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně 

vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách   
− podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů 

a kanalizací   
− podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů 

a kanalizací   
− uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury   
− rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu 

jeho likvidace   
− rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu 

schváleného představenstva společnosti   
− uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné 

známky, autorizace, patenty atd.)   
− uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí 

vodárenské infrastruktury   
− uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění 

vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků   
− uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci 

provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury   
− uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo 

kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti   
− uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastruktuře 

ve vlastnictví společnosti   
− uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle 
příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

− podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic 
nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury   

− vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení   
− uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností ve prospěch 

společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných 
vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích 

− uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako 
vlastník zatíží svůj služebný pozemek služebností stezky a cesty ve prospěch jiného 
vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích 
 
 

 

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad 
dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.  



Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností 
od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou. 

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti 
dnem 20. 11. 2020.  

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021 
 
 
 
………………………………………………………. 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 

Ing. František Barák 
předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
Shora uvedené pověření přijímám: 
 

……………………………………… 
Ing. Ji ří Šolc 

ředitel společnosti 
 

 


