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SMLOUVA NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

uzavřená podle ust. § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: I c, primátor
zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru realizace
investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924 '
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

2. Ing. Viktor Dynka
se sídlem: 76001 Zlín - Kudlov, Václavská 467
zastoupená: Ing. Viktor Dynka
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Viktor Dynka
zástupce ve věcech technických: Ing. Viktor Dynka

Zapsán v živnostenském rejstříku
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č. ú. 3223098002/5500

II. Základní ustanovení

1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
příkazníka jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmětem smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka (dále také TDS) v rámci
stavby:

„Zastřešení části tribuny Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín“

dle níže uvedených podmínek.

3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III. Předmět smlouvy

Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce na jeho účet, dle jeho pokynů a za úplatu,
s vynaložením odborné péče a v rozsahu této smlouvy, vykonávat technický dozor stavebníka při
realizací díla - „Zastřešení části tribuny Stadionu miádeže, ul. Hradská, Zlín" (dále také jen ,,dílo“)
v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované

v 3/2021. Technický dozor stavebníka bude
vykonáván minimálně v tomto rozsahu:
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A) Činnost ve stádiu přípravy:

Seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem 
jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů 
a s obsahem stavebního povolení.
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B)
1)

2)

3)

4)

5)

Činnost ve stádiu realizace stavby:

Protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně kontroly vytýčení všech podzemních sítí.

Výkon odborného dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech prací, sledování postupu 
provádění díla, koordinace prací a dodávek mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Kontrola prováděných prací na stavbě dle předané projektové dokumentace. Kontrola postupu 
prací v návaznosti na termín dokončení díla dle odsouhlaseného časového harmonogramu 
prací.

Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatní vydané legislativy k dotčené 
stavbě. '

Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů.

6) Iniciování (zajišťování, svolávání) a vedení kontrolních dnů příp. porad řešících postup výstavby 
a součinnost mezi účastníky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou 
zabývat dosaženými výsledky a problematikou postupu výstavby.

7) Příprava a vydávání zápisů z těchto jednání.

8) Projednání dodatků a změn projektů, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny předkládat s vlastním vyjádřením 
příkazci.

9) O všech závažných skutečnostech bez odkladu informovat příkazce.

10) Kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení stavby 
zpracovanou zhotovitelem.

11) Organizační zabezpečení povinností příkazce při vyzkoušení dokončených dodávek a účast na 
těchto zkouškách. Kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a 
dokumentace pro posouzení a kontrolu včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro 
uvádění díla do provozu.

12) Kontrola zhotovitele stavby - jeho zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 
bezpečnostních opatření a ochrany životního prostředí.

13) Dohled nad dodržováním dopravních opatření zhotovitelem stavby.

14) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci příkazci.

15) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými. ,

16) Kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (atesty, protokoly apod.).

17) Spolupráce s projektanty zabezpečujícími autorský dozor, při zajištění souladu realizovaných 
prací a dodávek s projektem.

18) Spolupráce s projektantem, zhotovitelem a příkazcem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektu při dodržení podmínek technické a technologické 
kázně. ~

19) Prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, vlastnictví 
zařízení atd., za které má zhotovitel stavby podle smlouvy odpovědnost.

20) Kontrola prováděných prací a postupů v návaznosti na termín dokončení díla.
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21) Kontrola řádného uskladnění dodávek a materiálů na staveništi.

22) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu.

23) Hlášení archeologických a jiných nálezů.

24) Předkládání informací o jakýchkoliv odchylkách týkajících se hodnoty díla příkazci a asistence 
při jakýchkoliv opětovných projednáváních se zhotovitelem stavby.

25) Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

26) Projednání a dohodnutí nákladů a sazeb za nenaplánované položky prací se zhotovitelem 
stavby a písemná doporučení příkazci v tomto směru.

27) Organizační zajištění přejímacích řízení, příprava podkladů pro odevzdání nebo převzetí stavby 
nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání nebo převzetí, včetně vyhotovení příslušných 
protokolů; přejímka dokončeného díla od zhotovitele.

28) Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby a průběhu výstavby.

29) Kontrola odstraňováni vad a nedodělků při přebírání v dohodnutých termínech.

30) Vypracování žádosti o případnou změnu stavby před dokončením, účast na řízeních.

31) Provedení závěrečné kontroly, příprava a podpis certifikátů o převzetí, seznamu vad 
a nedodělků a jakýchkoliv dalších potřebných dokumentů odpovídajících smluvním podmínkám.

32) Poskytování rad v případě jakýchkoliv potenciálních nároků nebo budoucích smluvních sporů 
a problémů vzniklých během provádění díla a zabránění vzniku nároků či prodlev kdykoliv to 
bude možné.

33) Zajištění uvedení díla do provozu v koordinaci se zhotovitelem díla; posouzeni provozních 
příruček připravených zhotovitelem stavby a poskytování rad příkazci v rámci přípravy 
programu údržby.

34) Podávání zpráv příkazci okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit podmínky 
poskytování finančních prostředků, včetně např. jakéhokoliv podezření na nekalé postupy ze 
strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognózované zvýšení nákladů, jakékoliv ohrožení 
včasného dokončení projektu a jakékoliv porušení pravidel pro poskytování finančních 
prostředků k výstavbě.

35) Dohled nad zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem.

36) Fotodokumentace provádění díla.

37) V případě, že bude příkazci poskytnuta dotace na provádění stavby z Národní sportovní 
agentury, budou příkazník a zhotovitel stavby povinni dodržet všechny podmínky a pravidla 
poskytovatele dotace, se kterými budou příkazník i zhotovitel seznámeni, zejména podmínky 
pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění 
provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům. Příkazník i zhotovitel stavby 
jsou povinni řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od poskytnutí dotace a jsou povinni ktéto dokumentaci 
a účetním dokladům umožnit minimálně v této lhůtě přístup. Příkazník bude kontrolovat 
zhotovitele stavby, aby byly všechny podmínky poskytovatele dotace splněny.
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C) Činnost po dokončení výstavby:

1) Jednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem získání kladných vyjádřeni 
(závazných stanovisek) dotčených orgánů k žádosti o kolaudační souhlas (pokud bude 
vydáván), nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce dle § 122 stavebního zákona.

2) Zajištění přípravy stavby pro možnost provedení kontrolní prohlídky dle § 122 stavebního 
zákona stavebním úřadem včetně oznámení dokončení stavebních úprav stavebnímu úřadu.

3) Prověření odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavby z přejímacích a kolaudačních řízení.



4) Kontrola vyklizení staveniště.

5) Účast na komplexním vyzkoušení.

6) Evidence závad zjištěných při užívání stavby v době záruční lhůty (dále také jen „závada 
v záruční době“).

7) Vyřizování reklamací vad díla v záruční době (např. jednání s dodavateli stavebních prací 
odstraňujícími závady v záruční době; kontrola odstraňování závad v záruční době; předávání 
odstraněné závady v záruční době uživateli stavby a kontaktní osobě).

8) Účast na řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami.

Služby budou realizovány v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných
a doporučených předpisů a metodik.

IV. Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje začít s’plněním dle této smlouvy do 7 dnů po výzvě příkazce, 
předpokládaný termín březen 2022.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že příkazník ukončí výkon TDS (čl. III., část A) a B) po 
vydání kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků v termínu dohodnutém v zápise 
o předání a převzetí stavby (předpokládaný termín dokončení díla - stavby - 07/2022).

3. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude provádět výkon TDS na základě čl. III., část C po 
dobu 60 měsíců od ukončení výkonu TDS (čl. III., část A) a B))., tj. po celou dobu plynutí 
záruční doby díla - stavby.

4. Termín zahájení provádění prací je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby. Příkazce si v souvislosti s tím vyhrazuje právo 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plněni.

V. Místo plnění

Místem plnění je Stadion mládeže ve Zlíně.
Místo plnění je specifikováno v předaných dokumentacích, projektové dokumentaci pro výběr
zhotovitele a dalších dokumentacích, zpracovaných v průběhu realizace stavby.

VI. Plná moc

1. Příkazce udělí k právnímu jednání a dalšímu jednání v rozsahu této smlouvy příkazníkovi plnou 
moc.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.
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Vil. Úplata

1 Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce včetně činností v záruční době činí:

231 000,- Kč

2. Úplata za provedení díla byla stanovena absolutní částkou v českých korunách. Úplata je 
dohodnuta jako maximální, nejvýše přípustná a bude pevná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Úplata zahrnuje ocenění všech činností příkazníka včetně nákladů. Strany výslovně 
vylučují náhradu účelně vynaložených nákladů příkazníka v rámci plnění této smlouvy.



Vili. Platební podmínky

1. Příkazce neposkytuje zálohy.

2. Příkazce bude prováděnou činnost hradit příkazníkovi na základě dílčích faktur vystavených 
příkazníkem.

3. Podkladem pro úhradu úplaty jsou dílčí faktury, které budou mít náležitosti dle § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
c) název projektu,
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a telefonu,
h) IČO a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídlo.

5. Dílčí faktury budou vystaveny měsíčně, nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za 
nějž je část činnosti hrazena, a to na základě odsouhlasení protokolu a soupisu provedených 
prací a činností v příslušném měsíci. Každá faktura musí být před proplacením schválena 
příkazcem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických). Výše fakturovaných částek bude 
přímo úměrná prostavěnosti zhotovitele díla.

6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů od data jejich vystavení. 
Příkazník je povinen doručit fakturu do sídla příkazce ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data 
jejího vystavení. Nedoručí-li příkazník fakturu příkazci ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta 
splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byla doručena později. Stejný termín splatnosti 
platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, 
náhrady škody aj.).

7. Úhrada faktur příkazcem bude prováděna do výše 90 % smluvní ceny. Nárok na uhrazení 
zbývajících 10 % ceny příkazníkovi vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
a) předání a převzetí kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a
c) vydání kolaudačního souhlasu (pokud bude vydáván).

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována úplata nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Od doby odeslání přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

9. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

10. Doručení dílčí faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně 
prostřednictvím pošty.

11. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet příkazníka uvedený
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
příkazce.
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IX. Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat příkazníkovi projektovou dokumentaci pro provedení díla, rozhodnutí 
- stavební povolení, veškeré podkladové materiály, dokumenty, listiny a další nezbytné 
informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této smlouvy. V případě



nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádáni příkazníka. Příkazce je 
dále povinen předat příkazníkovi smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně oceněného 
výkazu výměr zhotovitele stavby.

2. Příkazce je povinen upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související 
s předmětem smlouvy, na běh lhůt apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění této 
smlouvy a realizaci investiční akce.

3. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro splnění 
předmětu smlouvy.

4. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 
příkazce třeba schválit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Příkazník je v takovém 
případě povinen písemně nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín 
jednání nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním (např. v případě změn na 
předmětu díla, záměny použitých materiálů oproti projektové dokumentaci apod.), resp. předat 
neprodleně zápis nebo informaci o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

6. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami.
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X. Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zejména:
a) postupovat s náležitou odbornou péčí, zejména zabezpečit dodržování příslušných 

technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a obecně 
závazných právních předpisů,

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v souladu s pokyny příkazce a jeho zájmy, v souladu 
s účelem, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo; od příkazcových pokynů 
se může odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet 
jeho souhlas,

c) oznámit prokazatelným způsobem příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu 
smlouvy, jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,

d) vykonávat i další, smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související činnosti, 
a to dle pokynů nebo s vědomím příkazce,

e) dbát o to, aby stavba probíhala v souladu s vydaným stavebním povolením a nabídkou 
zhotovitele stavby, dbát na dodržení nabídkové ceny a termínu dokončení a předání 
hotového stavebního díla.

2. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je 
povinen na toto příkazce upozornit. Dále je příkazník povinen, pokud je to nutné, upozornit 
příkazce na to, že jeho pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to 
bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí. Zřejmě nesprávný pokyn, na který příkazník 
upozornil příkazce, příkazník splní jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

3. Příkazník je povinen pravidelně informovat příkazce o postupu plnění předmětu smlouvy ve 
lhůtách podle příkazce zpracovaného a vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

4. Příkazník je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem příkazce na předvídatelné problémy s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:



- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smluv,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu stavby.

5. Příkazník se zavazuje, že bude při provádění stavby zajišťovat přítomnost svých zaměstnanců 
a zabezpečovat tak plnění předmětu této smlouvy.

6. Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci veškeré 
dokumenty, listiny, podkladové materiály a věci, které za něho převzal při plnění této smlouvy.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části 
nese příkazník v plném rozsahu.

2. Příkazník uhradí případně vzniklou škodu v důsledku vadného plnění v plném rozsahu.

3. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinností příkazníka.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikateiskě 
činnosti s pojistnou částkou nejměně ve výši 1 000 000 Kč (slovy; jedenmílion korun 
českých).
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XII. Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí prodloužení 
lhůty výstavby, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

2. V případě nedodržení termínu k odstranění vady v úkonech příkazníka je příkazce oprávněn 
účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové úplaty za každou vadu a za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. XIII. odstavci 7. smlouvy 
(poskytnutí příslušných informací třetí osobě), je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 
1 % z celkové úplaty uvedené v čl. VII. smlouvy.

4. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. XIII. odstavci 8. smlouvy 
(postoupení práv a povinností třetí osobě), je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 
1 % z celkové úplaty uvedené v čl. VII. smlouvy.

5. Nebude-li příkazník provádět činnosti podle čl. III. část C této smlouvy je příkazce oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ a každý i započatý den nečinnosti.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo příkazce požadovat náhradu škody způsobené 
mu příkazníkem. Příkazce je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu.

8. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 
pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

10. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst oproti pohledávce příkazníka.

11. Dojde-li k prokazatelnému zvýšení nákladů stavby neplněním povinností příkazníka 
a k nepokrytí těchto nákladů ze strany pojišťoven, uhradí příkazník příkazci;
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a) 100 % těchto nákladů, pokud jejich výše bude do 5 % hodnoty celkové ceny služeb 
příkazníka dle této smlouvy,

b) pokud zvýšené náklady kriterium v bodě a) překročí, uhradí příkazník jejich alikvotní podíl 
počínaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spoluúčasti, které je ve výši 
50 % celkové ceny jeho služeb dle této smlouvy.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

5. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena.

6. Příkazce může příkaz odvolat dle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby 
měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. 
Odvolání příkazu nabývá účinnosti okamžikem, kdy se o něm příkazník dověděl nebo mohl 
dovědět. Účinností odvolání příkazu zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které 
se odvolání vztahuje.

7. Od účinnosti odvolání příkazu je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 
odvolání vztahuje. Je však povinen ihned upozornit příkazce na potřebná opatření k tomu, aby 
nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

8. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetí osobě.

9. Příkazník nemůže bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě.

10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení.

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či 
jinak znemožní.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemnérh projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen 
to, co je dohodnuto ve smlouvě.

15. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

16. Příkazník je povinen poskytovat veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
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17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.

18. Smluvní strany souhlasí s eventuelním zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy
v souladu s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

19. Příkazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě
statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační
a statistické, na dobu neurčitou a se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

20. Příkazník bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr
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