

## Příloha č. 1.3

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Český Těšín: údržba výhybek, PS Jablunkov: údržba výhybek v ŽST Mosty u Jablunkova a ŽST Návsí; PS Karviná: údržba kolejí č.90 v ŽST Petrovice u Karviné a Karviná-Město;

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **802 606,01 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 02. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 02. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Český Těšín – čistění a mazání výhybek;

ŽST Mosty u Jablunkova – výměna jazyku a opornice ve výh.č.1, vevaření do BK;

ŽST Mosty u Jablunkova – výměna srdcovek ve výh.č.4 a č.6 svařování (DT Prostějov)  
vevaření do BK;

ŽST Petrovice u Karviné kol.č.90 – výměna pryžových podložek a svérkových kompletů;

ŽST Petrovce u Karviné, Karviná-Město – přeložení KP;

ŽST Petrovce u Karviné – likvidace zděného útulku, naložení a odvoz výzisků.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 18. 02. 2022

Vytvořil: