

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Strojeticice u Podbořan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	500,-	5 000,-	31.3.2016 1)
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	434	400,-	173 600,-	31.3.2016 1)
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	322	450,-	144 900,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	756	185,-	139 860,-	31.3.2016 1)
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	1 050,-	80 850,-	31.3.2016 1)
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	8	1 550,-	12 400,-	31.3.2016 1)
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	756	280,-	211 680,-	30.9.2016 1)
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	756	150,-	113 400,-	31.3.2017 1)
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					881 690,-	<b>31.3.2017 2)</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	756	180,-	136 080,-	30.9.2017 1)
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	1 050,-	10 500,-	30.9.2017 1)
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	1 050,-	10 500,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	66	300,-	19 800,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	300,-	33 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300,-	6 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	756	140,-	105 840,-	28.2.2018 1)
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000,-	12 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					333 720,-	<b>30.6.2018 2)</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	756	240,-	181 440,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					181 440,-	

<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> <b>3.4.</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	300,-	210 000,-	<b>30.9.2019 2)</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				210 000,-	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	881 690,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	333 720,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	181 440,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	210 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 606 850,-</b>
DPH 21% v Kč	337 439,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 944 289,-</b>

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Jan Nedoma, jednatel - statutární orgán zhotovitele