

712612022-52-OR DVA-ST

Stavba: Objekt: Část:	SOUPIS PRACÍ 21/635310072 Údržba, opravy a odstranění závd u ST 2021 Údržbové práce SO - 04 PS Ostrava	na měsíc: Březen 2022	Správa železnic, státní organizace Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov 18.02.2022
-----------------------------	---	-------------------------------------	--

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	MUTNO DODRŽET				Cena s VRN	
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11		VON 12
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		1,00		Ostrava Levé	v.č. 458	výluka	15. a 16.3.2022	X	X			
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		6,00		Ostrava Levé				X	X			
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		8,00		Ostrava Levé				X	X			
49	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		2,00		Ostrava Levé	v.č. 402	výluka	17. a 18.3.2022	X	X			
66	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedílele ručně v koleji	m3		2,00		Ostrava Levé				X	X			
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		5,30		Ostrava Levé								
648	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t		3,60		Ostrava Levé								
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		4,00		Ostrava Levé				X	X			
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		9,00		Ostrava Levé				X	X			
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		5,00		Ostrava Levé				X	X			
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		3,00		Ostrava Bářská	v.č. 607	výluka	22. a 23.3.2022	X	X			
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		14,00		Ostrava Bářská				X	X			
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		10,00		Ostrava Bářská				X	X			
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		5,00		Ostrava Bářská				X	X			
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		40,00		Ostrava Bářská	kol.č. 804	výluka	24. a 25.3.2022	X	X			
102	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m		30,00		Ostrava Bářská				X	X			
45	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		100,00		Ostrava Bářská				X	X			
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		4,50		Ostrava Bářská								
649	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t		4,50		Ostrava Bářská								
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		40,00		Ostrava Levé		výluka		X	X	X		
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		50,00		Ostrava Levé		-provoz		X	X	X		
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		60,00		Ostrava Levé				X	X	X		
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		60,00		Ostrava Levé				X	X	X		
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		40,00		Ostrava Levé				X	X	X		
467	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus		35,00		Ostrava Bářská				X	X	X		
468	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus		35,00		Ostrava Bářská				X	X	X		
300	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	ú.l.pl.		25,00		Ostrava Bářská				X	X	X		
302	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	ú.l.pl.		20,00		Ostrava Bářská				X	X	X		
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod								X	X	X		

celkem:

VRN			
7	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejevým rozvětvením s počtem vliaku za směnu 8,5 hod. do 25	%
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejevým rozvětvením s počtem vliaku za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%

celkem:

celková cena 450 263,94

X

VRN		VON 7	VON 8	VON 11	součet bez VRN	součet s VRN
6935,665	Ostrava Bářská					
0	KO					
0	Ostrava Střed	0	0	0		
0	Střed - Kunčice	0	0	0		
0	Svínov - ONV	0	0	0		
0	Ostrava hl.n.	0	0	0		
7705,17	Ostrava Levé					
0	Ostrava Pravé	0	0	0		
0	Hrušov - Vrbice	0	0	0		
14640,835		4		5	1	450 263,94

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2553617

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b018bf90-1f2c-4571-8d91-a61d45a4daad

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2022 14:42:01



42955916-4308-4512-8628-ea380c5d43c1