

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

b) Číslo Rámcové dohody: E633-S-1493/2020

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTM2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 3 945 444,01,- Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15. 3. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- 15. - 16. 3. 2022, výměna upevňovadel a pryžových podložek v TK2 Drahotuše – Hranice
- 16. - 17. 3. 2022, úprava průjezdného průřezu Chropyně - Kojetín
- 2. - 8. 4. 2022, celková oprava přejezdu P7520
- 2. - 16. 4. 2022, výměna pražců a kolejnic Blatec – Nezamyslice
- 15. - 18. 4. 2022, výměna upevňovadel ve výhybkách žst. Drahotuše

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Hranice na Moravě, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací.

Datum: 8. 3. 2022

Vytvořil: