
SPECIFIKACE ROZSAHU PROJEKČNÍCH PRACÍ:

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
elektrorozvodů v objektu - budově Základní školy a Mateřské školy Praha 7, Tusarova 21 (dále také jako „ZŠ“ nebo 
„ZŠ Tusarova“), umístěné na pozemku parcelní číslo 1066, k. ú. Holešovice, obec Praha, na adrese Tusarova
790/21, Praha 7, 170 00.

Projekční práce spočívají ve vypracování jednostupňové Projektové dokumentace pro ohlášení a v detailu pro 
provedení stavby, včetně Soupisu prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a rozpočtu (dále také jako „projektová 
dokumentace“ nebo „dílo“) na rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v ZŠ Tusarova.

Zadavatel (dále také jako „objednatel“) rozčlenil věcně a časově projekční práce na 4 etapy tak, aby jednotlivé 
etapy díla bylo možné realizovat postupně v průběhu hlavních letních prázdnin, tedy mimo provoz ZŠ. Jednotlivé 
etapy v návrhu představují vždy úpravy v jednotlivých podlažích budovy ZŠ::

I. Etapa - 1. NP
II. Etapa - 2. NP
III. Etapa - 3. NP
IV. Etapa - 4. NP
V. Etapa - výkon autorského dozoru

Dále je součástí díla V. etapa výkon autorského dozoru (dále jen „AD“), který je činností generálního projektanta 
v průběhu realizace stavby a kterou AD ověřuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací.

Součástí hotové projektové dokumentace pro rekonstrukci elektro v budově ZŠ musí tedy být také Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a oceněný kontrolní rozpočet stavby, oba v souladu s 
požadavky s vyhláškou MMR č. 169/2016 Sb., a v maximální možné míře (minimálně veškeré položky stavebních 
prací jako sekání, bourání, zapravování rýh, omítky, malby, nátěry, manipulace se sutí, přesuny hmot, 
sádrokartonové konstrukce apod.) musí být navázány na cenovou soustavu URS nebo RTS. Minimálně u položek 
stavebních prací bude uveden výkaz výměr, tedy výpočet ploch či běžných metrů konstrukcí.

Projektová dokumentace musí splňovat požadavky platné legislativy pro školská zařízení v ČR a veškeré navržené 
standardy musí vyhovovat použití ve školském zařízení.

Projekční návrh bude zpracován tak, aby bylo možné do budoucna elektrorozvody snadno rozšířit či upravit dle 
potřeb ZŠ.

Velký důraz klade objednatel rovněž na ekonomickou optimalizaci návrhu, vedoucí k úsporám v budoucí spotřebě 
elektrické energie a na optimální nastavení hodnot jištění v objektu. Objednatel požaduje kontrolu výkonové bilance 
včetně návrhu příslušných opatření a optimálních požadavků na příkon.

Obecný popis současného stavu objektu ZŠ:

Dodávka elektrické energie je prováděna z rozvodné sítě Pražské energetiky, a.s.

Jedná se o budovu ZŠ Tusarova z roku 1897, stěny budovy ZŠ jsou 60-80 cm silné, stropy jsou dřevěné, podhledy 
z rákosu. Objekt má tvar do L (dvě křídla), směrem do dvorní části jsou na každém podlaží umístěna trojramenná 
schodiště, sociální zařízení a centrální chodby budovy. Veškeré učebny a kabinety směřují do ulic Tusarova a 
Osadní. Objekt je částečně podsklepen, v suterénu budovy je výhradně technické zázemí a sklady. V 1.NP jsou 
umístěny školní družiny, školní kuchyně a jídelna, byt školníka a dvě tělocvičny se zázemím. Ve 2.NP, 3.NP a 4.NP 
směrem do ulic jsou převážně učebny (60 - 852) a kabinety. Ve 2.NP nad jednou z tělocvičen je aula ZŠ o ploše 
193m2, která v minulosti sloužila jako kaple. Světlá výška podlaží je cca 3,95 m, přes 5 m světlé výšky pak mají 
obě tělocvičny v 1.NP a aula ve 2.NP.

1



Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ZŠ T usarova - rekonstrukce elektrorozvodů - PD“

Stávající rozvody jsou převážně (v učebnách, kabinetech a na chodbách) původní hliníkové, některé prostory ZŠ 
již prošly rekonstrukcí, rozvody v těchto prostorách jsou měděné. Prostory, které prošly rekonstrukcí, nebudou 
součástí nově plánované rekonstrukce.

V objektu již proběhly rekonstrukce prostor, které nejsou součástí poptávaného projektu:

1) Celý suterén byl v roce 2002 zaplaven vodou. Následně byla repasována trafostanice PRE a v roce 2003 
proběhla kompletní rekonstrukce elektroinstalace suterénu (1. PP), kompletní výměna stoupacích rozvodů 
v objektu, výměna hlavního rozvaděče, který je umístěn v suterénu a výměna patrových silových 
rozvaděčů.

2) V roce 2007 byly rekonstruovány veškeré prostory školní kuchyně a jídelny v 1.NP (cca 360m2).
3) V roce 2009 proběhla rekonstrukce veškerých sociálních zařízení na všech podlažích objektu včetně

sociálních zařízení u obou tělocvičen (místnost č. 103 a 167).
4) Po rekonstrukci včetně elektroinstalace je dále „malá tělocvična“ a přilehlá nářaďovna - místnost č. 168 a 

169, obě v 1.NP a dále počítačová učebna místnost č. 222 ve 2.NP.

Prostory po rekonstrukci včetně elektroinstalace:

1.PP 2003
celý suterén včetně hlavního a patrových silových 
rozvaděčů a včetně kompletní výměny stoupacích 
rozvodů v objektu

1.NP
2007
2009
xxxx

prostory školní kuchyně a jídelny
sociální zařízemí m.č.103,123,124,131,132,167
malá tělocvična a nářaďovna m.č.168 a 169

2.NP
2009
xxxx

sociální zařízení m.č.203, 204, 217, 218 
počítačová učebna m.č.222

3.NP 2009 sociální zařízení m.č.303, 304, 315, 316

4.NP 2009 sociální zařízení m.č.403, 404, 418, 419

Zhotovitel musí v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnou kompatibilitu nově rekonstruovaných 
elektroinstalací s těmi již rekonstruovanými v minulosti.

Projekt pro rekonstrukci elektrorozvodů musí dále zohlednit provoz stávající vzduchotechniky a zdravotechnických 
zařízení.

Detailní specifikace projekčních prací a rozsah řešených prostor:

Nové provedení slaboproudých a silnoproudých rozvodů bude vyhovovat současným nárokům ZŠ, legislativním 
požadavkům na školská zařízení v oblasti elektroinstalace, hygieny a bezpečnosti a platným normám EN ČSN a 
ČSN. Zvláštní zřetel je nutné brát na požadavky na osvětlení vnitřních prostor školského zařízení - učeben, 
kabinetů a sportovního zázemí v budově včetně nouzového osvětlení a označení nouzových východů.

Výsledné dílo bude navrženo pouze z nových materiálů a výrobků, které jsou certifikovány a uživatelsky přívětivé 
tak, aby byla možná snadná údržba, popř. odstraňování závad, snadná ovladatelnost a dlouhá životnost. Cílem 
rekonstrukce a modernizace elektroinstalací v budově ZŠ by mělo být pokud možno snížení spotřeby elektrické 
energie objektu a zvýšení bezpečnosti užívání. Nová rozvodná síť bude provozně spolehlivá, s dlouhou životností
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Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ZŠ T usarova - rekonstrukce elektrorozvodů - PD“

instalace, bezpečná pro uživatele a hospodárná. Ovládání koncových prvků bude navrženo s ohledem na 
uživatelskou funkčnost, přívětivost a vyhovující provozu ZŠ.

Navrhované elektrorozvody musí splňovat platné podmínky pro Požárně bezpečnostní řešení školských zařízení v 
ČR a umožnit po realizaci každé etapy získání závazného stanoviska Technické inspekce ČR k elektrickým 
technickým zařízením v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických 
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

Objednatel výslovně požaduje umístění veškerých rozvodů v řešených nadzemních podlažích v drážkách pod 
omítku, a to jak silnoproud, tak i slaboproud.

Projektová dokumentace bude členěna do jednotlivých, samostatných etap, které budou odpovídat postupné
realizaci. Objednatel rozdělil objekt do 4 etap, každá etapa představuje jedno podlaží s tím, že k realizaci je
předpokládána každá z etap v době letních prázdnin, tedy každý rok jedna etapa.
Půdní prostor (5.NP ) není předmětem zakázky.
Hromosvod není předmětem zakázky.
Na návrh zhotovitele může být rozčlenění etap po projednání s objednatelem a uživatelem upraveno, bude-li tím 
dosaženo výhodnější návaznosti realizačních prací. Jednání o potvrzení či úpravě členění etap proběhne do 15 ti 
dnů od účinnosti Smlouvy.

etapy podlaží
celková 

užitá plocha
elektroinstalace 
již realizována

prostory určené 
k reko elektřiny

- 1.PP 746,81 m2 746,81 m2 0,00 m2

I.etapa 1.NP 1 767,66 m2 692,11 m2 1 075,55 m2

II.etapa 2.NP 1 385,38 m2 149,31 m2 1 236,07 m2

III.etapa 3.NP 1 127,98 m2 68,63 m2 1 059,35 m2

IV.etapa 4.NP 1 192,84 m2 68,63 m2 1 124,21 m2

6 220,67 m2 978,68 4 495,18 m2
Pozn. 5.NP - půdní prostor

I. Etapa:

Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v 1.NP

o Rekonstrukce podlažních silnoproudých rozvodů - zahrnuje rozvod světelných, zásuvkových a 
technologických obvodů v jednotlivých podlažích, osazení nových osvětlovacích těles s LED zdroji (včetně 
studie osvětlení), nouzové osvětlení únikových chodeb se záložním zdrojem a central stop. Rozvaděče na 
levé i pravé straně podlaží z roku 2003 budou prověřeny a doplněny, v případě nutnosti vyměněny. 
Hromosvod není předmětem díla.
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Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ZŠ T usarova - rekonstrukce elektrorozvodů - PD“

o Rekonstrukce slaboproudých rozvodů - zahrnuje CCTV (pouze rozvody umožňující připojení kamer podle 
potřeb a rozhodnutí uživatele), datové rozvody, bezdrátová lokální síť WiFi včetně routerů navržených tak,
aby připojením pokryla celý objekt ZŠ a dala se využít pro elektronická zařízení s možností kontroly zapnutí 
a vypnutí WiFi po oblastech určených správcem sítě ZŠ, EZS s možností ovládání přes mobilní telefon, 
EPS s požárními detektory, tlačítkovými hlásiči a sirénami, školní zvonky, školní rozhlas, domovní 
videotelefon, přístupový a docházkový systém, společné antény, slaboproudé vybavení učeben, záložní 
zdroj pro servovnu. Konkrétní požadavky na vybavení a zachování některých koncových prvků 
slaboproudu budou detailně specifikovány během tvorby projektové dokumentace na jednáních mezi 
zhotovitelem PD, objednatelem a uživatelem.

o Celková rekonstrukce elektrorozvodů bude koordinována se stávajícím stavebním stavem konstrukcí, 
stávající vzduchotechnikou, vytápěním a zdravotechnickými instalacemi.

o Součástí rekonstrukce budou i potřebné stavební práce jako bourání a zapravení drážek pro rozvody, 
začištění omítek, obnova otěruvzdorných nátěrů soklů (2x nátěr), nové malby v celém rozsahu 
rekonstruovaných prostor. V místnosti č. 105 (tělocvična) nový podhled.

o Vypracování Soupisu prací, dodávek a služeb kontrolního rozpočtu stavebních prací, oba včetně výkazu 
výměr a v detailu odpovídajícímu tomuto stupni zpracování PD.

II. Etapa:

Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve 2.NP

o Rekonstrukce podlažních silnoproudých rozvodů - zahrnuje rozvod světelných, zásuvkových a 
technologických obvodů v jednotlivých podlažích, osazení nových osvětlovacích těles s LED zdroji (včetně 
studie osvětlení), nouzové osvětlení únikových chodeb se záložním zdrojem a central stop. Rozvaděče na 
levé i pravé straně podlaží z roku 2003 budou prověřeny a doplněny, v případě nutnosti vyměněny.

o Rekonstrukce slaboproudých rozvodů - zahrnuje CCTV (pouze rozvody umožňující připojení kamer podle 
potřeb a rozhodnutí uživatele), datové rozvody, bezdrátová lokální síť WiFi včetně routerů navržených tak, 
aby připojením pokryla celý objekt ZŠ a dala se využít pro elektronická zařízení s možností kontroly zapnutí 
a vypnutí WiFi po oblastech určených správcem sítě ZŠ, EZS s možností ovládání přes mobilní telefon, 
EPS s požárními detektory, tlačítkovými hlásiči a sirénami, školní zvonky, školní rozhlas, domovní 
videotelefon, přístupový a docházkový systém, společné antény, slaboproudé vybavení učeben, záložní 
zdroj pro servovnu. Konkrétní požadavky na vybavení a zachování některých koncových prvků 
slaboproudu budou detailně specifikovány během tvorby projektové dokumentace na jednáních mezi 
zhotovitelem PD, objednatelem a uživatelem.

o Celková rekonstrukce elektrorozvodů bude koordinována se stávajícím stavebním stavem konstrukcí, 
stávající vzduchotechnikou, vytápěním a zdravotechnickými instalacemi.

o Součástí rekonstrukce budou i potřebné stavební práce jako bourání a zapravení drážek pro rozvody, 
začištění omítek, obnova otěruvzdorných nátěrů soklů (2x nátěr), nové malby v celém rozsahu 
rekonstruovaných prostor.

o Místnost č. 220 (dnes dílna) bude silnem a slabem vybavena jako plnohodnotná učebna.

o Vypracování Soupisu prací, dodávek a služeb kontrolního rozpočtu stavebních prací, oba včetně výkazu 
výměr a v detailu odpovídajícímu tomuto stupni zpracování PD.
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Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ZŠ T usarova - rekonstrukce elektrorozvodů - PD“

III. Etapa:

Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve 3.NP

o Rekonstrukce podlažních silnoproudých rozvodů - zahrnuje rozvod světelných, zásuvkových a 
technologických obvodů v jednotlivých podlažích, osazení nových osvětlovacích těles s LED zdroji (včetně 
studie osvětlení), nouzové osvětlení únikových chodeb se záložním zdrojem a central stop. Rozvaděče na 
levé i pravé straně podlaží z roku 2003 budou prověřeny a doplněny, v případě nutnosti vyměněny.

o Rekonstrukce slaboproudých rozvodů - zahrnuje CCTV (pouze rozvody umožňující připojení kamer podle 
potřeb a rozhodnutí uživatele), datové rozvody, bezdrátová lokální síť WiFi včetně routerů navržených tak, 
aby připojením pokryla celý objekt ZŠ a dala se využít pro elektronická zařízení s možností kontroly zapnutí 
a vypnutí WiFi po oblastech určených správcem sítě ZŠ, EZS s možností ovládání přes mobilní telefon, 
EPS s požárními detektory, tlačítkovými hlásiči a sirénami, školní zvonky, školní rozhlas, domovní 
videotelefon, přístupový a docházkový systém, společné antény, slaboproudé vybavení učeben, záložní 
zdroj pro servovnu. Konkrétní požadavky na vybavení a zachování některých koncových prvků 
slaboproudu budou detailně specifikovány během tvorby projektové dokumentace na jednáních mezi 
zhotovitelem PD, objednatelem a uživatelem.

o Celková rekonstrukce elektrorozvodů bude koordinována se stávajícím stavebním stavem konstrukcí, 
stávající vzduchotechnikou, vytápěním a zdravotechnickými instalacemi.

o Součástí rekonstrukce budou i potřebné stavební práce jako bourání a zapravení drážek pro rozvody, 
začištění omítek, obnova otěruvzdorných nátěrů soklů (2x nátěr), nové malby v celém rozsahu 
rekonstruovaných prostor.

o Vypracování Soupisu prací, dodávek a služeb kontrolního rozpočtu stavebních prací, oba včetně výkazu 
výměr a v detailu odpovídajícímu tomuto stupni zpracování PD.

IV. Etapa:

Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve 4.NP

o Rekonstrukce podlažních silnoproudých rozvodů - zahrnuje rozvod světelných, zásuvkových a 
technologických obvodů v jednotlivých podlažích, osazení nových osvětlovacích těles s LED zdroji (včetně 
studie osvětlení), nouzové osvětlení únikových chodeb se záložním zdrojem a central stop. Rozvaděče na 
levé i pravé straně podlaží z roku 2003 budou prověřeny a doplněny, v případě nutnosti vyměněny.

o Rekonstrukce slaboproudých rozvodů - zahrnuje CCTV (pouze rozvody umožňující připojení kamer podle 
potřeb a rozhodnutí uživatele), datové rozvody, bezdrátová lokální síť WiFi včetně routerů navržených tak, 
aby připojením pokryla celý objekt ZŠ a dala se využít pro elektronická zařízení s možností kontroly zapnutí 
a vypnutí WiFi po oblastech určených správcem sítě ZŠ, EZS s možností ovládání přes mobilní telefon, 
EPS s požárními detektory, tlačítkovými hlásiči a sirénami, školní zvonky, školní rozhlas, domovní 
videotelefon, přístupový a docházkový systém, společné antény, slaboproudé vybavení učeben, záložní 
zdroj pro servovnu. Konkrétní požadavky na vybavení a zachování některých koncových prvků 
slaboproudu budou detailně specifikovány během tvorby projektové dokumentace na jednáních mezi 
zhotovitelem PD, objednatelem a uživatelem.

o Celková rekonstrukce elektrorozvodů bude koordinována se stávajícím stavebním stavem konstrukcí, 
stávající vzduchotechnikou, vytápěním a zdravotechnickými instalacemi.

o Součástí rekonstrukce budou i potřebné stavební práce jako bourání a zapravení drážek pro rozvody, 
začištění omítek, obnova otěruvzdorných nátěrů soklů (2x nátěr), nové malby v celém rozsahu 
rekonstruovaných prostor.
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o Vypracování Soupisu prací, dodávek a služeb kontrolního rozpočtu stavebních prací, oba včetně výkazu 
výměr a v detailu odpovídajícímu tomuto stupni zpracování PD.

V. Etapa:

Výkon autorského dozoru při stavbě bude prováděn po celou dobu stavby, vždy v potřebném rozsahu a to 
formou účasti při kontrolních dnech a při občasných návštěvách stavby (na vyzvání), po posouzení vhodnosti 
skutečně použitých materiálů a při řešení problematických okruhů vyvstalých při stavbě. Součástí autorského 
dozoru je i účast při přejímacím řízení díla/stavby - včetně součinnosti při přejímce stavby nebo vypořádání dotazů 
uchazečů v průběhu zadávacího řízení. Objednatel předpokládá realizaci I. etapy v červenci až září 2022, každý 
další rok pak další etapa v červenci a srpnu roku.

DALŠÍ INFORMACE A PODKLADY

Dodavatel si před zahájením projekčních prací zjistí v místě plnění skutečný stav slabo a silnoproudých rozvodů, 
jichž se plnění z této veřejné zakázky týká.

Poskytnuté zaměření budovy je třeba na místě zkontrolovat (zejména umístění či otvírání dveří, nově vzniklé příčky
apod.). U výkresu 3.NP je chybně uvedena legenda místností.

6
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LEGENDA MlSTNOSTf
Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m) DRUH PODLAHY ÚPRAVA 

POVRCHU STĚN

ÚPRAVA
POVRCHU
STROPU

Vstupní zádveří 24.74 Žulová dlolba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

Chodba 94.56 žulovó dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

<03 22.49 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

104 šatna 24,81 PVC Vápenná omítko Stuk Vápenná omítka Stuk

105 Tělocvična ,99.00 Parkety Vápenná cmítka Stuk Vápenná omítka Stuk

106 Niradavna ,9.44 Parkety Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

107 Předa, ílka 2.13 Keramická dlalba Vápenná omítko Stuk Vápenná omítka Stuk

109 WC 2.70 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

109 Dvorek, světlík 16,09 Betonová dlalba

no Byl Školník-kuchyA 23.92 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

ni By, Školník - WC 2.35 Keramická dlolba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk

iti Byt Skalník - Zádveří 20.99 PVC Vápenná omítko Stuk. Vápenná omítka Stuk.

113 By, Skelník — pokoj 2S.98 Koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná amltka Stuk.

1,4 kžipXá"™ 2.97 Keramická dlolba Keramický obklod Vápenná omítka Stuk

119 By, Školník - spll 2.19 Keromieká dlalba Vápenná omítko Stuk. Vápenná omítka Stuk.

119 By, Školník - pokoj 13.81 Koberec vápenná omítka Stuk Vápenná omítko Stuk

117 By, Školník - pokoj 20.93 Koberec Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

119 Oenn, místnost 22.21 PVC Vápenná omítko Stuk Vápenná omítka Stuk.

119 Oennl místnost 22 49 Pit:, koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk

120 Kuchyňka 22.26 pvc Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk

121 Koupelno 5.57 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omrtko Stuk.

thodba 29.03 žulová dlalba Vápenná cmítka Stuk Vápenná omítka Stuk

123 ♦ředsííiko WC 10 66 Keramická d1o2ba Keramický obklod Vápenná omítka Stuk.

',24 WC chlapci 21.76 Keramická dlalba Keramický obklod Vápenná omítka Stuk

123 Učebna - dru lina 50.68 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

129 Učebno - drulina 74.39 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

127 Chodbo 53.00 žulová dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

129 Učebna - drulina 69.99 PVC, koberec Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

129 Učebna - drulina 78.76 PVC. koberec Vápenná omítka Stuk Vápenná amltka Stuk

Učebna - drulina 50.72 PVC. koberec Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

131 Předsíňka WC 8.85 Keromieká dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

132 WC dárky 25.78 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

',33 Vstupní zádveří 2484 Žulová dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

134 Chodba 67.24 žulová dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

139 Chodba 2931 Žulová dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítko Stuk.

1387 • Umývárna 11.06 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.
H

WC lény 3.78 Keramická dlalba Keramický obklod Vápenná cmítka Stuk

139 WC muli 3.61 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

139 Jídelna ,24.50 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

140 Umývárna, stolní 
nádobí 17.34 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

Výdejní linka 3311 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná amltka Stuk.

,42" Umývárna. provozní 
n6dobí 7.72 Keromieká dlalba Keramický obklad Vápenná amltka Stuk.

143 Příprava tSsta 7.57 Keramická dlalba Keramický obklod Vápenná omítka Stuk.

(44 čista příprava zeleniny 7.36 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná omítko Stuk.

145 Příprava syrového 
masa a vajec 7.23 Keramická dlalba Keramický obklod Vápenná omítka Stuk.

,45 Varna 60.34 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná amítko Stuk

Koncelář 7.68 pvc Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

H. Sklad suchých potravin 11.75 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná amltka Stuk

149 WC zaměstnanci 1.32 Keramická dlolba Keramický obklod Vápenná omítka Stuk.

150 Sprcha zaměstnanci 3.97 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk

161 zaměstnanci ,1.26 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk

182 Sklad chlazených a 
mralených potravin 10.28 Keramická dlalba Keramický obklod Vápenná omítka Stuk.

,33 Úklid 2.74 Keramická dlalba Keramický obklod Vápenná omítko Stuk

Chodba 22.19 Keramická dlolba Vápenná omítka Stuk Vápenná amltka Stuk.

Hrub6 příprava 
zeleniny 10 80 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk

159 Sklad brambor a
zeleniny 5.46 Keramická dlolba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

137 Sklad prádla 3.93 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk

139 Sklad obalů 3.11 Keromieká dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk

,39 Kancelář 8.73 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

190 Chodba 3.31 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

Sklad odpadů 5.36 Keramická dlalba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk

,92 Vstup z6sobovaní ,4 39 Keramická dlalba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

193 Dvorek - světlík 5.65 Betonová dlalba

,64 Místnost 1.78 Parkety Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

,65 šatna 25.83 PVC Vápenná omítka Sluk Vápenná omítka Stuk

166 WC 2.73 Keromieká dlalba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk,

,67 Sprchy 13.10 Keramická dlolba Keramický obklod Vápenná omítka Stuk

Tělocvična 157.00 Porkety Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

,69 N6řodovna 13.01 Parkety Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

~T- ///JP
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (ma) DRUH PODLAHY ÚPRAVA 

POVRCHU STĚN

ÚPRAVA
POVRCHU
STROPU

201 Chodbo 107,82 Žulová dlažbo Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

202 Schodiště 40,60 Žulová dlažba Vápenná omítko Stuk. Vápenná omítko Stuk.

203 Předsíňko, WC 11,47 Keramická dlažba Keramický obklad Vápenná omítko Stuk.

204 WC dívky 21,57 Keramická dložbo Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

206 Chodba 14,08 žulová dlažba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

206 Vstup no půdu 1,88 žulová dlažba Vápenná omítko Stuk Vápenná omítka Stuk.

207 Přednáškový prostor 193,81 Parkety Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

208 Třído 61,94 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

709 Předsíň 3.36 Koberec Vápenná omítko Stuk. Vápenná omítka Stuk.

210 Ředitelna 37,48 Koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

211 Sekretariát, hospodářka 17,02 Koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítko Stuk.

212 Sborovno 52,49 Koberec Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

213 Třída 80.95 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítko Stuk.

214 Třída 76.77 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

215 Chodba 146.01 žulová dlažba Vápenná omítko Stuk Vápenná omítka Stuk.

216 SchodiSIS 40,60 Žulová dlažba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítko Stuk.

217 Předsíňko WC 9.96 Keramická dlažbo Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

218 WC Chlapci 25.63
keramická dlažba

Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

219 Třído 70.71 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

220 Dílna 81.06 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

221 Koblnet 52.13 Koberec Vápenná omítka Stuk Vápenná omítko Stuk

222 PoeítaCovů učebna 80.68 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

223 Kabinet 37.49 PVC Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

224 Kabinet 21.18 PVC Vápenná omítko Stuk. Vápenná omítka Stuk.

225 Kabinet 35.76 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

226 Učebna 64.05 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

22595
62505
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LEGENDA MÍSTNOSTI
Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (nť) DRUH PODLAHY ÚPRAVA 

POVRCHU STĚN

ÚPRAVA
POVRCHU
STROPU

301 IChodba 107,82 / 2ulová dlažba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

302 SdhodiStS 40.60/ žulová dlažba Vápenná omítka ituk. Vápenná omítka Stuk.

303 Přidbíňko. WC iy7 Keramická dlažba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

304 WC d»kv /,57 Keramická dlažba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

' 305 Chodba \ /14,08 Žulová dlažba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

306 Vstup na Rádu / 1.88 Žulová dlažba Vápenná omítko Stuk Vápenná omítka Stuk.

307 Přednáškový Vro9tor 193,81 Parkety Vápenná omítka Stuk Vápenná omítko Stuk.

306 Třída \ / 61,94 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

309 Předtíá \ / 3,36 Koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

310 Ředitelna f \ 37,48 Koberec Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

311 Sekretariát, haípodái\a 17,02 Koberec Keromický obklad
V“ 1800mm Vápenná omítka Stuk.

312 Sborovno / \ 52,49 Koberec Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

313 Třída / \ 80.95 PVC Vápenná omítko Stuk. Vápenná omítka Stuk.

314 Třída / \ 76.77 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

315 fchodfca \l 46.01 Žulová dlažba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

316 SohodiitS 4d.6O Žulová dlatba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

317 Předsíňko WC O.M Keramická dlažba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

318 j WC Chlapci 25.6^ Keramická dlažba Keramický obklad 
v»1800mm Vápenná omítko Stuk

319 Třída 70.71 \ PVC Keramický obklad 
v-IflOOmm Vápenná omítka Stuk.

320 Dílna 81.06 \ PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka ituk.

321 Kabinet 52.13 \ Koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

322 Počítačová učebna 80.68 PVC Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

Ar;
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (nť) DRUH PODLAHY ÚPRAVA 

POVRCHU STÉN

ÚPRAVA
POVRCHU
STROPU

401 Chodbo 112,18 žulová dlažba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

402 Schodiště 38,37 Žulová dlažba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

403 Předsíňko, WC „.20 keramická dlažba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

404 WC chlapci 21,57 keramická dlažba
Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

405 SchodiStí na půdu 11,04 Žulová dlažba Vápenná omítko Stuk. Vápenná omítka Stuk.

406 Třída 62,52 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

407 Kabinet 38,44 Koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

408 Předsíň 7,84 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

409 Denní místnost 13,47 PVC Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

4,0 Sklad uCebnic 32,10 PVC Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

•" Kabinet 19,72 Koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

412 Třída 78,18 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

413 Třído 77.84 PVC Vápenná omítko Stuk Vápenná omítko Stuk.

... Třída 72 04 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

«>» Chodba 19.17 Žulová dlažba Vápenná omítko Stuk. Vápenná omítka Stuk.

418 Chodba 125,24 žulová dlažba Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk.

417 SchodiStí 38.37 Žulová dlažba Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

418 Předsíňka WC 9.78 Keramická dlažba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

419 WC dívky 25.63 keramická dlažba Keramický obklad Vápenná omítka Stuk.

420 Třído 82.03 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

421 Kabinet 27.91 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

422 Atelier 105.24 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítko Stuk.

423 Kabinet 19 46 Koberec Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.

424 Třído 78.67 PVC Vápenná omítka Stuk Vápenná omítka Stuk

425 Třído 64.85 PVC Vápenná omítka Stuk. Vápenná omítka Stuk.
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (ml DRUH PODLAHY ÚPRAVA 
POVRCHU STÉM

ÚPRAVA
POVRCHU
STROPU

Schodiště 8.75 Keramická dlořba Vápenná omítka Stok vápenní omíko .tyk

Chodbo «4, Betonoví metonina Vápenná omíko Stok. VSeennl omíko Stok

DOJ Chodba 52 75 Bednoví motonra Vápenní omítka kly. Vápenní omíko ....

KM Sklad 1112 Betonová motonina vápenní omítá Stol. Vápenní omíko MM

Sklad *022 Betonová motonina Vápenní omíko MM Vápenní omíko MM

008 Mna ♦7.18 Betonoví motonina Vápenná omíko Stek. Vápenní omíko Muk

♦84,1 Betonoví moianmo Vápenní omíko Stok. Vápenní omíko .tuk

ooa nv 2127 Betonoví metonina Vápenní omíko Stuk. Vápenní om.íko Mok.

EWtra 24 48 Betonoví motonina Vápenní omíko .... Vápenní omíko Ital

Elektro 2125 Betonoví metonina Vípenní omíko Stuk. Vápenní omíko Styk

Chodbo 8,28 Betonoví motonina Vápenní omíko Stok Vápenní omíko St.k

snad 1*84 Betonoví motonina Vápenní omíko Stok vápenní omíko StM

t«od ♦DO Betonoví maior.no Vípenní omíko .... Vátenná omíko Muk

•« SMod 2111 Betonoví motonina Vípenní omíko St.k Vápenní omíko .tuk

S«od ,5.18 Betonoví metonina Vápenní omítko .... Vápenná omíko MM

Sdod 80 77 Betonoví metonina Vápenná omíko St.k Vápenní omíko MM

Vodárními »urtn. ,181 Betonoví metonina Vápenná omíko .... Vápenní omíko StM
01B SUad ♦828 Betonoví motonina Vápenní om.íko .... Vápenní omíko MM

’• SUad 1*48 Betonoví motonina Vápenní omíko .tyk. Vápenní omíko StM

SHod 28.18 Betonoví motonina Vápenní omíko .tok Vápenní omíko MM

OJ, SohodlSU Keramická dlafbo Vápenní omítá Stok. Vápenní omíko MM

OJJ Chodbo 28 82 Betonoví metonina Vápenná omíko Stuk Vápenní omíko MM

ou Strojama VZT 21.04 BHO^VÍ motonina Vápenní omíko .... Vápenní omíko MM

B» St-c)owa VZT ,781 Betonová metonw, Vípenní omíko tluk Vápenní omíko MM

Slojovna VZT 10 80 Betonová motonina Vípenní omíko .luk Vápenní omíko MM

02. Strojovna VZT 28 13 Betonoví motonina Vípenní omíko Stok. Vápenní om.íko .tyk.

Schodišti na dvůr 4.05 Betonoví motonina Vípenní omíko Stuk DtmM tok, volní

M'3 & 2oc7 MžJW

maior.no



