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Příkazní smlouva 
na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Číslo smlouvy příkazce:     SML/0529/2022 
Číslo smlouvy příkazníka: 
 

 I.   
Smluvní strany 

1. statutární město Karviná 
 se sídlem:    Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno:    Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4. 1. 2021: Ing. Helena 
Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

 jednání ve věcech: 
a) smluvních:  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
b) technických:  Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku  

 Richard Kajzar, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku 
 zapsáno v živnostenském rejstříku 
 IČ:     00297534 
 DIČ:     CZ00297534 
 bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:    27-1721542349/800 
 (dále jen příkazce)  

  
a 
 

2. Ing. Milan Sedáček     

 zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy  
 se sídlem:   Ukrajinská 1459/11, 708 00 Ostrava - Poruba 
 IČ:   04786084 
 DIČ:   xxxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:    Equa Bank a.s. 
 č. účtu:      1012401498/6100 
 

(dále jen příkazník) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku této I. smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je 
odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.  

 

III. 

Předmět smlouvy 
 
1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce vykonávat 

technický dozor stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby Stavební úpravy ul. Březová 
v Karviné - Ráji (dále též stavba nebo dílo).  

Předpokládaná cena stavby:   17 600 000,- Kč bez DPH  
Předpokládané zahájení stavby:  3/2022 
Předpokládaná lhůta realizace výstavby:  240 dní od předání staveniště 

  Zhotovitel stavby:         JANKOSTAV s.r.o. 

Výkon TDS a KBOZP je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové 

dokumentace pod názvem „Stavební úpravy ul. Březová v Karviné - Ráji“ zpracované firmou 

Ateliér Genius loci (dále též projektová dokumentace). 

 

2. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem v rámci výkonu TDS: 

před zahájením realizace stavby 

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
- kontrola, zda jsou vydány stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru (případně vodoprávní rozhodnutí) nebo veřejnoprávní smlouva na celý 
předmět díla včetně uzavřených smluv, zabezpečení povinností stavebníka (příkazce) 
vyplývajících z vydaných stavebních povolení, souhlasů s provedením ohlášeného 
stavebního záměru, rozhodnutí nebo veřejnoprávních smluv, 

v průběhu realizace stavby 

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,  
- sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace, 

smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných 
v písemné podobě), 

- zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými 
orgány, 

- evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků 
autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,  

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytýčení 
stavby zhotovitelem (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s projektovou 
dokumentací) a jeho kontrola, 

- účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením 
prací a jeho kontrola,  

- kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky stavebních 
povolení, souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávních smluv 
či jiných rozhodnutí správních orgánů, právní předpisy, technické normy, a to po celou dobu 
realizace stavby, 

- fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1 
vyhotovení na CD nosiči), 

- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, 
- kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku, 
- uplatňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v projektové dokumentaci 

stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby, 
- sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které 
prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek, 

- organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, 
rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem, 

- účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev, 
- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě, 
- cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur 

a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a 
se skutečně provedenými pracemi, 

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění 
jednání o odevzdání a převzetí stavby, 

- zastupování příkazce v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při 
závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem, 
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- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech, 

- zajištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), zejména pro 
vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, 

- předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním 
vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb před dokončením, 

- evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně 
zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových 
listů, 

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek 
smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je příkazci, 

- pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů 
vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku,  

- kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k 
odvrácení nebo omezení škod, 

- řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby 
v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování, 

 

po dokončení stavby 
- spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu tak, aby stavba mohla být 

v souladu s právními předpisy užívána, vypracování a podání žádosti o kolaudační 
rozhodnutí či kolaudační souhlas a zastupování příkazce v těchto řízeních, účast na 
jednáních a konzultacích s účastníky kolaudačního řízení a s veřejnoprávními orgány,  

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 
- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou 

stvrdí svým podpisem, a dokladové části a zajištění odstranění případných nedostatků, 
- spolupráce při vyhodnocení stavby, 
- spolupráce a poskytování odborné pomoci při vyřizování reklamací díla v záruční době a 

uplatňování práv z vadného plnění díla včetně vad zjištěných při převzetí díla příkazcem a 
kontrola odstranění vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě až do skončení 
záruční lhůty poskytnuté zhotovitelem stavby. 

3.  Pokud ve výše uvedeném výčtu činností nejsou obsaženy některé činnosti spadající do 
inženýrských činností investora, má se zato, že v rámci inženýrské činnosti budou příkazníkem 
zajištěny veškeré inženýrské činnosti potřebné pro zdárný a plynulý průběh předmětné stavby. 

4.   Výkon činnosti KBOZP se bude řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) a zahrnuje zejména následující 
rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem: 

a) Vypracování pro příkazce Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jeho aktualizace 
(dále jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval 
(přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré 
údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména se Zákonem a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat: 

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
- z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během 
realizace stavby vyskytnout. 
 

Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních.  
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b) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu Zákona a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii 
oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.       

c) Zajištění všech povinností příkazce plynoucích ze  Zákona a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči KBOZP) včetně zajištění aktualizace Plánu BOZP na 
staveništi v průběhu stavby. 

d) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební práce) 
o bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na staveništi 

během postupu prací. 

e) Požadovat po zhotoviteli, poddodavateli stavebních prací a dodávek požadovanou 
dokumentaci např.: 

i. pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil,  

ii. řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k 
jejich odstranění, a to na tuto konkrétní stavbu,  

iii. potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků zhotovitele stavby 
pracujících na staveništi s obsahem Plánu BOZP, 

iv. potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech pracovníků 
zhotovitele stavby se stávajícími riziky na stavbě. 

f) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat 
zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

g) Oznámit příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená 
opatření ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb..    

h) Koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání. 

i) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které se s ohledem na věcné 
a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat. 

j) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností. 

k) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a 
požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

l) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

m) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

n) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu. 

o) Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby 
nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání. 

p) Sledovat, zda zhotovitelé stavby dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 
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q) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisovat údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

r) Nechat odsouhlasit a podepsat Plán BOZP všemi zhotoviteli. 

s) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního 
deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které 
se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 

 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

 koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

t) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace 
předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči). 

 

5.  Příkazník je v rámci výkonu TDS povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku, a v rámci výkonu 
KBOZP do bezpečnostního deníku, svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech. Zápisy z jednání a kontrolních dnů na stavbě budou vedeny samostatně, o provedených 
činnostech musí příkazník vést Soupis provedených činností za jednotlivé měsíce.  

 

IV. 

Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí 

dnem uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem stavby pro stavbu. 

 
2.  Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po 

předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech 
činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. 

 

V. 

Místo plnění 
 
1. Místem plnění je ul. Březová v Karviné-Ráji. 
 
 

VI. 

Odměna 

1.  Příkazce se zavazuje za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění díla zhotovitelem 
zaplatit příkazníkovi odměnu, a to ve výši 199 895,- Kč (dále také „celková odměna“), která se 
sestává z: 

a) odměny za výkon činnosti TDS ve výši 160 000,- Kč a  

b) odměny za výkon činnosti KBOZP ve výši 39 985,- Kč. 
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 Příkazník není plátce DPH. Pokud se příkazník v průběhu trvání této smlouvy stane plátcem DPH, 
dohodly se smluvní strany, že se cena nenavyšuje o DPH.   

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně 

vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony, 

náklady na ubytování pro zaměstnance příkazníka, náklady na pojištění odpovědnosti za škodu 

z provozní činnosti, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu. 

Odměna je smluvními stranami považována za maximálně přípustnou, závaznou a úplnou po celou 

dobu trvání této smlouvy.  

3. Smluvní strany se dohodly, že odměnu dle tohoto článku je možné překročit pouze v případě, že 

dojde ze strany příkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo 

nastanou v průběhu realizace stavby okolnosti, které jsou zásadní pro provedení stavby. Smluvní 

strany se v takových případech mohou dohodnout na změně odměny formou písemného dodatku 

k této příkazní smlouvě. 

VII. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Předpokladem zaplacení sjednané odměny 
resp. jednotlivé faktury je řádné plnění povinností příkazníka.  

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích účetních dokladů vystavovaných příkazníkem jednou za 
kalendářní měsíc (dále též faktura), a to vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce.  

3. Každá příkazníkem vystavená faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
c) soupis skutečně provedených prací, 
d) označení banky a číslo účtu příkazníka  
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor majetkový) 

 

4. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS a KBOZP je dohodou stanovena na 30 kalendářních 
dnů od jejich doručení příkazci. Fakturu doručuje příkazník příkazci v digitální formě, a to 
elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky příkazce, 
a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje práce, 
které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
 

VIII. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním a předat příkazníkovi 
neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. 

mailto:epodatelna@karvina.cz
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4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi pro řádný výkon TDS a KBOZP dle této smlouvy bez 
zbytečného odkladu zejména potřebné informace, doklady, smlouvy, realizační projektovou 
dokumentaci, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru na stavbu. 

 

IX. 

Povinnosti příkazníka 

1.    Příkazník je povinen: 

a) se zúčastnit předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele, 

b) předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti, 

c) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS a KBOZP, 

d)   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem, 

e) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, 
a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce, 

g) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a 
s odbornou péčí, 

h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, tuto smlouvu, dohody 
vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, rozhodnutí, vyjádření, stanoviska, souhlasy 
veřejnoprávních orgánů, správců sítí a jiných organizací, projektovou dokumentaci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto 
skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas. 

3.  Příkazník je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na 

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí příkazník o této skutečnosti příkazce neprodleně písemně informovat. 

V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, je příkazník povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou 

kvalifikací.  V opačném případě, není příkazník oprávněn poddodavateli umožnit práci na 

činnostech dle této smlouvy.  

Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost příkazce předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů. 
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy a příkazce může od této smlouvy odstoupit. 

4. Příkazník je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona 

č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na činnostech dle této smlouvy. Příkazník je dále 

povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního 

prostředí, zejména likvidovat odpad v souladu s právními předpisy. Příkazník je při realizaci plnění 

povinen snižovat množství odpadu, šetřit energií. Příkazník je povinen při výkonu činností 

souvisejících s plněním této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo 

recyklovatelné materiály. Plnění těchto povinností je příkazník povinen zajistit i u svých 

poddodavatelů. 

5.  Příkazník je povinen sjednat se svými poddodavateli smluvní pokuty i jejich výši tak, aby tyto byly 

totožné jako v této smlouvě. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit příkazci smlouvu 

uzavřenou se svým poddodavatelem. 

6.  Příkazník je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné 

a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem 

příkazníkovi za práce na TDS či KBOZP týkající se stavby, a to vždy do 15 dnů od připsání platby 
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příkazce na účet příkazníka. Příkazník je povinen do 23 dnů od připsání platby příkazce na účet 

příkazníka prokazatelně doložit příkazci (např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána 

platba příkazce a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Příkazník se zavazuje přenést 

totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

7. Příkazník odpovídá příkazci za škody vzniklé v důsledku výkonu TDS a KBOZP. 

 

X. 

Sankční ujednání 

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka 

vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 

0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. 

Provedením stavby se rozumí její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením 

stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ 

samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy, pokud se příkazník na výzvu 

příkazce nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy.  

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ 

samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nesplnění jakékoliv 

povinnosti příkazníka uvedené v článku III. této smlouvy, v článku IX. odst. 1 této smlouvy nebo 

v článku IX. odst. 2 této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.   

4. Poruší-li příkazník kteroukoliv povinnost uvedenou v článku IX. odst. 4 této smlouvy nebo v článku 

IX. odst. 6 této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši  

0,4% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy.  

5.  Nesjedná-li příkazník se svým poddodavatelem smluvní pokuty či jejich výši tak, aby tyto byly 

totožné jako v této smlouvě, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve 

výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nedodržení této povinnosti u každého 

poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna. Nepředloží-li příkazník příkazci na 

jeho žádost smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem, je příkazce oprávněn požadovat po 

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nepředložení 

smlouvy s každým poddodavatelem. 

4. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

5. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z 

porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném 

rozsahu. 

6. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 

vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 

Odpovědnost za vady  

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných 

zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS nebo KBOZP 

dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení 

nápravných opatření.  

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění.  
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2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních 

stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3. Příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této 

smlouvy zajistí příkazce. 

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, v platném znění. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na 

dobu neurčitou.  

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

8. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce není v tomto případě 

povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani škodu, kterou případně utrpěl. 

Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze 

příkazníka.  

9. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.  

11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou 

doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé 

smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly 

pro případ, že příkazník zmaří doručení písemnosti zaslané prostřednictvím držitele poštovní 

licence zejména tím, že příkazci neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude 

považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž příkazce obdrží jedno vyhotovení a příkazník 

jedno vyhotovení. 

 
 

V Karviné dne 10. 3. 2022              V Ostravě dne 9. 3. 2022 

Za příkazce:                       Za příkazníka: 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   Ing. Milan Sedláček, Ph.D. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA  

vedoucí Odboru majetkového  

oprávněna k podpisu na základě 

pověření ze dne 4. 1. 2021 


