Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O DILO &. SMLO-48/1073/200/20/2022
na zhotoveni dila

,»ii/311 Zemska brana - statické zajiSténi skalniho svahu*

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva®) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obcansky z&konik, (dale jen ,obCansky z&konik“) nasledujici strany:

(A) BAUSET CZ a.s.

Sidlo: Pardubice, NemoSicka 1495, PSC 530 02

IC: 63217139, DIC: CZ63217139

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil B, vloZka
1231

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Pardubice

Cislo G&tu 19-2379140217/0100

je-li ucastnik platcem DPH, doplni Cislo Gctu, ktery je spravcem dané zverejnén zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupena Janem Korejtkem - pfedsedou pfedstavenstva
Ing. Josefem Cimburkem - €lenem predstavenstva
Petrem Jansou - ¢lenem predstavenstva

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Jan Korejtko — pfedseda predstavenstva

Ing. Josef Cimburek - Clen predstavenstva

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych

Petr Jansa - vedouci vyroby

Pavel Rykr - hlavni stavbyvedouci

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Petr Jansa - vedouci vyroby

Pavel Rykr - hlavni stavbyvedouci

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o prfedani a prevzeti
stavby:

Petr Jansa - vedouci vyroby

Pavel Rykr - hlavni stavbyvedouci

(déle jen ,Zhotovitel®),
a
(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031 §
Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
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zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
viozka 162

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo actu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupena Ing. Miroslavem Némcem - Feditelem

Zastupci opravneéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec - feditel
Ing. Antonin Jallivka - jmenovany zastupce statutarniho
organu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovany zastupce statutarniho
organu

Zastupci opravneéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
Ing. Jifi Synek - technicky naméstek

Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb

Osoby opravnéné k provadéni zapisti a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:
Ing. Jifi Synek - technicky naméstek

Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb

Ing. Milan Skyba - vedouci inZenyrinku, pfispévkovych a
dotacnich programd

p. Jifi Burian - vedouci Utvaru realizace staveb

(dale jen ,Objednatel®)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a vcas, na svij naklad a
nebezpecdi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,II/311 Zemska brana - statické zajiSténi skalniho
svahu*, které je specifikovano zpracovanou projektovou dokumentaci spolecnosti Ing. lvan
Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.0., se sidlem Haskova 1714/3, 500 02 Hradec
Kralové, IC: 259 62 914 v&. soupisu praci, ktery tvofi prilohu & 2 této smlouvy (dale jen
,Dilo").

PFfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
- povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

« povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

- zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),

- prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
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- projekt a realizace DIO,

- zajisténi informovani pfimo dot€enych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

- Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkerd povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montdzniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrariovani vad v zaru¢ni dobé.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni a dohody smluvnich stran a €ini:

4560 375,00,- KE (Slovy: CtyfimilionypétsetSedesattisicstfistasedmdesatpét korun
Ceskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena").

DPH Cini 957 678,75,- KC (Slovy: devétsetpadesatsedmtisicSestsetsedmdesatosm
korun ¢eskych, sedmdesatpét haléid).

Sazba DPH je 21,0 %.

Cena vCetné DPH ¢&ini 5518 053,75, K& (Slovy: pétmilionipétsetosmnacttisic-
padesattfi korun ¢eskych, sedmdesatpét haléfi).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré néaklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a uCinného ke dni uskute¢néni
zdanitelného pInéni.

Smluvni strany ujednavaji, ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH

navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich darnovych dokladl/faktur a kone¢ného darového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych.

3. Lhita splatnosti dariovych dokladi/faktur je 30 kalendarnich dndi ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten Ucet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umozZiiujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c¢) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny acet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny UcCet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O
takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy
pristup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle 8109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na Ucet Zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel
v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na GCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.
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Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti fadného Gc€etniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisll, zejména zakona ¢. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisti a dle pozadavk{ objednatele
stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je
objednatel opravnén ji vratit ve |hité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhlta splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného
doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni diléiho danového dokladu/faktury, véetné DPH, vznika

dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy ob&ma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou dil€iho danového dokladu/faktury.
VySe dil¢iho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Vyse dil¢ich darovych dokladd/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zékladé
konec¢ného danového dokladu/faktury.

. Pravo zhotovitele na vystaveni konecného danového dokladu/faktury vznikd az po podpisu

protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou kone&ného
danového dokladu/faktury bude soupis viech uhrazenych darnovych dokladl/faktur.

Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy prekrocit smluvni cenu dila.

10. Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamZzZikem odepsani fakturované

Céastky z uctu objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude pfedano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnd od pisemné vyzvy k predani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnii od predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zarover predat Dilo dle ¢l. I. smlouvy
Objednateli do: 70 kalendafnich dn& od predani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat predmét dila v souladu s €asovym
harmonogramem jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfedcasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plnéni je silnice 11/311

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 7 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu pFedloZit Objednateli vZdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3
dnd od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou a G€innou
pojistnou smlouvu do 3 dnll od vyzvani dle prfedchoziho bodu. Smluvni strany se déle
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.
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4. Odpovédnost za vady a zaruéni Ih(ta

Zaruéni doba ¢ini 24 mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené &innosti zhotovitele zjisténé v této
dobé odpovidéa zhotovitel.

Zhotovitel predevSim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpist a postupl, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisd.

Zhotovitel dale odpovida za to, ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho Cast ma vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku urenému ve smlouve, Ucelu jeho vyuziti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaruc€ni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavk( a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisd, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfisludenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve Ihaté 10 pracovnich dnl, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |h(t€¢ nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZze objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnd po
obdrzZeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V prfipadé opravy nebo vymeény vadnych ¢asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dlsledku zjist€né vady
uzivano viibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niZ$im neZ projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vi¢i zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile €i majetku
objednatele jakoZ i tfetich osob zplisobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.
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5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel dod4 nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze ¢. 5 této smlouvy. Zména
v 0sobé& poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha pfedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazk( ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZzil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliiuje poZadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele méa pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezpisobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provddénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni dila predevSim veSkeré prace dle
pozadavk( objednatele a Gplné a v€asné provedeni v3ech praci nutnych pro fadné
dokoncCeni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a vcasné
dokoncCeni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, vCetné dodavek,
praci, sluZzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnll po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mZe zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkou3ky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a

metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni |hity pro informovani objednatele pred
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provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu Fizeni a kontroly jakosti feSit i otdzku vzorkll podléhajicich
zkouskdm nebo kontrolam. 2ZvlaStni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych Ci znepfistupnovanych Céasti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol v€etné organizacnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate€ném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruc¢ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této |h(ité nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné poZadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodateCného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadeéni dila nebo ¢asti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakékoliv kontrolovand nebo zkouSend Cést dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, m& objednatel pravo takovou ¢ast dila,
praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZzadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezulplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto €lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nem(ze ménit termin dokoncéeni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli predavat bez odkladu, nejpozdé&ji ve |h(té 7 dnl pfislusna
osvédceni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkousSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné nakladl na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetn& nakladl vyvolanych nahradou ¢&asti znienych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpoveédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky €i za jiné zdvazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruCi za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici Gcelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi €asti tvorici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné plathnymi pfedpisy, nové, nepouZité a
Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovidd za to, Ze prfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, déale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.
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Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel prfedd objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den pfedani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné UcCely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V priibéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prebyte¢ny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpe€nymi
nebo rizikovymi odpady nebo materialy bude zhotovitel zachazet dle platnych pfedpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukon&eni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v prlibéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné pfedpisy,
pokyny organl statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonll a predpisi tykajicich se bezpec€nosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nidzvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s mozZnosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpedit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. ZpUsob likvidace ¢i nalozeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamZiku jeho prevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, véetné
zaméstnanct poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpecnosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni ¢innosti, v€etné

zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.
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Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Gdaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mdze k zapislim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahdjenim praci na stavenisti vypracuje a predd objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zméndm bé&hem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy |
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

V pfipadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavatel,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenisté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto GCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnanc( zhotovitele, véetné zaméstnancl jeho poddodavatel.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, miZe objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad uloZit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- KE za
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcet objednatele do 17 dnl po
obdrzeni vyuactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pripadé, kdy
zhotovitel ve stanovené I|hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlci neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dot€en narok objednatele na nahradu pripadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli na&hradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam poru$enim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s pInénim smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zzadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.
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8. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
ddivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpis(, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

9. Pokud si to dokonceni nebo uvedeni dila nebo jeho €asti do souladu se smlouvou bude
vyZzadovat, zhotovitel na své ndklady a v rozsahu poZzadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho Cast. Jestlize tak zhotovitel ve Ih(té stanovené objednatelem neucini,
budou soudasti naklad(, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castec¢né Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho Césti.

10. Bude-li objednateli ze strany organ( ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpist, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou z
pohledavky zhotovitele vici objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnl od obdrZeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strana miZze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na ndhradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

- Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
Castecneé prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

- | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadeéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho Céasti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipoZzarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpecnostni pfedpisy a pravidla;

- Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnd s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

« Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

- Zhotovitel nedodrZzel jakost, garantované parametry i z&vazné porusil
technologickou kazen;

- Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

» Zhotovitel je v insolven¢nim fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

3. Kde se v tomto ustanoveni pouZiva vyraz opakovang, rozumi se jim alespon dvakrat.

4, V prfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokondit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonCenim nebo
uvedenim dila €i jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na GCet objednatele
do 30 dnd po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.
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5. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
se objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na predmét dila do 6 mésicl od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé midze vyhradné pied protokolarnim
predanim staveniSté. V tomto pfipadé nevznikd zadné ze stran narok na nahradu
pripadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

7. Objednatel ma déle pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostiedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé méa zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

8. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Uhradou darnového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevrétil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smiouvy.

9. V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

9. V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma& zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné Casti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

10. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavfeni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

1. Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dni
po nabyti dCinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skuteCnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnl od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi financnich prostfedkl na pfedmét Dila.

2. Pro UCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nasledujicich podminek:
(a) O pfedani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k predani staveniste;
(b) Zhotovitel provéri stavenisté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucCast smlouvy. Je-li to zadouci pro fadné splnéni

smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav v€etné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémd a jejich stav;
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(c) V pripadé nedodrzeni terminu predani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smiouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povaZovan za rfadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému plnéni bez vad a nedodélkl a
doSlo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

O predani a prevzeti predmétu dila se sepiSe protokol o prfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamZiku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
ob&ma smluvnimi stranami se dilo povaZuje za dokoncené. Soucdsti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skutecného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot’ pfi pfevzeti zjistil, Ze pFfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a pfevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

Splnéni pozadavkl obecné zavaznych predpisti a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho ¢asti prokaze zhotovitel pfedanim dokladl potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdeji v rdmci pfedani a pfevzeti dila.

10. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohleddvce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ObcCanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani pfevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vi¢i Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamZziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spole€nym zdjmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrZi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spole€ny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcCanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpristupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi DOvérné informace pouZzit pro
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jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno UcCelu této Smlouvy. Zavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této Smilouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli daldiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni IhGty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Gkonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni lhity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu €i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného z&vazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena tmysIné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prdva domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni 8 2000 ObZanského zakoniku.

11. Zavéreéna ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfislusnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanik& odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

« Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Priloha ¢. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymeér

« Priloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Priloha ¢ 4 - Cestné prohla3eni pfijemce k neuplatnéni preneseni darové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

« Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavateld.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smiuv.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, nedcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, ucinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkl, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob
original.

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Ing. Miroslav
Némec
2022.03.09
07:41:27 +01'00'

Ing. Miroslav Némec
feditel
Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Strana 14 (celkem 14)

8, pricemz kazdy obdrZi jeji elektronicky

Pardubice dne

Za Zhotovitele:

Digitalné
podepsalJan |ng \]Osef“" ““
Korejtko Josef Cimburek
- - Datum:
Korejtko Kin 2022.08.11
07:09:53 +01'00'

07:09:17+0T00'
Jan Korejtko, pfedseda predstavenstva

Ing. Josef Cimburek, Clen predstavenstva
BAUSET CZ, a.s.

SOD ¢. SMLO-48/1073/200/20/2022



kryci list soupisu praci

Stavba:
II_311 Zemské brana - oSetfeni skalniho masivu
Objekt:
001 2022 -1l 311 Zemska brana - oSetrfeni sklaniho masivu

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 21.2. 2022
Zadavatel: IC: 00085031
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: IC:
Ing. Ivan Sir DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 4 560 375,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
dph zakladni 4 560 375,00 21,00% 957 678,75
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CzZK 5518 053,75
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Digitalné podepsal
Ing. Josef Ing. Josef Cimburek
. Datum: 2022.02.28
Cimburek ;5.5 0100
Jan Digitalné podepsal
Jan Korejtko
; Datum: 2022.02.28
Korejtko  o308+0100
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Il_311 Zemska brana - oSetfeni skalniho masivu

Objekt:
001 2022 -1l 311 Zemska brana - oSetfeni sklaniho masivu
Misto: Datum:



SOUPIS PRACI

MJ

Stavba:
II_311 Zemska brana - oSetfeni skalniho masivu
Objekt:
001_2022 - 1l_311 Zemska brana - oSetfeni sklaniho masivu
Misto:
Zadavatel:
PC Typ Kéd Popis

Naklady soupisu celkem

b HSV Prace a dodavky HSV

D I Zemni prace

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S
ODSTRANENIM PAREZU

1

Soucet

KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S
ODSTRANENIM PAREZU

10

Soucet

12891A DOLAMOVANI ODKOPAVEKTR. Il - BEZ DOPRAVY

1 K 11201

sz

2 K 11204

100+10+5+5+5
Soucet
12891B DOLAMOVANI ODKOPAVEKTR. Il - DOPRAVA
"pol. 12891A"
37*125
Soucet

$ss_ss . 55

2 Zakladani

21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE

20*10

Soucet

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA
DRCENEHO

20*10*0,5

Soucet

27152

ss _ss_©

D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H3 VYS 1,0M -
MONTAZ S PRESUNEM (BEZ DODAVKY)
SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H3 VYS 1,0M -
DEMONTAZ S PRESUNEM

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H3 VYS 1,0M -

7 K 911DD2

8 K 911DD3

9 K 911DD9 NAJEM
d OST Ostatni
10 K 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI
ODPAD)
w
wW Soucet
POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST REGULACI A
11 K 02720
OCHRANU DOPRAVY
A% 1
v Soucet
OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO
12 K 02920 PROSTREDI
A% 1
v Soucet

OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU -

13 K 029711 MER (GEODET) BODY

w
wW Soucet
ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ,
14 K 03100 DEMONTAZ
DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ PAMETNICH
15 K RO001 CEDULI
DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ SVISLEHO
16 K RO02 DOPRAVNIHO ZNACENI
DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ INFORMACNI
17 K ROO3 TURISTICKE DESKY
DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ STAVAJICICH
18 K RO004

BETONOVYCH SVODIDEL

Strana 3z 4

KUS

KUS

M3

M3KM

M2

M3

MDEN

KPL

KPL

KUS

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

MnoZstvi

1,000

1,000
1,000

10,000

10,000
10,000

125,000

125,000
125,000

4 625,000

4 625,000
4 625,000

200,000

200,000
200,000

100,000

100,000
100,000

20,000

20,000

1 200,000

325,000

325,000
325,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

8,000

8,000
8,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

9 500,00

3 500,00

23 850,00

33,00

85,00

1 920,00

2 250,00
2 400,00

50,00

400,00

190 000,00

18 000,00

5 500,00

411 000,00

40 000,00

7 000,00

5 000,00

70 000,00

Ing. Ivan Sir

Cena celkem [CZK]

4 560 375,00

3 540 375,00

3 178 375,00

9 500,00

35 000,00

2 981 250,00

152 625,00

209 000,00
17 000,00

192 000,00

153 000,00

45 000,00
48 000,00
60 000,00

1 020 000,00
130 000,00

190 000,00

18 000,00

44 000,00

411 000,00

40 000,00

7 000,00

5 000,00

70 000,00



PC Typ Kod
19 K RO005

20 K RO06

21 K RO007

Popis MJ
DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ STAVAJICICH
DREVENYCH SVODIDEL KPL
DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ DREVENEHO
ZABRADLI KPL
OPLOCENI STAVENISTE KPL
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MnoZstvi

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

25 000,00

25 000,00

55 000,00

Cena celkem [CZK]

25 000,00

25 000,00

55 000,00



HARMONOGRAM REALIZACE DILA

Nazev vefejné zakazky : ,,11/311 Zemska brana - statické zajisténi skalniho masivu

BAUSET CZ

AKCIOVA SPOLECNOST
Zahajeni praci: do 5 dnli od pFedani a prevzeti stavenisté, predpoklad 04/2022

Dokonéeni praci: do 70 kalendarnich dnli od predani stavenité Objednatelem Zhotoviteli
Dobarealizace : 70 dnf

STAVEBNI PRACE pocet dni
2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 3 14 15 16 17 18 v 2 2 2 B 24 B 2% 2 8 29 30 3 2 0® U % £ 38 39 40 41 42 43 4 85
Zahéjeni stavby - predani stavenisté
Zajisténi DIO
Pripravné préace - demontaze znaceni, ceduli, zabradli, kaceni
stromdl

Zfizeni ochrannych konstrukci - montaz svodidel, zfizeni
ochranné vrstvy

Dolamovani, odvoz suté na skladku

Odstranéni ochrannych konstrukci, zpétna montaz ceduli,
zébradli a svodidel

Protokolarni pfedani a prevzeti kompletniho dila

STAVEBNI PRACE pocet dni

Zahdjeni stavby - predani stavenisté

Zajisténi DIO

Pripravné préce - demontaze znaceni, ceduli, zabradli, kaceni
stromdl

Zfizeni ochrannych konstrukci - montaz svodidel, zfizeni
ochranné vrstvy

Dolamovani, odvoz suté na skladku

Odstranéni ochrannych konstrukci, zpétna montaz ceduli,
zébradli a svodidel

Protokolarni pfedani a prevzeti kompletniho dila

V Pardubicich, dne 25.2.2022

Jan Digitainé podepsal Ing. Josef Digitaln& podepsal
Jan Korejtko Ing. Josef Cimburek
Korejtko  Datum:2022.02.28 Cimburek Datum:2022.02.28
06:29:06 +01'00" 06:29:20 +01'00"
Jan Korejtko Ing. Josef Cimburek

predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
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Pfiloha ¢.4
Cestné prohlaseni

ve VEci pfenesené danoveé povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sbh., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni) BAUSET CZ, a.s.
Nemosicka 1495
530 02 Pardubice

Poskytované pInéni (nazev akce): 11/311 Zemska brana - statické zajisténi
skalniho svahu

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c&innosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum:
o -
Razitko: Ing. Miroslav Némec
I 2022.03.09 07:42:19
+01'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje:

Organizace je zapsanav obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v HradciKralové
v oddiluPr, vioZce &islo 162.



> BAUSET CZ, a.5. BAUSET CZ

SEZNAM PODDODAVATELU

Na verejné zakéazce ,,11/311 Zemské bréana - statické zajiSténi skalniho svahu* se budou
podilet nize uvedeni poddodavatelé:

Poddodavatel
(Obchodni firma nebo nazev nebo
jméno a pFijmeni)

Identifikaéni Cast veFejné zakazky - druh
Cislo praci

Ing. Tomas Jehlicka

Vrcha 237, 537 01 Sobétuchy 73972 177 Geodetické prace

V Pardubicich, dne 25.2.2022

irejtko Ing. Josef Cimburek
predsedypredstavenstva Clen predstavenstva

- <6



