

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců v koleji a výhybkách

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **397 072,36,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 24. 2.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2555150

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 876aab25-f6ff-4f8b-8c1e-101726b32f15

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2022 10:55:04



5923321f-c6a4-4b53-b118-889f91867126