

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Odstranění škod následkem povětrnostních vlivů ze dne 14. – 20. 2. 2022

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Veřovice - Mořkov

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod
	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení.	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod
	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na roznesení, montáž, ukotvení nebo demontáž rozebrání, snesení a naložení na dopravní prostředek a uložení.	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 129 822,14 ,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

trať Mořkov - Veřovice

trať Veřovice – Frenštát p.R.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 24. 2.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2555155

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e990b975-335e-4ecd-90c0-b5ec1e2b5168

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2022 10:55:12



c0c7afbb-49f7-4df8-b44c-f5b68b7595aa