
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
(SMLOUVA NEBO SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001226/22 
Číslo smlouvy zhotovitele: ODV/006/2/22008 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

366 -  I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. stavba, DUSP/IČ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda 

na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000780 mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
zjq4rhz
............................ ředitel Správy Ostrava
................................. vedoucí úseku výstavby
.....................................
............................................................
................................, vedoucí úseku výstavby
...............................
vedoucí oddělení přípravy a realizace D48
...................................
............................................................
....................................
..........................................
............................................................

a

Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
vedoucí společník společnosti pro předmětnou dílčí veřejnou zakázku SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská

Ostrava
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IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

25324365
CZ25324365
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
akciová společnost
....................................................................................................................

, .........předsedou 
představenstva
..........................................., ředitel 
............................

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel: ....................

..........................................., ředitel 

............................
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel: ....................
a
společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377 
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, odd. B, vložka 10727 
bankovní spojení: ............................................................................. 
zastoupen: ................................... předsedou představenstva 
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“
a
společník společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupen: ............................ jednatelem
bankovní spojení: .............................................................................
IČO: 18827527 / DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 1558
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“ 
a
společník společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupen: ..........................................., ředitelem a jednatelem a ....................................., 
jednatelkou
bankovní spojení: ................................................... 
IČO: 25564901 / DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 33954
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“ 
a
společník společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
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zastoupen: ......................................... jednatelem
bankovní spojení: ..........................................................................
IČO: 64616886 / DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 9104
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“ 
a
společník společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupen: ............................., jednatelem
bankovní spojení: .......................................................................
IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 8917
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“ 
a
společník společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem: Argentinská 1621/36, 180 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupen: .................................. předsedou představenstva a ........................................, 
místopředsedou představenstva
bankovní spojení: ................................................................
IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1418
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“ 
a
společník společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupen: ........................................... jednatelem a ...........................................jednatelem 
bankovní spojení: ........................ .......................................................... 
IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 14051
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:
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vypracování Dokumentace pro společné územní roozhodnutí a stavebního povolení (dále jen 
„DUSP“) a provedení inženýrské činnosti k DUSP včetně zajištění dílčí majetkoprávní 
činnosti bez BIM v rámci přípravy stavby „I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. 
stavba“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 

podmínkami:
- dle Rámcové dohody č. 01ST-000780, Příloha č. 7 a

- uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 

cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 

dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou 
dne 10. 12. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena plnění v Kč 

včetně DPH
22 332 710,00 4 689 869,10 27 022 579,10

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) je ...............................

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
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Zahájení plnění: ode dne účinnosti Smlouvy
Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících 
termínech

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Geodetický podklad pro projektovou 
činnost (aktualizace zaměření) do 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

Koncept dokumentace podrobného 
GTP do 6 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy

Čistopis dokumentace podrobného GTP
do 14 dnů od projednání souhrnných připomínek 
objednatele ke konceptu dokumentace podrobného GTP 
a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zapracování

Koncept DUSP do 6 měsíců od protokolárního předání Závěrečné 
zprávy podrobného GTP

Koncept čistopisu DUSP
do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek 
objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí 
objednatele o způsobu jejich zapracování

Čistopis DUSP
do 14 dnů od projednání souhrnných připomínek 
objednatele ke konceptu čistopisu DUSP a rozhodnutí 
objednatele o způsobu jejich zapracování

Koncept záborového elaborátu (ZE) do 4 měsíců od protokolárního předání Závěrečné 
zprávy podrobného GTP

Geometrické plány (GP) do 2 měsíců od protokolárního odevzdání čistopisu 
DUSP

Čistopis záborového elaborátu 
(tzn. ZE se zapracováním všech 

připomínek objednatele ke konceptu ZE 
a podkladů z geometrických plánů)

do 1 týdne od odsouhlasení GP objednatelem

Výkon inženýrské činnosti k DUSP -  
zajištění veškerých podkladů, 

vyjádření, stanovisek a rozhodnutí 
potřebných pro vydání příslušných 
správních rozhodnutí umožňujících 

realizaci stavby

do 8 měsíců od protokolárního odevzdání čistopisu 
DUSP

Zajištění pravomocných společných 
povolení -  tzn. podání kompletních, 

bezkonfliktních a bezvadných žádostí o 
Společné povolení či jiné správní 

povolení umožňující realizaci stavby 
(realizaci všech stavebních objektů 

stavby)

do 2 měsíce od písemné výzvy objednatele
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Předání Společného povolení/jiného 
správního povolení s doložkou o nabytí 

právní moci včetně PD ověřené 
stavebním úřadem

do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci 
Společného povolení/jiného správního povolení

Majetkoprávní příprava do 8 měsíců od protokolárního odevzdání čistopisu 
DUSP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Moravskoslezský kraj, silnice I/56 km 33,23 - 33,85 pracovního staničení

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

- Technická studie „I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. Stavba“ zpracovaná 
firmou SHB, a.s. 05/2021

- Podrobný GTP zpracovaný firmou G-Consult spol. s r.o. 10/2006

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě 
a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je  povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po 
písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je  za objednatele oprávněn 
pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku 
výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k 
zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve 
lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
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Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny 
ve Smlouvě o dílo.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je  Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

Článek 25.2 VOP se ruší a nahrazuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle Smlouvy o 
dílo je stanovena ve výši 0,2% z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž  se 
nedodržení termínu dokončení týká a to za každý započatý den prodlení.

(podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na 
plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze 
č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu 
nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele .................................................................... 

za zhotovitele ............................................ ředitel

8. Součástí plnění budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které upravuje 
Rámcová dohoda a Smlouva.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat 
střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet 
zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze 
Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech 
nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet 
zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje 
nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
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volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

k rukám: ..............................

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

datová schránka zjq4rhz

k rukám: ..............................

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB, 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by
.................. . ........... ............................

.......
..................... Dáte: 2022.03.02

16:43:11 +0V00'
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001226/22 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
vedoucí společník společnosti pro příslušnou dílčí veřejnou zakázku:
SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 25324365
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
jakožto zhotovitel služby „366 -  I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. stavba, 
DUSP/IČ“, číslo Smlouvy: 16PT-001226/22, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení podzhotovitele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo podzhotovitele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude podzhotovitel 
plnit

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941
28. října 438/219 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu - osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123
Janáčkova 1020/7 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru rozptylové studie 
a posudky, činnost osoby 
zajišťující odbornou způsobilost 
při zpracování rozptylových studií 
a odborných posudků.
Zpracování rozptylové (exhalační) 
studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. IČO: 47667419
Masarykovo náměstí 5/5 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zajištění části projekčních prací a 
činností v oboru pozemní stavby, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu - osoby Koordinátora 
BIM
Zpracování části PD - tvorba 
informačního modelu stavby 
(BIM)

Energotechnické služby s.r.o. IČO: 04139348 
Durďákova 346/38 

613 00 Brno

Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

MIKROAREA, s.r.o. IČO: 25398865
Nákladní 436/30 

746 01 Opava - Město

Zajištění činností v oboru 
zeměměřické činnosti
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PUTTNER, s r.o. IČO: 25552953
Šumavská 416/15 

602 00 Brno

Zajištění komplexních 
projekčních prací v oboru 
technologická zařízení staveb, 
především vypracování dílčích 
částí projektové dokumentace 
řady 400 a technicko-konzultační 
součinnost

GB-geodezie, spol. s r.o. IČO: 26271044
Tuřanka 1521/92b 

627 00 Brno

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření záborového 
elaborátu, vypracování 
geodetického koordinačního 
výkresu, technicko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o. IČO: 3866866
Cejl 43 

602 00 Brno

Zajištění komplexních činností 
v oboru posuzování vlivů stavby 
na životní prostředí, součinnost 
při koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, technicko- 
konzultační součinnost
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001226/22 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
vedoucí společník společnosti pro příslušnou dílčí veřejnou zakázku:
SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 25324365
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
jakožto zhotovitel služby „366 -  I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká,
III. stavba, DUSP/IČ“, číslo Smlouvy: 16PT-001226/22, (dále jen „zhotovitel“), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„366 -  I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. stavba, DUSP/IČ“, číslo Smlouvy: 16PT- 
001226/22.

Funkce Příjmení Jméno
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP 
akce ................. ...............

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP 
akce .................... ...........

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP 
akce ................ ...........

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP 
akce .................................... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................. ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby .................................... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby .............. .............

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................. ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ....................... .........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby .............. ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby .................. ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby ................. ............

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby ................. ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ............................ .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ..................... .....

Stránka 12 z 17



osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ................. ......

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ................... ......

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce .................. ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ................................ ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb .................. .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb ....................... ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb .................... ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ............... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ................. ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství .......................... ......

osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika ................................ ......

osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika ............................. .........

osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika ....................... ...............

osoba provádějící zeměměřické činnosti ................ .........
osoba provádějící zeměměřické činnosti ..................... ........
osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí ........................ .......

osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí ............... ..............

osoba hlavního koordinátora inženýrských činností ..................... .............
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností .................... ............
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností .................. .......
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností ................. .......
osoba zajišťující inženýrskou činnost ..................... .............
osoba zajišťující inženýrskou činnost ................... ..........
osoba poskytující právní poradenství „právník“ ..................... .........
osoba Koordinátora BIM ........... .......
osoba Koordinátora BIM ............... .....
osoba Koordinátora BIM .................... ..........
osoba zodpovědného projektanta v oboru městské 
inženýrství ................ ............

osoba zodpovědného projektanta v oboru městské 
inženýrství ................. .......
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001226/22 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001226/22 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno] 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název veřejné zakázky:
366 -  I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. stavba, DUSP/IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“), 
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
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V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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Příloha č. 7 ke Smlouvě č. 16PT-001226/22 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001226/22
Číslo smlouvy zhotovitele: ................

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název veřejné zakázky:
366 -  I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. stavba, DUSP/IČ

(dále jen „Smlouva“)

Společnost „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“
Společnost SHB, akciová společnost (vedoucí společník) 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společník) 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník) 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. (společník) 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. (společník) 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886

Společnost VIAPONT, s.r.o. (společník) 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447

Společnost METROPROJEKT Praha a.s. (společník) 
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895
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Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník) 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733

jakožto zhotovitel Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, 
že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby 

ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně 
požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet 
zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve 
vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu 
písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen 
objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v 
dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal: ....... ........... ......... 
Datum: 11.03.2022 10:53:37 +01:jS£ánka 17 z 17



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 16PT-001226/22 objednatele

Příloha č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název veřejné zakázky:
366 -  I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. stavba, DUSP/IČ

1. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení (dále jen „DUSP“) stavby „I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. 
stavby“ a provádění inženýrské činnosti pro zajištění příslušného správního rozhodnutí -  
komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného společného povolení či jiného 
příslušného správního rozhodnutí stavby a souvisejících stavebních objektů této stavby, vč. 
zajištění majetkoprávní činnosti bez BIM.

Dokumentace a všechny její části/přílohy budou zpracovány dle platných právních předpisů, 
resortních předpisů, vnitřních norem Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) 
(Datových předpisů ŘSD ČR, TKP-D, TKP, TP, VL, ČSN atd.) a v souladu s požadavky 
Rámcové dohody.

2. Požadavky na zhotovení díla DUSP:

DUSP bude vycházet ze závěrů Technické studie „I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, 
III. stavba“ zpracované firmou SHB, a.s. 05/2021. Projektová dokumentace pro vydání DUSP 
bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podrobný přehled 
základních činností je uveden v příloze č. 3.

Další požadavky na DUSP:

Aktualizace Geodetického podkladu pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území). Dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a 
dokumenty související s výkonem zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních 
předpisů. Digitální dokumentace (zaměřená a zpracovaná data) bude zpracována v souladu 
s předpisem ŘSD ČR B2/C1 a TKP-D vše v platném znění.

Aktualizace polohopisného a výškopisného zaměření bude sloužit jako podklad pro zpracování 
dokumentace pro společní povolení DUSP s využitím pro další stupně projektové dokumentace.
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Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“)
Dokumentace GTP bude zpracován dle platných technických podmínek TP 76 „Geotechnický 
průzkum pozemní komunikace“, část A „Zásady geotechnického průzkumu“ a část B 
„Provádění geotechnického průzkumu“, a dle ustanovení souvisejících norem a předpisů, 
za účelem realizace podrobného GTP a následného zpracování DUSP.

V rámci přípravných prací budou provedeny rešeršní práce dosavadní prozkoumanosti 
a posouzení možností použití archivních prací.

Bude proveden návrh zpracování rozsahu a metodiky terénních a vzorkovacích prací dle 
platných technických podmínek. Dokumentace bude specifikovat rozsah navržených 
průzkumných prací, tzn. počet a hloubky navrhovaných průzkumných děl, jejich hloubky 
a s tím související počty a typy vzorků materiálu vč. specifikace hloubky jejich odběru. 
Navržené polohy průzkumných děl budou zakresleny do projektových podkladů, jejich poloha 
bude koordinována s průběhy inženýrských sítí a majetkoprávní situací v místě stavby.

Dokumentace podrobného GTP bude zahrnovat návrh průzkumu jak z hlediska inženýrské 
geologie, tak i hydrogeologie, součástí soupisu prací bude také položka kontaminace zemin 
a korozního průzkumu.

Zpracovatel dokumentace ověří realizovatelnost navržených průzkumných prací v terénu 
(ověření možnosti přístupu na pozemek, kolize se stávajícími stavbami, stávající vegetací 
apod.)

Součástí dokumentace GTP bude časový návrh provádění geotechnických průzkumů.

Výstupy dokumentace GTP budou zpracovány dle datového předpisu C4 -  „Datový předpis 
pro digitální zpracování dat geologických zakázek“ (dostupné na stránkách Datové předpisy 
(rsd.cz). V dokumentaci bude písemně zakotvený požadavek na digitální zpracování výsledků 
realizace GTP dle datového předpisu C4 -  „Datový předpis pro digitální zpracování a předání 
dat geologických zakázek“.
Dokumentace GTP bude součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele podrobného 
geotechnického průzkumu. Bude zpracován tak, aby jasně definoval podmínky a požadavky 
pro provedení podrobného GTP (metoda, forma stanovení požadavků na charakter výsledků 
průzkumu, identifikace geotechnických problémů, způsob vyhodnocení průzkumných prací 
apod).
Návrh prací bude zapracován do vzorového soupisu prací pro zadání podrobného 
geotechnického průzkumu (vzorový soupis prací bude předán vítěznému uchazeči).

Projekt základní vytyčovací sítě (dále jen „ZVS“)

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace ZVS pro výše uvedenou stavbu.

Jedná se o zpracování PD, ověření dokumentace úředně oprávněných zeměměřičským 
inženýrem a další činnosti, v souladu se směrnicemi ŘSD, dostupnými na www.rsd.cz 
(ŘSD ČR B2/C1, TKP-D, PPK-BOD atd.). Tato dokumentace je podkladem pro realizaci 
samotné ZVS. Tato síť bude vypracována pro stupeň DUSP v podrobnosti PDPS tak, aby se
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tato zakázka mohla stát podkladem pro společné řízení a následné výběrové řízení na realizaci 
ZVS.

Rozsah dokumentace:

• Projektová dokumentace pro zadání staveb -  PDPS
• Soupis prací (rozpočet stavby) -  SP
• Zvláštní technické kvalitativní podmínky -  ZTKP

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Vyhotovení projektu bude obsahovat technickou zprávu, přehled projektovaných bodů, 
průzkumy inženýrských sítí, přehled majetkoprávního dopadu projektovaných bodů z hlediska 
KN, rekognoskaci a fotodokumentaci lokality. Obsahem technické zprávy budou identifikační 
údaje stavby, použité podklady a zdroje, popis návrhu bodů, popis stabilizace bodů, způsob 
signalizace a ochrany bodů, číslování bodů, seznam souřadnic projektovaných bodů, požadavky 
na přesnost určení bodů, umístění bodů z hlediska trvalých záborů a dotčených parcel dle KN, 
zajištění návaznosti na sousední úseky projektované stavby. Součástí průzkumů bude posouzení 
projektovaných bodů z hlediska kolize se stávající a překládanou technickou infrastrukturou 
zejména podzemní inženýrské sítě, podrobná rekognoskace lokality za účelem vhodného 
připojení na stávající geodetické základy ČR a posouzení vhodnosti umístění projektovaných 
bodů ZVS. Projekt ZVS bude zpracován také s ohledem na geotechnický průzkum lokality, 
zejména s ohledem na stabilitu bodů a případný vliv stavby. Body budou navrženy tak, aby 
stabilita bodů vytyčovací sítě byla ovlivňována budoucí stavbou v minimální míře. ZVS musí 
umožňovat další využití po dokončení stavby bez zásadních omezení. Body budou přednostně 
umísťovány na pozemky objednatele (ŘSD ČR), případně jiných státních institucí, obcí nebo 
měst. V případě umístění bodu na pozemky jiného vlastníka musí být toto umístění vlastníkem 
odsouhlaseno a zajištěno smluvně (Smlouvy o VB).

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován ve verzi oceněný a neoceněný jako položkový 
v tištěné i elektronické formě (formát XC4), dle pravidel a normativů ŘSD ČR. Soupis prací 
bude odsouhlasen před definitivním vydáním investorem či osobou jím oprávněnou. Oceněný 
soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném 
formátu jako soupis prací (tzn. soupis prací bez cen, případně s Technickými specifikacemi a 
atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby 
s ohledem na technologické postupy.

Realizaci ZVS bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou, projekt ZVS včetně soupisu 
prací bude zpracován jako samostatná část plnění.

Zhotovitel jakýchkoliv činností (zejména v rámci zajišťování geodetických prací, dokumentace 
podrobného GTP, dendrologického průzkumu, pasportizace objektů atd.) je povinen, v případě 
potřeby, projednat, zajistit a ocenit taková Dopravně inženýrská opatření (DIO), aby
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v souvislosti s činností na komunikacích nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu 
objednatel tyto úkony nebude zajišťovat. Zhotovitel je povinen dodržovat BOZP 
(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost).

Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady vydání veškerých nezbytných povolení, 
oznámení a souhlasů dotčených subjektů, nezbytných pro řádnou realizaci díla dle příslušných 
právních předpisů.

Poloha inženýrských sítí vedených pod zemí bude prověřena v terénu kopanými sondami 
za účasti správce vedení.

V DUSP budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v souladu 
se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a dokumentace s nimi 
bude písemně odsouhlasena. Kopie vyjádření vlastníka/správce k řešenému stavebnímu objektu 
bude, kromě dokladové části, součástí každé dílčí projektové dokumentace daného objektu.

Dendrologický průzkum -  kompletní pasport ploch a inventarizaci dřevin určených ke kácení 
na trvalých a dočasných záborech připravované stavby, jenž bude zpracován v mapové 
a tabulkové formě. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin/keřových skupin 
určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení v platném znění, včetně výpočtu ekologické újmy. Kácení 
mimolesní zeleně bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zadávací dokumentaci 
pro výběr dodavatele kácení mimolesní zeleně včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu 
(Soupis prací bude vyhotoven ve verzi oceněný a neoceněný jako položkový dle pravidel a 
normativů ŘSD ČR) zpracuje zhotovitel jako samostatnou část plnění.

V rámci DUSP bude zpracován Diagnostický průzkum stávajících vozovek včetně PAU.
Bude zajištěno vzorkování, zkoušení a zatřídění asfaltových vrstev do kvalitativních tříd, 
zjištění obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) v nezbytně nutném rozsahu na všech 
komunikacích, kde se předpokládá odfrézování asfaltových vrstev. Práce budou provedeny 
v souladu s veškerými platnými právními předpisy, zejména s vyhláškou o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Záborový elaborát
Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro 
zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy, převodní 
smlouvy, jiné smlouvy a dále smlouvy o zřízení věcných břemen -  služebnosti (dříve smlouva 
o zřízení věcných břemen) s vlastníky pozemků. Do záborového elaborátu budou zakresleny 
veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí (pro věcná břemena - služebnosti).

Záborový elaborát bude zpracován včetně zapracování GP (ve výkresové a tabulkové části).
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Záborový elaborát bude zpracován dle předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR verze 4.1 s účinností od 1. 2. 2020, včetně zapracování GP 
do ZE tak, aby bylo možné využít data v programu MPV.

Geometrické plány (dále jen „GP“) pro výkup pozemků před stavbou a pro zřízení věcných 
břemen -  služebnosti budou zpracovány na základě projektu DUSP. Koncepty geometrických 
plánu (trvalý zábor i GP pro věcná břemena) budou předloženy objednateli ke schválení. 
Geometrické plány pro zaměření věcných břemen budou zpracovány včetně dodatku o 
vyčíslení plochy věcného břemene.
Zadání prací na GP bude provedeno ihned, tak aby čistopisy GP byly dodány nejpozději 
2 měsíce od předání čistopisu DUSP. Zpracovatel geometrického plánu zajistí i souhlas 
s dělením pozemků od příslušných stavebních úřadů.

Odhad nákladů stavebních prací DUSP bude zpracován jednotlivě pro každý stavební objekt 
+ celkový přehled.

Plán BOZP bude zpracován odborně způsobilou osobou. Tato osoba bude plnit, po celou dobu 
přípravy, funkci Koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění.

Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace přeložek 
zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s“, uzavřený mezi ČEZ Distribuce 
a objednatelem (ŘSD ČR) a další uzavřené metodické postupy, smlouvy a dohody, a to včetně 
uzavřených přeložkových smluv či smluv o vypořádání práv a povinností souvisejících 
s realizací stavby pro jednotlivé stavební objekty.

Stavební objekty společnosti ČEZ a.s. budou v DUSP součástí souhrnného řešení pouze 
informativně (související stavba), veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení 
včetně vlastní výstavby těchto objektů, vše dle smlouvy mezi ŘSD ČR x ČEZ a.s..

Čistopis DUSP bude vydán pouze v jedné verzi, a to té odsouhlasené objednatelem. Jakékoli 
další změny čistopisu, které vyvstanou v procesu majetkoprávním, nebo z projednávání v rámci 
inženýrské činnosti zajistí zhotovitel na své náklady, pokud objednatel neshledá důvody pro 
přepracování jako nepředvídatelné ze strany zhotovitele.

V rámci zpracování DUSP je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních 
výborů, koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Vstupní výrobní výbor bude svolán 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od zahájení plnění Smlouvy. V rámci tohoto vstupního 
výboru bude předložen postup jednotlivých prací (návrh harmonogramu předložený 
zhotovitelem).
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Způsob projednání DUSP, souvisejících prací a průzkumů:

Zpracovávané dílo bude průběžně projednáváno s objednatelem a výsledky projednání budou 
zapracovány do konečného řešení.

Zpracovatel DUSP zajistí průběžné a závěrečné projednání veškerých dílčích částí (geodetické 
práce, PD GTP, průzkumy apod.) s objednatelem či osobou jim pověřenou.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou je: zaměstnanec Správy Ostrava jako manažer zakázky:
............................... vedoucí Oddělení přípravy 
ŘSD ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 
Tel.: ........................................................................
... ............................................

Kontaktní osobou v záležitostech Dokumentace podrobného GTP:
.........................
Investiční referent Oddělení technické podpory 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
Tel.: ..................................................................................................................

Kontaktní osobou v záležitostech Geodetické dokumentace (Geodetický podklad pro
projektovou činnost a Projekt ZVS), Záborového elaborátu a GP
........................... geodet -  UOZI
GŘ ŘSD ČR, vedoucí oddělení 11330
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Tel.: ......................................................................
... ........................................

Zpracovatel DUSP zajistí průběžné a závěrečné projednání s vybranými dotčenými orgány 
státní správy, dotčenými organizacemi, právnickými nebo fyzickými osobami, správci inž. sítí 
a vodních toků, správci povodí a doložena jejich souhlasným stanoviskem a komentářem 
projektanta k případným jednotlivým připomínkám. Jejich případné požadavky na změny 
či doplnění DUSP budou před zapracováním do DUSP projednány a odsouhlaseny 
objednatelem. Veškeré doklady ke všem stavebním objektům musí obsahovat odsouhlasení 
zpracovaného technického návrhu daného objektu, a také souhlas s vydáním příslušného 
správního rozhodnutí (dále jen „ÚSP“). Kopie vyjádření vlastníka/správce k řešenému 
stavebnímu objektu bude, kromě dokladové části, také součástí každé dílčí PD daného 
konkrétního objektu.
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3. Výkon investorsko-inženýrské činnosti při společném územním a stavebním řízení
- Inženýrskou činností (dále jen „IČ“) k zajištění příslušného správního rozhodnutí se 

rozumí komplexní výkon IČ zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 
pravomocného společného povolení

- Předmětem je projednání projektové dokumentace DUSP s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, správními orgány, orgány ochrany životního 
prostředí, vlastníky dotčených pozemků a sousedních nemovitostí, se správci sítí, 
případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání 
společného povolení, vypracování a podání žádosti o společné povolení stavby 
(případně dalších správních rozhodnutí či povolení podmiňujících realizaci stavby, 
např. ohlášení stavby, vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby, smlouva o 
právu provést stavbu atd.), a účast při správním řízení. Součástí IČ je i zajištění 
prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti 
společného povolení, a to v dostatečném předstihu.

- Součástí prací je rovněž zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou 
stavby včetně zabezpečení příslušných geometrických plánů a smluv (např. výkupy, 
vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, smlouvy 
o zajištění přeložek atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání se 
stavbou dotčenými majiteli pozemků, nájemci apod. Závazné vzory smluv na 
majetkoprávní přípravu poskytne objednatel.

- Zhotovitel provede výběr znalce na vyhotovení znaleckých posudků s tím, že stěžejním 
kritériem je cena zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo znalce a cenu za znalecký 
posudek odsouhlasit.

- Součástí každého originálu pravomocného rozhodnutí/společného povolení/jiného 
správního povolení umožňujícího realizaci SO budou kopie všech 
stanovisek/vyjádření/rozhodnutí, která byla podkladem pro vydání daného správního 
rozhodnutí vč. kopie žádosti o vydání daného rozhodnutí.

- U dokladů, závazných stanovisek a rozhodnutí vyhotovených v elektronické podobě, 
opatřených elektronickým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je 
zhotovitel povinný na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, 
tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné 
podoby opatřené ověřovací doložkou.

- V rámci projektových prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele 
sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad 
stavby „DSS“ a „DSO“ a projektová příprava stavby „PPS“). Přístupy do jednotlivých 
systému poskytne objednatel.

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
poskytování služeb nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.
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4. Výstupy prováděných prací budou předány objednateli v následujícím počtu:

Geodetický podklad pro projektovou činnost

Koncept: 1 x v digitální podobě

Čistopis: 2 paré v listinné podobě, součástí každé sestavy bude datový nosič
obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových a 
grafických materiálů v elektronické podobě dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 
v otevřené i uzavřené formě (PDF) rozdělený v adresářích PDF a DIGI.

Dokumentace podrobného GTP
1 x v digitální podobě

2 paré v listinné podobě, součástí každé sestavy bude datový nosič
obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových
a grafických materiálů v elektronické podobě dle předpisu ŘSD ČR C4 
v otevřené i uzavřené formě (PDF) rozdělený v adresářích PDF a DIGI.

2x datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE atd.) ve verzi oceněný a 
neoceněný jako položkový

Projekt Základní vytyčovací sítě
Koncept 1 x v digitální podobě

Čistopis 2 paré v listinné podobě, součástí každé sestavy bude datový nosič
obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových
a grafických materiálů v elektronické podobě dle předpisu ŘSD ČR 
B2/C1 v otevřené i uzavřené formě (PDF) rozdělený v adresářích PDF 
a DIGI.

2 x datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE atd.) ve verzi oceněný a 
neoceněný jako položkový

Koncept:

Čistopis:

DUSP
Koncept DUSP: 2 x v digitální podobě

Čistopis DUSP: 5 paré v listinné podobě + přehledná a koordinační situace navíc 5 x
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5 x v digitální podobě na datovém nosiči obsahující kompletní 
vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů 
v elektronické podobě dle předpisu C2 v otevřené i uzavřené formě 
(PDF) rozdělený v adresářích PDF a DIGI.

2 x datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE atd.) ve verzi oceněný a 
neoceněný jako položkový pro Kácení mimolesní zeleně

1 x paré v listinné podobě s ověřením stavebních úřadů k termínu 
odevzdání inženýrské činnosti

Jednotlivá paré dokumentace budou složena v pevných krabicích, aby byl přístup ke každému 
objektu stavby bez narušení jiných objektů. Číslo objektu bude uvedeno v horní části složky. 
Všechny výkresy a textové části budou opatřeny autorizačním razítkem projektanta.

Záborový elaborát vč. GP:

Koncept: 1 x v digitální podobě

Čistopis: 2 paré v listinné podobě, součástí každé sestavy bude datový nosič
obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových 
a grafických materiálů v elektronické podobě dle předpisu ŘSD ČR C3 
v otevřené i uzavřené formě (PDF) rozdělený v adresářích PDF a DIGI.

Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí
- 1 x originál + 1 x kopie
- 1 x kopie na datovém nosiči

Výpisy z LV 1 x originál

Pravomocná správní rozhodnutí (společné povolení)
- 1 x originál s doložkou o nabytí právní moci + 2 x úředně ověřená kopie

Dokončené dílo bude protokolárně předáno zadavateli na adrese ŘSD ČR, Správa Ostrava, 
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.
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5. Podklady objednatele:

Podklady pro zpracování cenové nabídky:

Podklady z Technické studie „I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. stavba“ zpracovaná 
firmou SHB, a.s. v 05/2021

- A Průvodní zpráva
- B n_Situace_širš_vz
- B 12_Situace_přehledná
- B32_Situace_koordinační
- B522_601 galerie (Půdorys, podélné a příčné uspořádání)
- C060_Zábor_textová_část
- Závěrečná zpráva_podr_GTP_10_2006
- P02 Situace průzkumných děl

Podklady pro zpracování zakázky -  kompletní podklady budou předány vítěznému uchazeči:

- Technická studie „I/56 Ostrava -  prodloužená Místecká, III. stavba“ zpracovaná firmou 
SHB, a.s. v 05/2021

- Podrobný GTP zpracovaný firmou G-Consult spol. s r.o. v 10/2006

. . . . . . . . . . . .  Digitally signed

... . . . . . . . . . . . . . . . ....... .................

......................................
.......

Dáte: 2022.03.07 
16:09:16+0100

Digitálně podepsal: ...... ....................
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